

załącznik nr 4 do siwz
	 UMOWA NR ……....../ZBiLK/2020



zawarta w Szczecinie w dniu ...... ……….……. 2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy ul. Mariackiej 25    
reprezentowanym przez:

Lillę Sobczyk          -    Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Heise                -    Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej Zamawiającym 

a

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
NIP ………….………….. 

                   REGON  …………………….………
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:

1. Niniejsza umowa zostaje, zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

2. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia               (w skrócie siwz) stanowi integralną część umowy.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Korzeniowskiego 7, w Szczecinie”. 
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

1) organizację placu budowy i zaplecza budowy
2) organizację ruchu – przejścia dla pieszych, ruch samochodowy (w tym wyłączenie z ruchu ul. Korzeniowskiego)
3) rozbiórkę stropodachu,  pokrycia papowego wraz z ociepleniem, 
4) rozbiórkę istniejących instalacji w tym demontaż stacji bazowej telefonii komórkowej,
5) rozbiórkę konstrukcji stropodachu - wylewka betonowa, płyty betonowe
6) rozbiórkę konstrukcji żelbetowej stropodachu ( podciągi, belki stropowe )
7) rozbiórkę konstrukcji murowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych ostatniego piętra budynku
8) wykonanie konstrukcji żelbetowej ścian (słupy żelbetowe) i konstrukcji stropodachu 
9) roboty montażowe i roboty „na mokro” (podciągi, belki stropowe)
10) ocieplenie stropodachu,
11) ułożenie papy fotowoltaicznej. 
12) wykonanie konstrukcji ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku
13) wydzielenie i przebudowa istniejących pomieszczeń sanitariatów,
14) wykonanie fundamentowania i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych   ruchowo ( poruszających się na wózku).
15) przebudowę sali koncertowej i pomieszczeń do niej przynależnych, w tym:
a) wzmocnienie stropu stanowiącego posadzkę sali koncertowej

b) wykonanie instalacji akustyki sali koncertowej

c) wykonanie i przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej wraz z wmontowaniem  klimatyzatorów z wyrzutniami i czerpniami na stropodachu

16) wykonanie ekranów dźwięko - ochronnych na stropodachu.

17) przebudowę 3 klatek schodowych  - dróg ewakuacyjnych 

18) przebudowę antresoli przyległej do sali koncertowej

19) przystosowanie przyległych do sali koncertowej pomieszczeń dla małej gastronomi

20) wykonanie elewacji budynku o oparciu o wytyczne konserwatora zabytków

21) przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,

22) przebudowę instalacji elektro - energetycznej dla budynku,

23) przebudowę instalacji wod-kan.

3. Przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, należy wykonać na podstawie dokumentacji zawierającej: 

1) Projekt ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz i elektroakustyki Dom Kultury „Słowianin”, ul. Korzeniowskiego 7
2) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża architektura

3) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża architektura

4) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7” – branża elektryczna,

5) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7”  – branża elektryczna,

6) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7”  - urządzenia przeciwpożarowe

7) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7” – branża konstrukcyjna,

8) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7”  – branża konstrukcyjna,

9) Projekt budowlany – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7” – branża sanitarna

10) Projekt wykonawczy – „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy 
z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 
ul. Korzeniowskiego 7”  – branża sanitarna,

11) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - „Przebudowa i nadbudowa budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7”,  

opracowane przez INTERWOT mgr inż. Marek Nowak z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy     ul. Pięknej 19.
4. Podstawę prawną i techniczną wykonania robót budowlanych stanowi:

1) Decyzja Nr 1199/19 z dnia 19.08.2019 r.,

2) Decyzja Nr 1218/2019 z dnia 05.07.2019 r.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 3, nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za kompletną i wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektową, STWiOR i sztuką budowlaną.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, postanowieniami umowy, SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają - 18 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje się wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji robót budowlanych, potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż (Inżyniera Kontraktu) oraz jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 
§ 3
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust. 3 oraz dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy, 

3) dokonanie odbiorów częściowych robót, zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4) dokonanie odbioru końcowego robót w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych oraz przekazania kompletnej dokumentacji odbiorowej, określonej w ust. 2 pkt 31),
5) zapłata wynagrodzenia.
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy w szczególności  należy:
1) przedstawienie w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym harmonogram musi zawierać grupy robót i ich wartości wyszczególnione zgodnie z wyliczeniem w kosztorysie ofertowym. Grupy robót powinny być podzielone na elementy w taki sposób, aby możliwe było w każdym okresie finansowania rozliczenie zakończonego elementu robót (tzn. zapłata może następować tylko za zakończone elementy robót). Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego, któremu przysługuje każdorazowo prawo do wniesienia uwag do treści harmonogramów lub aktualizacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży harmonogram lub aktualizację poprawione, zgodnie z uwagami Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zatwierdzony harmonogram może być zmieniony jedynie za zgodą Zamawiającego, po uzasadnionym wniosku Wykonawcy. Za dzień spełnienia tego obowiązku uważa się dzień złożenia harmonogramu, o ile zostanie on następnie zatwierdzony przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Do czasu zatwierdzenia aktualizowanego harmonogramu obowiązuje poprzednio zatwierdzony harmonogram, a Wykonawca jest związany zatwierdzonym harmonogramem,
2) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

3) dostarczenie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia Kierownika budowy, o przejęciu obowiązków kierowania robotami budowlanymi, 
4) protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie się do realizacji umowy,
5) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody ZDiTM na zajęcie pasa drogowego/chodnika wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opłatami jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania robót. Koszty proceduralne i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca,
6) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości); 
7) zapewnienie na czas budowy pomieszczenia biurowego lub kontenera biurowego, a także organizację i uczestnictwo w cotygodniowych Radach Budowy i dodatkowych Radach Budowy wraz z wyposażeniem w podstawowe meble i urządzenia: duży stół, 6 krzeseł (w czasie narad możliwość dostawienia dodatkowo 10 krzeseł), wieszak na ubrania wierzchnie,
8) prace budowlane prowadzić w godzinach od 8.00 do 19.00, w tym prace szczególnie uciążliwe i hałaśliwe, takie jak: kucie, wiercenie, szlifowanie mechaniczne itp., należy prowadzić w godzinach od 09.00 do 17.00,
9) zapewnienie niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy narzędzi, sprzętu, materiałów, zaplecza. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów, elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zmianami),
10) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; zabezpieczenie BHP i p.poż terenu budowy,
11) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod względem przeciwpożarowym,
12) wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze zmianami) oraz dokonywanie stosownych zmian w treści tablicy, 

13) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż oraz w sposób jak najmniej uciążliwy,
14) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem firmy osób wykonujących prace na terenie budowy, 
15) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Inżyniera Kontraktu oraz przekazywanie Inżynierowi Kontraktu na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych dla tych materiałów - podpisanych przez Kierownika Budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania wyrobów budowlanych i urządzeń zamiennych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta, 

16) dostarczanie gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu, 

17) bieżące wykonywanie i przedkładanie Inżynierowi Kontraktu projektów warsztatowych i technologicznych,
18) magazynowanie i zabezpieczenie materiałów i urządzeń znajdujących się na placu budowy, 

19) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych na własny koszt, 

20) zgłoszenie Inżynierowi Kontraktu do odbioru z wpisem do dziennika budowy robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

21) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

22) dostarczenie wraz z montażem i demontażem oraz wykorzystanie rusztowań, szalunków i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia, 

23) przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalenia z Inżynierem Kontraktu wzorów dokumentów dotyczących:

a) wniosków materiałowych [WM], 

b) częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołów częściowych płatności do faktur przy częściowych płatnościach, 

c) tabeli zestawienia umów z Podwykonawcami, 

d) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych,
24) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót, zapewnienie bezpiecznego dojścia do użytkowanych pomieszczeń,
25) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o wadach dokumentacji projektowej i każdej przeszkodzie w realizacji przedmiotu mowy,
26) zgłaszanie do odbioru z wpisem do dziennika budowy robót ulegających zakryciu lub zanikających,
27) wykonanie wszelkich innych prac towarzyszących niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy,
28) przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób i sprawdzenia instalacji, badania, pomiary wymagane do realizacji przedmiotu umowy,
29) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, doprowadzenie nawierzchni oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., 
30) bieżące prowadzenie tabeli zawierającej zestawienie umów z Podwykonawcami i stan ich rozliczeń. Aktualna na dany okres tabela stanowić będzie załącznik do protokołu częściowego odbioru robót oraz protokołu końcowego,

31) dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu robót i dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy o gotowości do odbioru (nie później niż w dniu zgłoszenia robót do odbioru) w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD), dokumentacji odbiorowej: 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane  - o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

b) oryginał dziennika budowy z wpisem o zakończeniu robót,
c) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi oraz istotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych

d) protokołów prób szczelności i sprawdzeń instalacji wod.-kan., c.o. (oryginały),
e) protokołów badań instalacji elektrycznej (oryginały),

f) instrukcji użytkowania i obsługi zamontowanych urządzeń
g) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Użytkownika w zakresie podstawowej obsługi urządzeń i systemów sterujących wraz z pisemnymi instrukcjami obsługi; 

h) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą dla wyrobów budowlanych wbudowanych, podpisane przez Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu; 

i) dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów,
j) harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i zatwierdzenie go przez Zamawiającego; 

k) dokumentów umożliwiających uzyskanie Stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony ppoż. w sprawie zgodności wykonania obiektu z prawem budowlanym, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu; 

l) dokumentów umożliwiających uzyskanie stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu.
Jeśli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu wniesie do dokumentacji odbiorowej swoje uwagi, Wykonawca uzupełni lub poprawi ww. dokumentację w wyznaczonym terminie i ponownie ją dostarczy, co zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru dokumentacji odbiorowej. 
32) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy w zakresie przedmiotu umowy w tym:
a) zgłoszenie do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w MODGIK Szczecin pracy geodezyjnej, za pośrednictwem systemu iKERG,
b) pozyskanie pliku bazodanowego w formacie *GIV,
c) po zakończeniu robót, sporządzenie operatów geodezyjnych dla prac wykonanych w ramach niniejszej umowy, i przekazanie wyników prac do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w MODGIK Szczecin, w postaci pliku bazodanowego w formacie *GIV,
33) udział w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

34) zapewnienie przez Wykonawcę profesjonalnych i posiadających stosowne uprawnienia ekip serwisowych oraz należytej eksploatacji systemów i urządzeń, zgodnie z wymogami producentów;

35) serwisowanie na własny koszt, w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie ze sporządzonym harmonogramem wszystkich systemów technologicznych i urządzeń wraz z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów; 

36) sporządzanie protokołów z przeglądów i serwisowania urządzeń; 

37) utrzymanie w należytym porządku chodnika i jezdni przy wjeździe i wyjeździe z terenu budowy;

38) opomiarowanie zużycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia opłaty naliczonej na podstawie wskazań liczników i obowiązujących stawek.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
4. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701, ze zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania                    z odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu umowy.
8. Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji terenu budowy przy realizacji przedmiotu umowy.
9. Zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu  art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami) wszystkie osoby, które wykonywać będą czynności podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
1) roboty konstrukcyjne,

2) roboty montażowe,

3) roboty ogólnobudowlane,

4) roboty branży sanitarnej,

5) roboty branży elektrycznej,

z wyłączeniem osób, posiadających uprawnienia budowlane, do kierowania i nadzorowania robót.

10. Zatrudnienie o którym mowa w ust. 9 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia   zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 9, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, rodzaj wykonywanej pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami w terminie, o którym mowa w ust. 11, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
13. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 9 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 12 ust. 1 pkt 11) umowy.
14. Obowiązek określony w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, które wykonują czynności wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

15. W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ze ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. pracowników wynikającego z art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
16. Jeżeli Wykonawcę stanowi Konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch lub więcej osób (Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot umowy, np. Spółka cywilna), to:
1) osoby te będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu umowy, 
2) osoby te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Lider Konsorcjum), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania wiążących Lidera i wszystkich członków Konsorcjum decyzji,
3) Lider i wszyscy członkowie Konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za należyte wykonanie umów o podwykonawstwo, w szczególności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców; umowy o podwykonawstwo będą zawierane przez wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie ze wskazaniem § 4 ust. 16 niniejszej umowy,
4) faktury będą wystawiane przez partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum), a każdorazowa płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w fakturze przez Lidera Konsorcjum, zgodnie z postanowieniami §7,
5) Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu prawnego do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
§ 4

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje czynności objęte przedmiotem umowy. Powierzenie poszczególnych czynności objętych przedmiotem umowy podmiotowi trzeciemu wymaga uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego. 
3. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
4. Do Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy stosuje się obowiązki przewidziane w § 3 ust. 9-12 umowy.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
7. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami, musi zawierać w szczególności:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
2) kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (kosztorysowe).
3) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą, 
4) termin wystawienia faktury – nie później niż 7 dni od dnia odbioru robót, 
5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy (za zakres prac zleconych  Podwykonawcy),
6) termin gwarancji i rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi wskazany w niniejszej umowie w § 10,
7) obowiązek, o którym mowa w § 3 ust.11 niniejszej umowy.

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

3) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

4) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w siwz, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo,  o wartości większej niż  50 000,00 zł. 

10. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w  ust. 7. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
13. Niezależnie od postanowień ust. 2 – 11 zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na terenie budowy powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że:
1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. W przypadku, gdy Wykonawcę stanowi Konsorcjum lub inne nie mające osobowości prawnej ugrupowanie dwóch lub więcej osób (Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot niniejszej umowy), umowy o podwykonawstwo będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców wspólnie ją realizujących. Brak powyższego, stanowi podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania faktycznego uczestnictwa podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp i przedłożenia stosownych dokumentów na żądanie Zamawiającego.

§ 5
Jeżeli w stosunku do terminu wykonania robót z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania robót, wyznaczając czternastodniowy termin wykonania. Po upływie tego terminu, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 6
1. Wykonawca każdorazowo zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie odbioru częściowego robót lub odbiorze robót ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru robót.
2. Strony postanawiają, że odbiór robót odbywać się będzie etapami, nie częściej niż raz w miesiącu (odbiory częściowe), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Gotowość do odbioru poszczególnych etapów robót oraz odbioru końcowego, Wykonawca zgłosi na piśmie Inżynierowi Kontraktu oraz przedstawicielowi Zamawiającego-Koordynatorowi, wskazanemu w § 8 ust. 1 umowy (siedziba Działu Inwestycji ZBiLK.               ul. Jagiellońska 34c), celem spisania protokołu odbioru.
4. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić najpóźniej w 7 dniu roboczym licząc od dnia rozpoczęcia odbioru.

6. Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych oraz przekazania kompletnej dokumentacji odbiorowej określonej w § 3 ust. 2 pkt 32) niniejszej umowy.

7. W czynnościach odbioru uczestniczą umocowani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego,   w tym  Inżynier Kontraktu.
8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) określenie przedmiotu odbioru,

2) miejsce sporządzenia protokołu,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,

6) opis ujawnionych wad i w tym przypadku termin dalszych czynności odbioru,

7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,

8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

9) podpisy uczestników odbioru.

9. Przez odbiór robót w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. W razie wystąpienia wad, czynności odbioru przerywa się, a po ich usunięciu, czynności odbioru zostaną podjęte od nowa.

10. Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze robót zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 21 dni. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego robót. W przypadku nie usunięcia wad, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru robót i naliczyć karę umowną, zgodnie z  § 12 ust. 1 pkt 2) umowy, do czasu usunięcia wad, od dnia pierwszego protokołu stwierdzającego wady lub od umowy odstąpić.
11. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowana w protokole.

12. Protokół odbioru sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół               w dniu zakończenia odbioru.

13. Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze robót, Zamawiający dokona odbioru robót przez powołaną do tego komisję. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokółem odbioru robót.
14. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokołu, w części dotyczącej Podwykonawcy.*

*zapis ust. 14 będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.
§ 7
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót oraz cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub cen jednostkowych ustalonych według zasad opisanych w § 13 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, wynosi (łącznie z podatkiem VAT) ............... zł (słownie złotych: ............................) i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ.

4. Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, nie może przekroczyć 115 % szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu tj. kwoty w wysokości ……………………… brutto.
5. Rozliczenie Wykonawcy za realizację robót objętych umową odbywać się będzie nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe i faktura końcowa, wystawione przez Wykonawcę. 
7. Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowana będzie umowa. Faktury częściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego odbioru wykonanych robót, stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robót, zatwierdzony i podpisany przez Kierownika Robót, Inżyniera Kontraktu, sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Do każdej faktury dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności, itp.), wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robót.
8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót, stwierdzający wykonanie zakresu umowy po dostarczeniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego dokumentacji odbiorowej, określonej w § 3 ust. 2 pkt 32) niniejszej umowy. Do faktury końcowej dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności, itp.), wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robót.
9. Strony zgodnie potwierdzają, że protokoły odbioru częściowego robót budowlanych, o których mowa w ust. 7, stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu robót budowlanych. Przedmiotowe protokoły nie stanowią poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia tej części zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiającego nie pozbawia go uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Końcowy odbiór przedmiotu umowy będzie obejmował także prace odebrane na podstawie protokołów częściowego odbioru.
10. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od daty protokolarnego odbioru robót.
11. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Na fakturze należy każdorazowo wskazać numer umowy w oparciu o którą nastąpi płatność.
12. Wykonawca ma możliwość złożenia faktury elektronicznej, poprzez przesłanie za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Rodzaj adresu PEF - NIP, numer adresu NIP - 8512163987. 
13. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
15. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
16. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:
Nabywca: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10
Płatnik: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa, ul. Mariacka 25,          70-546 Szczecin

17. Na fakturze nie należy podawać numeru NIP Płatnika, a jedynie Nabywcy.
18. W przypadku realizacji umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury:
1) protokół odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych, wykonanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków wystawionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych,  potwierdzających płatność na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub sporządzone - nie wcześniej niż 3 dnia przed upływem terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy- oświadczenia zaakceptowanych podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wynikających z umów o podwykonawstwo robót budowlanych, usług i dostaw, 
4) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie.  

19. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 18 pkt 1-4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 18 pkt 1-4), nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
20. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 
21. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
22. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7  dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 
23. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uwagi w formie pisemnej, o których mowa ust. 22 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
24. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo.
25. Bezpośrednia zapłata wg ust. 21 i 24 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.   
27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 21 i 24, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
28. Zamawiający wstrzyma, płatność faktury Wykonawcy, do czasu ustania przyczyny - w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
§ 8 
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest Koordynator - …………………………………….:

2. Nadzór inwestorski, w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i rozliczenia przy realizacji robót budowlanych, sprawuje upoważniony na mocy odrębnej umowy przedstawiciel Zamawiającego, tj. Inżynier Kontraktu - ……………….…………… ………………………….. z siedzibą w ………………………………………., w którego skład wchodzą:

1) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu - Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej: ..................................................
2) Inspektor nadzoru w branży instalacji sanitarnych: .............
3) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej: ……………………………….

3. Inżynier kontraktu i Koordynator działają w imieniu i na rzecz Zamawiającego w granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego. 
4. Przedstawicielami Wykonawcy są:
1) Kierownik budowy - ……………  -  ……………………..

2) Kierownik robót elektrycznych  -   …………… - …………………….

3) Kierownik robót sanitarnych  -   …………… - …………………….
5. Obowiązki Kierownika Budowy określa art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo   Budowlane.
6. Osoby, o których mowa w ust. 4, muszą posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, aktualne ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynależności do Polskiej Izby Inżynierów.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą, osobistą obecność Kierownika Budowy na terenie budowy, w trakcie wykonywania robót budowlanych, co powinno być potwierdzane każdorazowo wpisem w dzienniku budowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą, osobistą obecność kierownika robót branży elektrycznej na terenie budowy, w trakcie wykonywania robót branży elektrycznej, co powinno być potwierdzane każdorazowo wpisem w dzienniku budowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą, osobistą obecność kierownika robót branży sanitarnej na terenie budowy, w trakcie wykonywania robót branży sanitarnej, co powinno być potwierdzane każdorazowo wpisem w dzienniku budowy.
10. Kierownik Budowy zobowiązany jest stawić się niezwłocznie na terenie budowy na żądanie przedstawiciela Zamawiającego.
11. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy (robót budowlanych) którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia kierownika budowy lub kierownika robót lub zapewnienia osób posiadających inne, wymagane, zgodnie z umową, kwalifikacje i uprawnienia. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiającego będą pełniły powierzone funkcje do dnia zakończenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt 12), 13) lub 14).
§ 9
1. Do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają zabezpieczenie w wysokości 10%  ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.  w kwocie …………..… zł (słownie: ………………….………). 
2. 100% zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30% zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi + 15 dni.

3. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od ich ostatecznego odbioru, na pisemny wniosek Wykonawcy.
4. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszona o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,
3) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.
Nie zawiadomienie w terminie Zamawiającego o zaistnieniu powyższych sytuacji spowoduje przepadek środków finansowych zabezpieczających rękojmię i gwarancję jakości. 
7. W przypadku ustalenia zabezpieczenia w formie gotówkowej Wykonawca dokona wpłaty zabezpieczenia na konto Nr 89 1020 4795 0000 9502 0292 7663
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wypłata, o której mowa w ust 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady przedmiotu umowy i na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy (zgodnie z ofertą) licząc od dnia podpisania protokołu końcowego  odbioru robót bez wad i usterek.  
3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu jakości wykonanych robót oraz z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach, w wadliwym wykonaniu robót oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny robót.  W razie stwierdzenia wad objętych rękojmią lub gwarancją ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  liczonych od dnia zgłoszenia  doręczonego pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w umowie, lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający wzywa dwukrotnie Wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia wad Zamawiający zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych   z usunięciem  wad powierzając ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  Jeżeli  koszt  usunięcia wad  przekroczy wartość   zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia wad, a następnie przysługuje mu prawo żądania od Wykonawcy zapłaty różnicy pomiędzy wartością zwolnionego zabezpieczenia, z faktycznym kosztem usuwania wad.

8. Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie usunie wad pomimo dwukrotnego wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia wad poniesionych przez Zamawiającego.
9. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji i rękojmi określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu do serwisowania wszystkich zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń, zgodnie z terminami wskazanymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych systemów technologicznych i urządzeń i w sposób w nich określony, wraz z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów. 

§ 11
1. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie działania zapobiegawcze jakie są wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń lub szkód.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie robót, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na okres realizacji robót, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i zlikwidowania zaplecza budowy (do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego), na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż równowartość wynagrodzenia brutto wynikającego z §7 ust 2. oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie Umowy opisany, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł.
3. Dowody zawarcia ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2, stanowią  załączniki  do Umowy. 
4. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie upływał przed terminem określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia, bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z zabezpieczenia. 
5. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

7. Zamiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po przedstawieniu pełnej treści wszystkich mających mieć zastosowanie warunków ubezpieczenia.
8. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3.
§ 12
1. Wykonawca  zobowiązany   jest  do  zapłaty  kar  umownych  Zamawiającemu:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości ................ zł (słownie: ………), (zgodnie z ofertą), za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1,
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 4 pkt 10,
4) w przypadku określonym w § 13 ust. 2 pkt 5), w wysokości 5 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek,
5) za niewykonanie (naruszenie) obowiązku określonego w § 11 ust. 2 i 4 w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

6) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 4, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie,

7) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie,

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie,
9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie, 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie,
11) w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 13 umowy, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek,
12) za niezapewnienie przez Wykonawcę podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty miesiąc, 
13) za niezapewnienie przez Wykonawcę podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika robót elektrycznych, w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty miesiąc, 
14) za niezapewnienie przez Wykonawcę podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika robót sanitarnych, w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty miesiąc, 

15) za naruszenie obowiązku o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 20, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

16) za niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub ich aktualizacji, w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

17) za zwłokę w dostarczeniu opracowań, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 32) niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,
18) w przypadku naruszenia postanowień §8 ust. 7, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

19) w przypadku naruszenia postanowień §8 ust. 8 lub 9, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek.
2. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet, jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) nastąpi złożenie wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy albo wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji lub rejestru,
2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu terminu do podjęcia robót,

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni kalendarzowych,
5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszą umową,
6) w przypadku określonym w § 6 ust. 10 lub § 13 ust. 2 pkt 5), §11 ust. 8,
7) wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu poszczególnych robót budowlanych opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, o 14 dni licząc od upływu terminów określonych w tymże harmonogramie,

8) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w § 7 ust. 21 i 24, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,
9) Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy (robót budowlanych) którejkolwiek z osób, o których mowa w § 8 ust. 4,
10) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części, w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania robót, również z przyczyn określonych w ust. 4. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia robót.
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 pkt. 1-9 lub ust. 5, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4 lub 5, natomiast odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 pkt 10), powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4 pkt 10).
8. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawcę bez konieczności wyznaczania nowego terminu, usunięcia go z placu budowy oraz powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, odstąpienie od Umowy będzie miało charakter ex nunc i nie powoduje konieczności zwrotu wzajemnych świadczeń. Rozliczeniu podlegać będą jedynie roboty wykonane lub wykonane częściowo według harmonogramu rzeczowo-finansowego, a niezapłacone przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za jakość wykonanych i odebranych robót w ramach rękojmi za wady w terminie 60 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
10. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
w terminie 7 dni od daty odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy,
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a Zamawiający dokona ich odbioru w terminie do 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty   odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, 

z dniem podpisania przez Strony protokołu inwentaryzacji Wykonawca w terminie do 3 dni opróżni plac budowy z osób i rzeczy jego prawa reprezentujących. W przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7 dni od dnia zakończenia i podpisania protokołu inwentaryzacji. Po tym okresie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zadysponowania tymi rzeczami według uznania Zamawiającego. 

§ 13
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W związku z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:
1) terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, nieprzewidzianych lub niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 
b) wystąpienia nieprzewidzianych robót, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie miała istotny wpływ na przesunięcie terminu zakończenia robót, 
c) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji: tj. wystąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy

d) wystąpienia konieczności zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub konieczności wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody, 
e) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i uzyskania decyzji, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające jedynie zmiany ulepszające, zapewniające osiągniecie celu procesu budowlanego, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, zmiana technologii wykonania robót – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych,
f) wystąpienia potrzeby uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,
g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych,
h) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru właściwy dla danej branży (Inżynier Kontraktu),
i) wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, epidemie) uniemożliwiającej ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać realizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru właściwy dla danej branży – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód,
j) wystąpi czasowa niedostępność materiałów budowlanych lub urządzeń (z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) mająca wpływ na terminy dostaw – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni trwania przeszkody w dostawach, mającej wpływ  na termin wykonania niniejszej umowy,
k) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy,
2) sposobu spełnienia świadczenia lub ograniczeniu zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi: 
a) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy: 
b) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
c) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność technologii lub materiałów lub urządzeń (np. zaprzestania produkcji) - zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 
d) zmiana technologii robót, jeżeli Wykonawca wykaże, że zaproponowana przez niego technologia przyspieszy ukończenie robót w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub przyczyni się do polepszenia jakości lub obniżenia kosztów eksploatacji na etapie eksploatacji - zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów wykonania w porównaniu do pierwotnie przewidzianej technologii. 
Każda ze wskazanych w lit. od a) do d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
3) wynagrodzenia, w przypadku gdy:
a) w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość opisaną w kosztorysie ofertowym, Wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia a wartość tych prac zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym; w przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w kosztorysie ofertowym będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zmianę wynagrodzenia umownego, 
b) wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu; 
c) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 
d) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
e) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji); 
f) wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji, a nie ujętych w pozycjach kosztorysu ofertowego. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu; 
g) zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy; 
4) wynagrodzenia,  przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp:
a) zmiana obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o którym mowa w lit. f)), 
b) przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
c) w przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
d) w przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
e) w przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze wzrostu kosztów z tytułu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
f) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. b), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w lit. c, d, e, na wynagrodzenie Wykonawcy.
5) Osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy (ujętych w wykazie), pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w szczególnych przypadkach losowych (choroba, wypadek, itp.) lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 4) umowy.
3. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmian wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp, w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):
1) stawka roboczogodziny „R”- średnia dla województwa zachodniopomorskiego,
2) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnia dla województwa zachodniopomorskiego,
3) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnia dla województwa zachodniopomorskiego,
4) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
5) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.
4. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Każda ze wskazanych w ust. 2 pkt 3) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 jest protokół zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz pisemny aneks do umowy.
6. Każdej ze stron przysługuje prawo inicjowania zmian, o których mowa w ust. 2. Konieczność dokonania zmiany, należy potwierdzić stosownymi dokumentami zawierającymi między innymi:
1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany - faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz termin wykonania przedmiotu umowy, z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, jej wpływu na roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu oraz z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwe do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę; 

4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną, wg ust. 3 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2 pkt 1), 2), 3) niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do niniejszej umowy, na podstawie Protokołu Konieczności opracowanego przez Zamawiającego.
7. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 14
1. Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.
2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.
3. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca i jeden Zamawiający.

§ 15

1. Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.
2. W przypadku nie dokonania powyższego, wszelka korespondencji kierowana na adresy podane w umowie, uznaje się za skutecznie doręczone, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy.
ZAMAWIAJĄCY
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