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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogdlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu: ,, Wykonanie rozbiorki
budynku uzytkowego przy ul. Nehringa 35 dz.7/6 obreb 3056 w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych inalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu irobdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére s niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ istosowaé¢ w powigzaniu ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

ST-01 ROBOTY w ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (Kod CPV 45100000-8)

ST-02 ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE BURZENIA  iROZBIORKI  OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)

ST-02-01 ROBOTY WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujagce normy
i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sg terminami powszechnie
stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepiséw budowlanych, norm i publikacji technicznych.
Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c) obiekt matej architektury.
Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.
Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny
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i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie

krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej, przekrycia
namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, rozbidrka
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce

obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza iurzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu i gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,

uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na rozbiérke — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie rozbidrki lub

wykonywanie robdt budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiardéw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren _zamkniety - teren zamkniety, oktéorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania

w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

Organ _samorzadu zawodowego — organy okresSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakornczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
5
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prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji

nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie budowy lub robdt budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach

technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5

listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie iwykonuje biezacg kontrole jakosci iilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych izanikajacych, badaniu iodbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istothe wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu

wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie
szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.
Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na

potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Inzynier — przedstawiciel Zamawiajgcego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejsza specyfikacja
majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego, oraz innych przepiséw
obowigzujacych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
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wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow granicznych parceli, do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w “Ogélnych warunkach umowy”.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznoscii innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania roboét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w projekcie
i wumowie. w przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich naprawy,
a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczeristwa iochrony zdrowia mieszkarcow obszaru oddziatywania Budowy
w czasie wykonywania Robét

W trakcie prowadzenie Robot Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkarnicow.
Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzic¢
w godzinach niepowodujgcych nadmiernej ucigzliwosdci dla mieszkancéw, przy jednoczesnym zastosowaniu
urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych dZzwiekdow i niewielkich ilosciach wydalanych
spalin.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i maszyny powinny byé sprawne i obstugiwane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.
W poblizu robdt, od strony widocznej inajbardziej uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice informujace
o prowadzonych robotach.
Na czas prowadzenia Robot Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych jak
i jezdnych, nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét iza wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane przy
robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze miejsce, na ktdrym Wykonawca bedzie mégt zorganizowad zaplecze na potrzeby rozbiorki.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty muszg by¢
w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym  w Specyfikacji oraz
ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat

(projekcie budowlanym lub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robdt) dopuszcza sie

moiliwos¢ zastosowania wyrobu rownowaznego o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt muszg byé sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach
8
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publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na osie, skrajni pojazdéw i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych Robat, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Projektem
Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna sie i bedzie korzystat
z planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczeniu Robdt
zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robodt, bedy oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a takze
w normach i wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, aoich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien Ilub
interpretacji.

5.2. Jakos¢ wykonania Robét

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, zzaangazowaniem ifachowo przez wtasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, atakie w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja
Techniczna.

Cechy materiatow ielementdw budowli iwyposazenia muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5.3. Instalacje nad- i podziemne .

Budynek uzytkowy — komorki lokatorskie w obszarze rozbiérki dz.21/20 obreb 1042 nalezy przed
rozpoczeciem rozbiorek dokona¢ procedury odtgczenia mediow.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie

z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wspornikéw,

czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takie podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw

Sciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 45 Prawa
Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco ibedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

3. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét;

4. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt;

5. przebieg Robot, trudnosci iprzeszkody wich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w Robotach;

6. uwagii polecenia Inspektora nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;
ogloszenia idaty odbiorbw Robot  zanikajgcych  iulegajgcych  zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;
13. dane dotyczgce jakosci materiatébw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na rozbiorke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Karty materiatowe z utylizacji materiatow rozbiérkowych do przekazania przez Wykonawce dla Inwestora,

Przechowywanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
10
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okreslac rzeczywisty zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét / Kosztorysie
Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robodt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne zjednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i Przedmiarze Robot.

Obmiar robot bedzie okredlat rzeczywisty zakres wykonanych Robét i zainstalowanego sprzetu
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

W przypadku robét prowadzonych przy rozbidrce nalezy przyjac zasade ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbidr czesciowy,
2. odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
3. odbidr koncowy,

8.2. Odbidér koricowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbiér koricowy wykonawca ma ztozyé kompletng dokumentacje powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbidrke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e) rysunkii opisy stuzgce realizacji obiektu,

f)  mapa geodezyjna powykonawcza dla terenu po rozbidrce

g) ksigzka obmiardw,

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia

i)  wymagane przepisami szczegdétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan i sprawdzen

j)  karty materiatowe z utylizacji materiatow

k) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na rozbidrke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami

I) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu
robét/budowy

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

11
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W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. w przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru korncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

1. Petny zakres robét rozbiérkowych

Opfaty za zajmowanie terenu na czas roboét

Wywdz odpaddw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow i towardw z zatozeniem

L e N U A WwN

utrzymania standardu jakosci przewidzianego projektem.

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegélnionych w szczegétowych
warunkach umowy

11. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

12. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wiacznie z czynnosci wykreslenia z ewidencji

obiektu rozebranego,

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.
Przedmiary stanowi¢ beda tylko materiat pomocniczy, nie bedg zas stanowily podstawy do roszczen
Wykonawcy o podwyiszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1. Dokumentacja Projektowa

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamowien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163)

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229
z pézn. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z pozn.
zmianami)

o

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegotowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy montazu irozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 paZidziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr
71 poz. 649 z pdin. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkdéw
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00

ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

BUDOWLANYCH;

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét pn.
: ,Wykonanie rozbiérki budynku uzytkowego przy ul. Nehringa 35 dz.7/6 obreb 3056 w Szczecinie”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiérke budynku uzytkowego przy ul.Nehringa

35. Rozbidrce catkowitej podlega budynek znajdujgcy sie na dz. 7/6 obreb 30 56.

- poziom parteru
-poziom poddasza
- dach budynku

Budynek uzytkowy ulNehringa 35

Rzut poziemy — Parter budynku
A B8 c
658 l 0‘ 606
— =
2 4 174, =]
TS0 I
Stupy_drewniane Stupy drewniane
a5 5 /stmpu 15 x 20 cm 16, 1. stropu 15 x 20 o
— [ E [ Eﬁ s B [ a ] B E a E El — o
EE 3 k2 Fodhidnic B Stupy drewniane |-
g g B ) pfziomu —0,60m B fstropu 15 x 20 cm)
Stupy drewnighe B0 / 5
200 20, strops 20 x 30 em O A0 7 %JL 5
HL H H— T H Bl B I H E n& L] ) L}
I g 1= 5] 51
£ej il
o g gr=25 cm =] ko
k5| b= i ™ 3]
N u2s iiES
T 1= — =] 1= =] 1 ]
A T; 1| | | | | 1 | [ |1 1 T\
0 120 80 170 120 A0 0 160 120 0 120 160 TZ20 160 90 125 fjU 375 T 1700
TS0 T, TS 7T

Zakres rozbiorki dla budynku ul. Nehringa 35

3200

Rozbidrka budynku bedzie przeprowadzona do poziomu :

- 0,6m ponizej poziomu terenu (p.p.t.)

W

Rozbidérke obiektu przy ul. Nehringa 35 nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych etapach:

Etap | — prace przygotowawcze
Etap Il — rozbiérka budynkow

Etap Ill — zagospodarowanie terenu po rozbidrce na dz. 7/6,

Kolejnos¢ robét rozbiérkowych dla prac przygotowawczych:
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1. Zabezpieczenie sgsiednich obiektow.
2. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.
3.0dtaczenia ew. sieci i uzbrojenia zgodnie z mapg geodezyjng —rys nr 0 PB i PW.

Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych dla obszaru na dz.7/6:

e demontaz pokrycia dachowego,

e demontaz deskowania dachu,

e rozbidrka konstrukcji drewnianej dachu,

e demontaz konstrukcji stropu belkowego drewnianego,

e demontaz konstrukcji ptatwi i stupow drewnianych,

e demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

e  rozbidrka $cian murowanych parteru,

. rozbidrka konstrukcji drewnianej parteru : stupy, ptatwie ,podwaliny,
e  rozbidrka $cian drewnianych parteru

e  rozbidrka posadzek parteru,

e rozbidrka scian fundamentowych i fundamentéw do rzednej— 0.6 m.p.p.t,
e uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach,

e wyrdwnanie terenu po rozbidrce ziemig zasypowg oraz urodzajng gr=5 cm i wykonania obsiania trawg,

2. SPRZET

Ogdlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania iodbioru robdét”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robot
rozbiorkowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony
i zachowania sgsiednich budynkoéw, placow, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod
poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne
zagtebienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

e pity do przecinania elementéw drewnianych,

e samochody samowytadowcze, skrzyniowe, kontenerowe,

e  koparko —tadowarki dla rozbidrki cz. po pozarach

e  kontenery

o  szlifierki do przecinania elementdéw stalowych,

e narzedziareczne i elektronarzedzia,

e rusztowania.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatow
i kart przegladow technicznych. Pracownicy inadzér techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony
w Srodki ochrony osobiste;.
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3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania iodbioru robdt”. Zaleca sie transport w kontenerach. Odpady nalezy zabezpieczy¢ w trakcie
transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem drdg. Wykonawca
jest zobowigzany na wfasny koszt do usuniecia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen powstatych w wyniku
realizacji zamdwienia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robdt”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé, ogrodzi¢
i zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacjg. Po zakoriczeniu rob6t wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidérce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. w szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

4.1. Przygotowanie robot

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementdw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac
projekt organizacji robdt rozbiérkowych i zagospodarowac plac rozbiérki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale
budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogot budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto technologia
obecnie juz nie stosowana, nalezy w pierwszej kolejnosci rozeznac konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich
potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobrac wtasciwy sposdb rozbidrki.

4.2. Warunki prowadzenia robét

Podstawowq zasadg przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementow
konstrukcyjnych, zgodnie z t3 zasadg rozbidrke nalezy rozpoczynaé od goéry budynku. Przed przystgpieniem do
bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbidrkowe
nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczeristwa
pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione
zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

e Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,.

e Zapewnié bezpieczenstwo osdb postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy moggce zagrozi¢
bezpieczenstwu pracujgcych.

e Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzgdkowany.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieranego obiektu  a takze,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukg;ji.

e Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

4.3. Odciecie medidw

Przed przystgpieniem do rozbidrki, nalezy odtgczy¢ od zasilania przewdd oraz go zdemontowac. Jednoczesnie do
rozbiérki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.0. mozna przystgpic
dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskiej przez pracownikow
wtasciwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada
ztozona z monterdw iich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu
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armatury i urzadzen instalacyjnych. Nastepnie mozna przystgpi¢ do demontazu przewoddw. Czes$¢ instalacji
znajdujaca sie w scianach lub pod posadzka rozebraé podczas prac wyburzeniowych.

Demontaz instalacji elektrycznej nalezy wykonac zgodnie z wszelkimi zasadami BHP. Przed przystgpieniem do prac
trzeba bezwzglednie sprawdzié, czy instalacja jest odtgczona od zasilania. Prace rozpoczaé od odfgczenia
wszystkich odbiornikéw  elektrycznych, opraw, reflektorow itp. Nalezy réwniez zdemontowac wszelkie
rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystapi¢ do wykucia przewoddw elektrycznych przy uzyciu
narzedzi recznych. Catos¢ zdemontowanych elementéw instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny
i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadajace sie do wykorzystania nalezy
przeznaczy¢ do utylizacji.

4.4. Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

* Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

* Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

® Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé ja poprzez
oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci
rusztowania, ale nie mniej niz5 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé,

b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

4.5. Rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu

Elementy dachowe

— pokrycie dachowe papa — min 2- 3 x

- rozbidrka deskowania dachu,

- rozbiorka konstrukcji drewnianej dachu,

Rozbiérke prowadzié¢ sposobem recznym z uzyciem elektronarzedzi z rusztowan ustawionych po stronie
zewnetrznej scian wyburzanego budynku. Po uprzatnieciu elementéw drewnianych recznie zdemontowac
drewniane belki.

4.6. Rozbidrka konstrukcji gtdéwnej — sSciany konstrukcyjne i dziatowe.

Prace te mozna rozpoczynac dopiero po ukoriczeniu rozbidrki czesci dachowej budynku.
Sciany nalezy wyburzaé :

metodg reczng przy uzyciu elektronarzedzi lub za pomoca sprzetu ciezkiego zachowujac warunki bezpiecznej
rozbidrki.

Sciany zewnetrzne szczytowe i $ciany dziatlowe z cegly gr= 25 cm oraz $ciana frontowa z cegty gr=38 cm
Rozbidrki wykona¢ sukcesywnie tak aby elementy w trakcie rozbiérki nie utracity statecznosci.

Obiekt wyburzaé sukcesywnie dookota obrysu. Gruz z rozbiérki nalezy usuwaé do odpowiednich pojemnikéw-
kontenerdw lub na samochody samowytadowcze.

Po dokonaniu rozbiérki budynku nalezy wykonaé zamkniecia tylnej czesci powierzchni przylegtej konstrukcji szklarni.
Szklarnia o konstrukcji stalowej nie jest zaewidencjonowana geodezyjnie oraz administracyjnie.

W zwigzku z powyzszym zamkniecia tylnej czesci szklarni winien dokonac wtasciciel terenu oraz obiektu (szklarnia,
namiot foliowy).

Proponuje sie wykonanie zamkniecia za pomoca folli PE lub lekkiego zamkniecia z ptyt OSB.

Wykona¢ konstrukcje z profili stalowych np.: L 100 x 100 x 10 celem podparcia konstrukcji namiotu foliowego oraz
konstrukcji szklarni.

Wystgpienie uszkodzen w terenie przylegtym rozbiérkom np.: chodniki, instalacje etc nalezy usung¢ . Wykonawca
jest zobowigzany do odtworzenia infrastruktury uszkodzonych elementéw w trakcie rozbidrki.
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e budynek znajduje sie na terenie dziatki 6/7 , ktéra graniczy z dziatkg nr 6 (obszar oddziatywania).
Wygrodzenie terenu rozbidrki winno zabezpieczy¢ teren rozbiérki od oséb postronnych. Wskazane jest
aby ogrodzenie miato charakter ogrodzenia petnego (stalowe blaszane lub panele ogrodzeniowe ) o
wys.2m . Strefa wygrodzenia ca. 2,5 m od rozbieranej konstrukcji,

e nalezy zabezpieczy¢ obiekty tymczasowe dziatki sgsiedniej od terenu rozbidrki poprzez wykonanie
prowizorycznych zadaszen , aby nie stwarza¢ niebezpieczeristwa w trakcie rozbidrki.
Nalezy teren dziatki sgsiedniej zabezpieczyé w sposéb trwaty.

4.6.1. Rozbiodrka stropu drewnianego parteru
Nalezy wykonaé metoda reczng przy uzyciu elektronarzedzi.
Nalezy demontowac belki stropowe sukcesywnie, odcigzajac konstrukcje ponize;j.
Po demontazu konstrukcji belek stropowych przystapi¢ do demontazu konstrukcji drewnianej w kolejnosci:
e  Ptatwie drewniane
e  Stupy drewniane
e  Podwaliny drewniane
Materiaty z rozbiérki - zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach lub
zagospodarowac jako surowiec wtérny np.: drewno opatowe.

4.7. Rozbidrka posadzek i $cian fundamentowych

Po rozbidérce konstrukcji gtdwnej nalezy zerwac posadzki parteru min 20 cm beton, sku¢ sciany fundamentowe
do poziomu -0,60 m. Materiaty z rozbidrki tj. , nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw i poddac
utylizacji - zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

4.7.1. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiorce.
Po wykonaniu rozbidrki nalezy teren po rozbidrce zagospodarowac jako teren zielony zgodnie z rys. nr 6 PW.
W tym celu nalezy:

e nawiesc¢ i rozplantowac ziemie zasypowa do poziomu -0,05 mp.p.t,

e wykona¢ wysiew trawnika

Nalezy usungc¢ uszkodzenie i wykonac¢ uzupetnienia scian tylnych zgodnie z opisem rozdz.10.2 PB i PW

4.7.2 Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej

Po dokonaniu rozbiérek Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia mapy geodezyjnej powykonawczej wraz
z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych ww. budynkéw (terenu) wraz z potwierdzeniem ich w Miejskim
Osrodku Geodezyjno — Kartograficznym w Szczecinie.

4.8. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére mogg by¢
wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.
Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnia sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
i utylizacji na wtasny koszt.
Materiaty zrozbidrki budynku nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne, szkto), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie
odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobow:
— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedgcej przedsiebiorcg - na ich wtasne
potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn.zm.) oraz
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527
z pézn.zm.),
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— wywieziony na lokalne sktadowisko odpadéw zajmujacych sie utylizacjg odpadow,

—  poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r.
(Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pézn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego wartos¢ nalezy wzigc
pod uwage podczas kalkulacji kosztow rozbidrki.

Nalezy przedstawic dla inwestora karty materiatowe rozbieranych elementéw konstrukcji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,0Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujacymi przepisami. Na zgdanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadéw i przekaze z dokumentacja powykonawczg.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robdét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot”. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt. Jednostkami
obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementdéw zelbetowych, muréw z cegty, gruzu, odpadow.

Wykonawce obowigzuje niezaleznie od obmiaru umowa ryczattowa ze Zlecajgcym.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robét”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowi¢ podstawy do
roszczenn wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty
dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-01

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Zakonczenie robot rozbiorkowych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST, Wykonanie rozbiorki budynku uzytkowego przy ul. Nehringa 35 dz.7/6 obreb 3056 w
Szczecinie”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robét:

e Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci

e Wykonanie robdt wzmacniajgcych dla konstrukcji szklarni i folii namiotowej dla obszaru oddziatywania
znajdujacego sie na dz.nr 6.

e  Zasypanie zagtebien terenu i zageszczenie

e Uprzatniecie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

® Zatozenie trawnikdéw z siewu wraz z podlewaniem do momentu wzrostu,

2. SPRZET
Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
3. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania robét podano ST ,,0gdlIna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

3.1. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienie wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,05 m, zagesci¢ i wyprofilowac. Do poziomu
0,00 uzupetnié¢ czarnoziemem i wysiac trawe. Teren nalezy wyprofilowaé w taki sposdb, aby wody opadowe nie
zalewaty istniejgcych obiektow i umozliwi¢ swobodny odptyw wéd do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

3.2. Roboty wykornczeniowe po rozbiorce
e Roboty wykonczeniowe i zabezpieczajace dla szklarni i namiotu foliowego . Roboty naprawcze dla
wykonania $ciane tylng szklarni i namiotu foliowego,
e  Zabezpieczenie konstrukcji przekrojami stalowymi L100x100x10 mm oraz wypetnienie ptytg OSB lub
folig grubg PCV tylnej scianki szklarni i namiotu foliowego.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci rob6t podano ST ,0Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujacymi przepisami. Na zgdanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddw i przekaze z dokumentacjg powykonawczg.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robdét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robét”
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
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jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sg;
— 1m3dla: gruzu, odpadow
— 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania i humusowania

6. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktérych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié podstawy do
roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty
dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”
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