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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
PROWADZONEGO W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH 

W PRZEPISACH WYDANYCH  

NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Stosownie do postanowień art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu”
zostało unieważnione w oparciu o postanowienia art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 30.12.2020 r. - ogłoszenie o zamówieniu nr 760823-N2020 z dnia 30.12.2020 r., z terminem składania ofert na dzień 15.01.2021 r. i terminem wykonania zamówienia nie dłużej niż 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy (rozbiórki), przy czym rozbiórka budynków zostanie wykonana nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. Określając termin rozbiórki przedmiotu zamówienia Zamawiający uwzględnił okoliczności związane z realizacją zamówienia i terminem zakreślonym w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2020 r., znak : WOPN-OG.6401.02.2020.MR, zmienionej decyzją z dnia 18 lutego 2021 r. znak: WOPN-OG.6401.02.18.2021.MR, zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą dla wykonania prac rozbiórkowych budynku przy ulicy Studziennej 30, 31, 32 w Szczecinie, w terminie do dnia do 31.03.2021 r. 
W przedmiotowym postępowaniu, w terminie zakreślonym siwz na składanie ofert., tj. do dnia 15.01.2021 r. złożono 8 ofert. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 09.02.2021 r. W dniu 15.02.2021 r. zostało wniesione odwołanie przez jednego z Wykonawców biorącego udział w postępowaniu od czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiający uznał zarzuty w całości i niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia KIO w dniu 09.03.2021r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, w dniu 10 marca 2021 r. dokonał  unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i ponownie przystąpił do badania i oceny ofert.
Jednakże z uwagi na zarzucenie Zamawiającemu naruszenia przepisów Pzp, skutkujące wniesieniem odwołania przez Wykonawcę i upływem czasu związanym z czynnościami postępowania odwoławczego, nie jest obiektywnie możliwe wykonanie przedmiotu umowy w terminu wynikającym z ww. Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2020 r., znak : WOPN-OG.6401.02.2020.MR, zmienionej decyzją z dnia 18 lutego 2021 r. znak: WOPN-OG.6401.02.18.2021.MR, tj. w terminie do dnia 31.03.2021r. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt), w oparciu o które wydano ww. Decyzje, niezależnie od woli Zamawiającego nie jest możliwe wykonanie rozbiórki budynków po dacie 31.03.2021r. Natomiast od dnia złożenia odwołania od wyboru oferty najkorzystniejszej minęły ponad trzy tygodnie, co znacznie skraca termin wykonania przedmiotu umowy i uniemożliwia wykonanie rozbiórki w terminie do 31.03.2021r. Oznacza to, że wykonanie przedmiotu zamówienia jest obiektywnie niemożliwe w terminie określonym przez zamawiającego, bowiem nie może go wykonać nie tylko jeden z wykonawców, ale każdy inny wykonawca.
Zgodnie zaś z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Z uwagi na powyższe, wskazanie przez Zamawiającego terminu wykonania rozbiórki budynków konkretną datą, wynikającą wprost z Decyzji RDOŚ w toku prowadzonego postępowania okazało się wadą, której na tym etapie postępowania nie można usunąć.  Ponadto wada ta ma charakter trwały, skutkujący brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy.   
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.
Szczecin, dnia 11.03.2021 r.
