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Szczecin, dnia 23 marca 2021 r.
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu”, nr refer. ZBiLK.DZP.ACH.171-62-PN/20.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU POLEGAJĄCEJ NA UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
Działając na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) oraz na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający unieważnia czynność w postępowaniu jw. dokonaną w dniu 11.03.2021 r., polegającą na unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 
UZASADNIENIE
W dniu 11.03.2021 r. Zamawiający  w postępowaniu jw. dokonał czynności polegającej na unieważnieniu postępowania w oparciu o postanowienia art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pomimo tego, iż nie zachodzą przesłanki unieważnienia.
Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi na wskazanie terminu wykonania zamówienia nie dłużej niż 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy (rozbiórki), przy czym rozbiórka budynków zostanie wykonana nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. Określając termin rozbiórki przedmiotu zamówienia Zamawiający uwzględnił okoliczności związane z realizacją zamówienia i terminem zakreślonym w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2020 r., znak : WOPN-OG.6401.02.2020.MR, zmienionej decyzją z dnia 18 lutego 2021 r. znak: WOPN-OG.6401.02.18.2021.MR, zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą dla wykonania prac rozbiórkowych budynku przy ulicy Studziennej 30, 31, 32 w Szczecinie, w terminie do dnia do 31.03.2021 r. Zamawiający w uzasadnieniu unieważnienia stwierdził, iż określenie terminu wykonania rozbiórki budynków konkretną datą, wynikającą wprost z Decyzji RDOŚ w toku prowadzonego postępowania okazało się wadą, której na tym etapie postępowania nie można usunąć. 

W dniu 15.03.2021 r. Odwołanie od ww. czynności Zamawiającego złożył jeden z Wykonawców wskazując, że, do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP konieczne jest wykazanie zaistnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie przesłanek. Do tych przesłanek należy zaliczyć następujące okoliczności, które muszą zachodzić łącznie:

a) musi wystąpić wada postępowania,

b) wada musi być niemożliwa do usunięcia,

c) niemożliwa do usunięcia wada musi powodować niemożność zawarcia umowy, która nie podlegałaby unieważnieniu,

d) zagrożenie unieważnieniem umowy musi wynikać z zaistnienia jednej z podstaw unieważnienia określonych w art. 146 ust. 1 lub 6 ustawy PZP.

Ponadto Zamawiający, w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w załączniku nr 4 do SIWZ - wzór Umowy, w § 15 ust. 2 przewidział możliwość zmiany tego terminu: § 15 ust. 2: „W związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie: (…) 2) terminu wykonania zamówienia a) w przypadku konieczności wstrzymania robót, wskutek stwierdzenia występowania w/na budynku gniazd zwierząt chronionych (ptaki, nietoperze, itp.)”, a zatem termin wykonania zamówienia w przypadku konieczności wstrzymania robót, wskutek stwierdzenia występowania w/na budynku gniazd zwierząt chronionych (ptaki, nietoperze, itp.) może zostać przesunięty o okres czasu konieczny ze względu na ochronę zwierząt chronionych. 
Z tego właśnie względu zakreślony przez Zamawiającego termin pośredni wykonania rozbiórki budynków nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. nie ma charakteru bezwzględnego.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający uznał w całości zarzuty przedstawione w ww. odwołaniu Wykonawcy i w następnie niniejszego unieważnia czynność unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia.
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