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1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

»Remont dachéw budynkéw przy ul. Krzywoustego 51 oficyna lewa
w Szczecinie :

1.2 Zakres robot remontowych:

I. Dach budynku ul. Krzywoustego 51 oficyna lewa:

Nazwa

Wykonanie daszkdéw zabezpieczajgcych od strony podworza)

Wyznaczenie strefy bezpieczenstwa i utrzymywanie jej w sprawnoséci technicznej na
okres robot remontowych (przylegty chodnik do budynku i od strony podwérza)
Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki

Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 cm
Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2

STRYCH Rozebranie podtég drewnianych

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 14 km

Odzysk blachy nie nadajacej sie do wbudowania

Odzysk drewna nie nadajgcego ie do wbudowania

Wymiana elementdéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm

Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi

Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze

Wymiana elementdéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie

Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia
odgrzybiania do 2 m2

Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakbw preparatem
OGNIOCHRON z barwnikiem czerwonym

Otacenie potaci dachowych fatami (faty i kontr-taty)

Wymiana facenia dachu - deski czotowe

DESKOWANIE POD MONTAZ RYNIEN KOSZOWYCH -od strony podworka - 1 szt
Deska z tarcicy nasyconej gr = 25 mm i szer 15 cm POD MONTAZ OBROBEK
BLACHARSKICH POD MONTAZ PASOW NADRYNNOWYCH | MOCOWANIA
RYNHAKOW

RYNNY KOSZOWE montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy
szer.w rozwinieciu ponad 25 cm UWAGA; Mocowanie wzdtuzne na rgbek lezacy
PASY NADRYNNOWE montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej
przy szer.w rozwinieciu do 25 cm

OBROBKI BLACHARSKIE OGNIOMUROW Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu
ponad40 cm z blachy ocynkowanej

EKRAN Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkg ceramiczng z otworami z
przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng karpiowkg w koronke



Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gasiory

(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragtych
osr. 15 cm

(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki
przy rynnach

(z.I) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o sr.
12 cm

Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej

Przemurowanie kominow z cegiety klinkierowej z wykonaniem gzymsow o objetosci w
jednym miejscu do 0.5 m3

Obrobka komindéw - listwa dociskowa obrobek blacharskich mocowana na kofki
rozporowe

Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - POLEPY ze zlozeniem w poblizu -
odkrywka do robot wzmocnienie belek stropowych

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych

Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia
odgrzybiania do 2 m2

Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakbw preparatem
OGNIOCHRON z barwnikiem czerwonym

Wymiana polepy na wetne mineralng .

Slepa podtoga z OSB gr=22 mm (wpust+ piéro) Ptyty mocowac do belek stropowych
wkretami do drewna na przektadkach nieopronowych gr=3 mm uprzednio uktadanych
na belkach stropowych UWAGA: ZAKAZ MOCOWANIA PLYT OSB GWOZDZIAMI
Montaz okien potaciowych

Wykucie oscieznic drewnianych

WEJSCIE NA STRYCH montaz o$cieznic i drzwi petnych fabrycznie wykonczonych z
kmpl okué

Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone z klapa.

Drabiny wewnetrzne pionowe o dtug. do 3 m

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa

WYMIANA DESKOWANIA POKRYCIA DACHU Wymiana deskowania z desek o
grub. 25 mm na styk

STRYCH Odbicie tynkébw wew. z zaprawy cementowo-wapiennej na sScianach,
filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2

IMPREGNACJA  ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw  konstrukciji
drewnianej dachu, podtogi strychowej

POKRYCIE dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe Przewidziano wieksze
zuzycie gazu i naktady robocizny na podgrzewanie dodatkowe podtoza do uktadania
papy termozgrzewalnej STOSOWAC PAPY W SYSTEMIE NRO

KOMINKI SYSTEMOWE K-56 wywiewne z PCV o potaczeniu klejonym o sr.. 110
mm MONTOWAC W TRAKCIE WYKONYWANIA POKRYCIA DACHU

Obroébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachéwka - z blachy
ocynkowanej

Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm

Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z blachy
ocynkowanej

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem (stojak z rewizjg -wyczystkq)

Demontaz tarcz oporowych i Sciggow stalowych POZ. ZASTEP. - ANTENY Z
ODCIAGAMI

WYKONANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI DO MOCOWANIA ANTEN
TELEWIZYJNYCH - RAMA 3,2 m x 3,8 m Z RUR OCYNKOWANYCH SR. 2,5" LUB
INSTALACJA ANTENY ZBIORCZEJ

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi



OPLATA ZA WYSYPISKO

1.3. Informacje o terenie budowy
Terenem budowy bedg dachy budynkéw przy ul. Krzywoustego 51 oficyny prawa i
lewa w Szczecinie . Przekazanie placu budowy nastgpi zgodnie z warunkami

umowy.

1.4 Organizacja robot , przekazanie placu budowy Wykonawca opracuje plan
organizacji rob6t oraz harmonogram robot ktory uzgodni z inspektorem nadzoru

1.5. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzw’focznle
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania,

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do::

-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

-bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

-materiaty i elementy rozbiorkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania,

np. uszkodzenia instalaciji.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczehstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speftniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdbw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.8. Organizacja budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:

-oznaczenie i wygrodzenie przejsc,



-oznakowanie terenu budowy,
-wygrodzenie stref bezpieczenstwa

1.10°. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sg tozsame z okresleniami zawartymi
w warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatbw i  wyrobow
Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatdw i wyrobow Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do roboét byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania
materiatobw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Uzytkownikiem, Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane Ilub instalowane w trakcie realizacji robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem
CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.
Wraz z tymi znakami winna by¢ dotaczona informacja zawierajgca:
e okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob
budowlany
e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg : nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase ,
e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e udokumentowanie pochodzenia zakupionego materialtu z uwzglednieniem
Producenta oraz dokumentami magazynowymi ( w przypadku zaopatrywania sie
w Hurtowniach z udokumentowaniem z jakiej partii dostawy (od Producenta)
dokonano zakupu materiatéw do wbudowania.

2.3.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

I. Papa termozgrzewalna modyfikowana podktadowa

Wiasciwosci techniczne :

Gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2

Zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2
Maks. Sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N
Wydtuzenie przy maks. rozciggu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %
Gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C

Odpornosc¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 h +100°C



Grubos¢ 4 mm=0,2 mm

II. Papa termozgrzewalna modyfikowana wierzchniego krycia
Wiasnosci techniczne

Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm +0,2mm
Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elastomerem SBS

Osnowa — widknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
Wykonczenie warstwy gérnej — gruboziarnista posypka mineralna
Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelnos¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -20°C

Obrobki blacharskie

Pas nadrynnowy i pod-rynnowy z blachy ocynkowanej, blacha gr=0,55 mm.

Rynny i rury spustowe z blachy cynkowanej gr=0,55 mm.

Gzyms okfadzina na krawedziach podbitki — blacha cynkowa gr=0,55 mm

Wykonczenie czota i podbitki dachu oraz wytazu dachowego

Deska impregnowana gr 25 mm na piéro i wpust malowana farbg do drewna z
przeznaczeniem do stosowania na zewnatrz budynku. Krotnos¢ malowania x2.

Przemurowanie kominow

Kominy wychodzace ponad pota¢ dachu po rozebraniu wymurowaé nalezy z cegty
petnej, mrozoodpornej (klasa F2) na zaprawie cementowo - wapiennej M5. Czapy
kominowe wykonac¢ jako betonowe z zapewnieniem wylotéw dla

kanatow wentylacyjnych oraz kanatow spalinowo dymowych.

Od spodu ptyty czapy betonowej wyprofilowaé kapinos

Farby silikonowe , wapienne, szwedzkie,

Lepiki asfaltowe stosowane na zimno

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow:
Nie przewiduje sie.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1.0go6lne wymagania dotyczgce wykonywania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykowywanych robaot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jesli wymagac



tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow wykonania robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.

5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy



6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ( w tym warstwy papy)
e odbior koncowy
e odbior po okresie rekojmi

6.2.0dbidr robdt ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Pozytywny odbidr robdt podlegajgcych zakryciu jest jednoczes$nie wydaniem decyzji
do kontynuowania dalszych robét budowlanych.

6.3.0dbidr koncowy

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Uwaga:

dokument przekazania do utylizacji materiatéw (gruzu, papy, smoto-
pochodnych) zatagczyé do dokumentéw odbiorowych.

6.4.0dbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbidr ,po okresie rekojmi

7.ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robot budowlanych.
Przewiduje sie jednorazowe fakturowanie po zakonczeniu roboét i po uzyskaniu
pozytywnego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1 ZAKRES ROBOT.

Zakres robot budowlanych obejmuje remont dachu budynku przy ul. Krzywoustego 51 oficyna
prawa i lewa w Szczecinie.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Prace budowlane beda prowadzone na zewnatrz budynkéw. Elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu objete zakresem, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nie wystepuja.

Dla celéw realizacji zadania nalezy wykorzystaé fragment pasa chodnika od strony

frontu budynkow.

3. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

31 Prace rozbiérkowe.

a) prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia pod nadzorem oséb
uprawnionych

b) rozebrane elementy dachu ,tynkéw, usuna¢ z miejsca prowadzenia prac i skladowa¢ w
przeznaczonych do tego celu kontenerach budowy do momentu wywiezienia.

C) prace budowlane nalezy prowadzi¢ wg kolejnosci, przez pracownikow
odpowiednio wyszkolonych.

d) stanowiska robocze utrzymywaé¢ w czystosci

3.2. Prace na wysokosci

a) prace na wysokosci nalezy wykonywac¢ z pomostéw otoczonych barierami o
wysokosci 1,1 Om z deskami kraweznikowymi o wys. 0,15m

b) przy pracach wymagajacych poruszania sie robotnika w kierunku pionowym i
poziomym mozna stosowac pasy, szelki, aparaty lub liny bezpieczenstwa
zamocowane do statych elementdéw konstrukcyjnych.

C) pracownicy wykonujacy prace na wysokos$ci musza by¢ zabezpieczeni przed
spadnieciem (OBOWIAZUJE STOSOWANIE PASOW BEZPIECZENSTWA). Za
mocowanie pasow do okreslonych elementéw konstrukcji odpowiada kierownik
budowy.

d) dziatki robocze powinny by¢ tak wyznaczone, aby w trakcie montazu pracownicy
oraz osoby postronne nie byli narazeni na spadanie przedmiotow

€) zrzucanie materiatow jest zabronione.

f) wszystkie prace budowlane beda prowadzone przy uzytkowanym budynku,
konieczne jest opracowanie szczegotowego harmonogramu prowadzenia budowy
w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji.

0) pity tarczowe i reczne pity mechaniczne powinny mie¢ ostony tarcz thacych.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.



Przed przystapieniem do robét kierownik budowy obowigzany jest sporzadzic plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z nim doktadnie poinformowac robotnikdw o
sposobie wykonywania robét i pouczy¢ o obowigzujacych przepisach bhp.

4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice, okulary ochronne a uzywane narzedzia musza by¢ mocno
osadzone i w dobrym stanie.

Przejscia, wykopy, drogi transportowe i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
oznakowane. Znajdujgce sie w poblizu miejsca budowy budowle, urzadzenia, powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Gdy wystgpi deszcz, mroz, snieg lub odwilz nalezy uwzgledniaé ich wptyw na
prowadzenie rob6t budowlanych. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na dachu
i Scianach, gdyz w wyniku silnych porywdéw wiatru moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
upadku materiatu i ludzi.

Zapewnienie bezpieczenstwa osob trzecich uzyskuje sie przez odpowiednie
zabezpieczenie ( daszki, ptoty) terenu poza obrebem wykonywanych robot. Nalezy wyraznie
oznaczy¢ przejscia i dojscia wzdtuz terenu budowy, ktorymi mogg bezpiecznie poruszacé sie
osoby nie biorgce udziatu w budowie. Konieczny jest tez biezacy nadzér, aby w rejonie
prowadzonych prac montazowych nie znalazly sie (nawet przypadkowo) osoby postronne.

Opracowata: Zdzistawa Dgbrowska






