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1. OKkreslenie przedmiotu zaméwienia.
1.1. Rodzaj nazwa i lokalizacja przedsigwzigcia.

DOCIEPLENIA ELEWACJI , STROPOW NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
MIESZKALNA W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL.
LOKIETKA 1 -OFICYNA W SZCZECINIE,

1.2. Uczestnicy przedsigwzigcia remontowego
- Zamawiajacy:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie z
siedziba w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25.
- Instytucja finansujaca przedsigwzigcie

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie z
siedziba w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25.
- Organ nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

- Wykonawca

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1.  Przeznaczenie obiektu i rozwiazania funkcjonalno-uzytkowe
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1.3.2.  Ogolny zakres robot

Zakres robot przewidziany dla przedsigwzigcia remontowego obejmuje

- docieplenie elewacji

- docieplenie stropow nad ostatnia kondygnacja mieszkalna
- wymiana stolarki okiennej na klatce schodowe;j

- wymiana okienek piwnicznych i strychowych

- wymiana okien w czgsci lokali mieszkalnych

- wymiana drzwi wejsciowych

1.4. dokumentacja przetargowa okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot

1.4.1.  Spis szkicoOw/rysunkow

- Sytuacja 1:1000
- FElewacja - inwentaryzacja 1:100
- Elewacja - docieplenie 1:100
- Kolorystyka elewacji 1:100

- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
1.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — roboty budowlane



1.43. Wykaz innych dokumentéw majacych wplyw na realizacj¢ zamierzenia.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacja przetargowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna,
uzgodnieniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej specyfikacji
technicznej i zakresu robot okreslonego przez Zamawiajacego. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze si¢, ze dokumentacja przetargowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupehnien
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbgdne materiaty i przedtozy je w czterech kopiach do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. Prowadzenie robdét.
1.5. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg 1 §ciste
przestrzeganie harmonogramu roboét oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wytycznymi przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, zostana poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatbw 1 jakoSci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki majace wptyw na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

2.2.Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy to elewacje budynku oficynowego przy ul. lokietka 1 w Szczecinie — dziatki nr:

15/35, 122 obrgb 1035.



2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na zasadach
okreslonych szczegdtowo w zawartej umowie.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez

Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.23.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczegcia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Inspektora Nadzoru. Moze on wstrzyma¢ realizacje robot jesli Wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki zabezpieczajace.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak :bariery, znaki oznaczenia terenu
budowy etc., aby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i1 pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru .
Wykonawca umiesci w miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 27 sierpnia 2004 roku wydanym

przez Ministra Infrastruktury.

2.2.4.  Ochrona wlasno$ci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sig¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
spowoduje, zeby te instalacje iurzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen po granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczgcia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym, przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej

mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5.  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do

przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W



okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow

powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budoweg i bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi ponizej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie  gotowos$ci, zgodnie  zzaleceniami  przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw 1 skladowisk, w miejscach
niedostgpnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w
wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, lub materiatdéw emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace

ich wbudowania.

2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowiazany do opracowania iprzekazania Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji nastgpujace dokumenty:

- projekt organizacji robot
- szczegotowy harmonogram robot i finansowania

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



- program zapewnienia jakoS$ci

2.3.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacjg
robot zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz
harmonogramem robot. Powinien on zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot.

2.3.3. Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji przetargowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram winien wyraznie

przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot jest zobowiazany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewniC, aby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych. Program

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ na podstawie Ustawy Prawo Budowlane.

2.3.5. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakos$ci i1 uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru . Program zapewnienia
jakos$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogbdlna opisujaca:
- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot
- forme przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedurg sprawdzen, prowadzonych podczas dostaw materialow

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika

budowy na biezaco w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny odzwierciedla¢ postgp
robot, stan bezpieczenstwa ludzi oraz stan techniczny wznoszonego obiektu oraz wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektora Nadzoru . Wszystkie
decyzje Inspektora Nadzoru , wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sig do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych roboét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i
zapisywane do ksiazki, wykorzystujac opis pozycji ijednostki uzyte w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robot oraz ten przedmiar.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

- dokumenty wchodzace w sktad umowy

specyfikacje techniczne

- zgloszenie robot budowlanych

- protokoty przekazania placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- instrukcje Inspektora Nadzoru , sprawozdania za spotkan i narad na budowie
- protokoty odbioru robot

- opinie ekspertow i konsultantow

- korespondencja dotyczaca budowy

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy



Wszystkie  dokumenty budowy beda  przechowywane na placu budowy, we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu Inspektora
Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde

zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
Dokumenty sktadane Inspektorowi Nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami  wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw bocznych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty beda ponoszone wylacznie przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma
on niezb¢dnych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich
zawarte.
Inspektor Nadzoru zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej zatwierdzi i
przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentow
nie powoduje przedtuzenia terminéw podanych w umowie.

Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze

wszystkich dokumentow i1 w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ nie mniej niz 5 zwyklych dni roboczych na ich

przeanalizowanie.



Dostarczenie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych
powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbgdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawcg,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je izatwierdzit oraz, Zze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powiazan z wszelkimi innymi elementami.

2.5.3 Aktualizacja robo6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p.2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarg postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce 1 zaczyna
obowiazywaé po

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru .

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytacznie do tego przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny

zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkéw umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania



robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej. Przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedlozy
informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych iprobek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrdédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speiniaja one wymagania
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrddla wykonawca ma obowiazek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdéw lokalnych. Za
ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca.

Nazwy materialow lub technologii podane w specyfikacjach szczegélowych sa nazwami
przykladowymi. Wykonawca moze stosowa¢ materialy réwnowazne o identycznych lub
wyzszych parametrach technicznych.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczanie na budoweg materialy i urzadzenia,

zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdlowej specyfikacji technicznej.
4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowej specyfikacji
technicznej wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacj¢, moga by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialdow iurzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowej

specyfikacji technicznej nie zostana one przyjete do wybudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy
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Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdtowa specyfikacja
techniczng musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jezeli Inspektor
Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly
one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Inspektora Nadzoru . Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatoéw, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane, bgdzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé

sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrgbie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru , lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skltadowane na budowie
materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6. Stosowanie materiatbw zamiennych.

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
szczegotowej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem. Wybrany i zatwierdzony typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢

zamieniamy bez akceptacji Inspektora Nadzoru .

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzg¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegolowej specyfikacji technicznej,
programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny =z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy nie

zostana dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje $§rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegélowej specyfikacji
technicznej oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru , w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speilnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, w szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru . Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.
7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatlow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel i sprzet.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci Inspektor Nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ kontrolg materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu i ich czgstotliwosci sa okreslone
w szczegotowej specyfikacji technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
7.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowej
specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki, do akceptacji
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosSci.
Kopie wynikow badan bgda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow 2z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcg wynikow
badan.

Inspektor Nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
ze szczegotowa specyfikacja techniczna. W takim przypadku catkowite koszty dodatkowych badan

i pobierania probek zostana poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robot.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi przejsciowemu
- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr taki bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek , bez hamowania
ogolnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru . Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru .
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz trzy dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi

1 uprzednimi ustaleniami.

13



8.3. Odbior przejsciowy.

Odbior przejsciowy polega na ocenie jakosci 1 ilosci wykonanych poszczegdlnych
elementéw robot ujgtych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot bgdacym
zatacznikiem do umowy. Odbioru przejsciowego dokonuje sig jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbioru przejsciowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego.

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
potwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior koncowy nastapi w terminie
ustalonym w warunkach umowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego Ww obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
roboét ze specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych irobot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru

koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego  jest protok6él  odbioru koncowego robot,
sporzadzony wg wzoru formularza ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki kontroli materiatéw zgodnie ze specyfikacja techniczna

W sytuacji, gdy przygotowane dokumenty nie sa kompletne komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznacza ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Komisja wyznacza termin wykonania tych robot.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w p.8.4.

9. Podstawa platnosci.
Zasady pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa i specyfikacja techniczna istotnych

warunkow zamowienia.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy i normatywy wyszczegolnione w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

10.2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) z pdzniejszymi
zmianami

10.3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r(DZ.U.
Nr80/2003) z pézniejszymi zmianami

10.4. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157)

10.5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 majal989r.(DZ.U. Nr30/1989 poz.163) z
p6zniejszymi zmianami

10.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. Nr 108/2002 p0z.953) z pdézniejszymi zmianami.
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