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1.  Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Rodzaj nazwa i lokalizacja  przedsięwzięcia.

DOCIEPLENIA  ELEWACJI , STROPÓW NAD  OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ 
MIESZKALNĄ W  BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. 
ŁOKIETKA 1 -OFICYNA  W SZCZECINIE,

1.2. Uczestnicy  przedsięwzięcia  remontowego

- Zamawiający:

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z 
siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25.
- Instytucja  finansująca  przedsięwzięcie 

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z 
siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25.     
- Organ  nadzoru budowlanego

Powiatowy  Inspektor  Nadzoru Budowlanego  w  Szczecinie

- Wykonawca

....................................................................................................................................................................

............................................................................................

1.3. Charakterystyka  przedsięwzięcia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania  funkcjonalno-użytkowe

Remont elewacji  budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1.3.2. Ogólny  zakres  robót

Zakres  robót przewidziany  dla  przedsięwzięcia remontowego  obejmuje

- docieplenie elewacji
- docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją mieszkalną
- wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej 
- wymiana okienek piwnicznych i strychowych
- wymiana okien w części lokali mieszkalnych
- wymiana drzwi wejściowych

1.4. dokumentacja przetargowa określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę  do 

realizacji robót

1.4.1. Spis szkiców/rysunków

-   Sytuacja 1:1000

-   Elewacja - inwentaryzacja 1:100
-   Elewacja - docieplenie 1:100
-   Kolorystyka elewacji              1:100
-   Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

1.4.2. Spis szczegółowych  specyfikacji technicznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót – roboty  budowlane
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1.4.3. Wykaz  innych  dokumentów mających  wpływ na realizację zamierzenia.

           Zgodność robót  z dokumentacją przetargową.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność ze specyfikacją techniczną, 

uzgodnieniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

    Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej specyfikacji 

technicznej i zakresu robót określonego przez Zamawiającego. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 

okaże się, że dokumentacja  przetargowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne materiały i przedłoży je w czterech kopiach  do 

akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.  Prowadzenie  robót.

1.5. Ogólne  zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robot, 

za ich zgodność  z  wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w  planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów  robót zgodnie z wytycznymi przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru.

       Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę  na własny  koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  za ich dokładność.  

       Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące  akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów  robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie  i szczegółowej specyfikacji technicznej, a 

także  w normach i  wytycznych wykonania i odbioru  robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględnia wyniki badań  materiałów  i jakości robót,  dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące  przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki mające wpływ na rozważaną kwestię.

      Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu  poniesie Wykonawca.

2.2.Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy to elewacje   budynku oficynowego przy ul. 1okietka 1  w  Szczecinie – działki nr: 

15/35 , 122  obręb 1035.
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2.2.2. Przekazanie  terenu budowy.

Zamawiający protokolarnie  przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie  i na zasadach 

określonych  szczegółowo w zawartej umowie.

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy:

- kopię  uzgodnień i zezwoleń  uzyskanych w  czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia  prowadzenia robót.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

     Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz  wszystkich materiałów i 

elementów  wyposażenia użytych  do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten  okres urządzenia lub ich elementy  będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Inspektora Nadzoru. Może  on wstrzymać  realizację robót jeśli Wykonawca  zaniedbuje swoje 

obowiązki zabezpieczające.

    W  trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma  wszystkie

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak :bariery,  znaki oznaczenia terenu 

budowy etc., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 

drogowe, bariery i inne urządzenia  zabezpieczające  muszą być  zaakceptowane  przez Inspektora 

Nadzoru .

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice 

podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 27 sierpnia 2004 roku wydanym 

przez Ministra Infrastruktury.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń.

        Wykonawca  jest odpowiedzialny za ochronę  istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca 

spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem w trakcie  realizacji robót.

        W przypadku gdy wystąpi konieczność  przeniesienia  instalacji i urządzeń po granicach placu 

budowy, Wykonawca  ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru   o zamiarze  rozpoczęcia 

takiej pracy.

       Wykonawca  natychmiast poinformuje  Inspektora Nadzoru  o każdym, przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń  lub instalacji i będzie  współpracował przy naprawie  udzielając  wszelkiej 

możliwej  pomocy, która  może być  potrzebna  dla jej przeprowadzenia.

 

2.2.5. Ochrona  środowiska  w trakcie  realizacji  robót.

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów  zawartych we wszystkich  regulacjach  prawnych  w zakresie  ochrony środowiska. W 
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okresie realizacji, do czasu  zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki, żeby  stosować się  do wszystkich przepisów i normatywów  w zakresie  ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań  szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie  w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych  jego działalnością.

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

     Wykonawca  dostarczy  na budowę i będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 

zapewnienia  bezpieczeństwa. Zapewni  wyposażenie w urządzenia  socjalne, oraz  odpowiednie 

wyposażenie  i odzież  wymaganą  dla ochrony życia i zdrowia  personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa  się, że  koszty zachowania zgodności  z wspomnianymi poniżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  są wliczone w cenę  umowną.

     Wykonawca  będzie   stosował  się do wszystkich przepisów  prawnych obowiązujących  w 

zakresie bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. Będzie  stale  utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie  gotowości, zgodnie  z zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich  urządzeniach  maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały  łatwopalne będą  przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej  odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny  za wszelkie straty  powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót  lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników.

     Użycie  materiałów, które  wpływają na trwałe zmiany środowiska, lub  materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż  zalecane nie będzie  akceptowane. Jakiekolwiek  materiały 

z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte  do robót muszą być  poświadczone przez 

odpowiednie  urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są  niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a  po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiały 

pylące) mogą  być dozwolone, pod warunkiem, że będą  spełnione wymagania techniczne  dotyczące 

ich wbudowania.

2.3.Projekt  organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie  dokumentów wchodzących  w skład projektu organizacji robót.

        Zgodnie  z umową  w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do  wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany  do opracowania i przekazania Inspektorowi 

Nadzoru  do akceptacji  następujące  dokumenty:

- projekt  organizacji  robót

- szczegółowy  harmonogram robót i finansowania

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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- program  zapewnienia  jakości  

2.3.2. Projekt  organizacji  robót.

      Opracowany  przez  Wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do 

charakteru i zakresu  przewidywanych  do wykonania  robót. Ma on zapewnić  zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią  realizację 

robót zgodnie ze specyfikacjami  technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz 

harmonogramem robót. Powinien on zawierać:

- organizację  wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- projekt  zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizację  ruchu na budowie  wraz z oznakowaniem dróg

- wykaz zespołów  roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych elementów 

robót.

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  musi uwzględniać  uwarunkowania wynikające  z 

dokumentacji przetargowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości  przerobowe Wykonawcy w 

dziedzinie  robót  budowlanych i montażowych, kolejność  robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie  określonym w umowie. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać  w etapach tygodniowych proponowany postęp  robót. 

2.3.4. Program  zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.

   Wykonawca  w ramach prac przygotowawczych do realizacji  robót   jest  zobowiązany  opracować i 

przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i ochrony 

zdrowia. Na jego  podstawie  musi  zapewnić, aby  personel  nie pracował  w warunkach, które  są 

niebezpieczne, szkodliwe  dla zdrowia i nie spełniają  odpowiednich  wymagań sanitarnych. Program 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia  należy opracować  na podstawie  Ustawy  Prawo Budowlane.

2.3.5. Program  zapewnienia  jakości.

    Wykonawca jest  w pełni odpowiedzialny za  jakość  robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru . Program zapewnienia 

jakości  będzie  zawierał:

a) część ogólną  opisującą:

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- formę  przekazywania  informacji Inspektorowi  Nadzoru

b) część  szczegółową  opisującą dla każdego asortymentu robót:
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- wykaz  maszyn i urządzeń stosowanych  na budowie

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie

- sposób i procedurę sprawdzeń, prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów

- sposób  postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

2.4. Dokumenty  budowy

2.4.1. Dziennik budowy

      Dziennik budowy jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym przez kierownika 

budowy na bieżąco  w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie  dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi oraz stan  techniczny  wznoszonego obiektu oraz wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez  Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane  do wiadomości i akceptacji Inspektora Nadzoru . Wszystkie 

decyzje Inspektora Nadzoru , wpisane  do dziennika budowy, muszą  być  podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

    Inspektor Nadzoru jest zobowiązany  przedstawić swoje stanowisko na temat  każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela  nadzoru autorskiego.

2.4.2. Książka  obmiaru robót.

    Książka obmiaru robót  jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych  robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione  są  na bieżąco i 

zapisywane do książki, wykorzystując  opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 

Wykonawcę  przedmiarze  robót  oraz ten przedmiar.

2.4.3. Inne  istotne  dokumenty budowy

-    dokumenty wchodzące  w skład  umowy

- specyfikacje techniczne

- zgłoszenie robót budowlanych

- protokoły przekazania  placu budowy

- umowy  cywilno-prawne z osobami trzecimi

- instrukcje Inspektora Nadzoru , sprawozdania  za spotkań i narad na budowie

- protokoły odbioru robót

- opinie  ekspertów  i konsultantów

- korespondencja  dotycząca  budowy

2.4.4. Przechowywanie  dokumentów  budowy
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Wszystkie  dokumenty budowy  będą  przechowywane na placu budowy, we właściwie 

zabezpieczonym  miejscu. Wszystkie  dokumenty zagubione będą  natychmiast odtworzone zgodnie z 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą  stale dostępne do wglądu Inspektora 

Nadzoru  oraz  upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogólne

         W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

     Dokumenty składane Inspektorowi Nadzoru  winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia.

     Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków bocznych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 

stąd koszty będą ponoszone wyłącznie przez Wykonawcę.

2.5.2 Rysunki robocze

          Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma 

on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Inspektor Nadzoru  sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 

żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte.

Inspektor Nadzoru  zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej zatwierdzi i 

przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów

nie powoduje przedłużenia terminów podanych w umowie.

          Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru  do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów i w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane  w 

odpowiednim terminie tak, by zapewnić nie mniej niż 5 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie.
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          Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby 

mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 

powiązań.

          Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do  szczegółowej 

specyfikacji technicznej.

   O ile Inspektor Nadzoru  nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi innymi elementami. 

2.5.3 Aktualizacja robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w p.2.3.3. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i  finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu  robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru . 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

  Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie do tego  przeznaczonych. 

  Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru  aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, w  celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

3.  Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami  warunków umowy. 

4.  Materiały i urządzenia

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

   Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
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robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w  szczegółowej specyfikacji technicznej. Przed 

użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 

samo dotyczy instalowanych urządzeń.

   Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

szczegółowej specyfikacji technicznej.

    W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 

będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za 

ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.

Nazwy materiałów lub technologii podane w specyfikacjach szczegółowych są nazwami 

przykładowymi. Wykonawca może stosować materiały równoważne o identycznych lub 

wyższych parametrach technicznych.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń

      Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczanie na  budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.     

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.

   W przypadku materiałów, dla których w szczegółowej specyfikacji 

technicznej wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać  atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.

      Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru .

      Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być badane przez Inspektora 

Nadzoru  w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowej 

specyfikacji technicznej nie zostaną one przyjęte do wybudowania.

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
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      Materiały  uznane przez Inspektora Nadzoru  za niezgodne ze szczegółową  specyfikacją 

techniczną muszą  być  niezwłocznie  usunięte przez  wykonawcę  z placu  budowy. Jeżeli  Inspektor 

Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych  robót niż te, dla których zostały 

one pierwotnie nabyte, wartość  tych materiałów może być odpowiednio skorygowana  przez 

Inspektora Nadzoru . Każdy rodzaj robót wykonywanych  z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane,  będzie wykonany  na własne  ryzyko  wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że  te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane  jako wadliwe i niezapłacone.

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

       Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo  składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi  utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili kiedy  zostaną  użyte.

        Tymczasowe  tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą  zlokalizowane 

w obrębie budowy  w miejscach uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru , lub poza placem  budowy, w 

miejscach  zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia  będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiałów  zamiennych.

       Jeżeli wykonawca zamierza  użyć materiały  lub urządzenia zamienne, inne  niż przewidziane w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru z 

odpowiednim wyprzedzeniem. Wybrany i zatwierdzony typ materiału lub urządzenia  nie  może  być 

zamieniamy  bez  akceptacji Inspektora Nadzoru .

5.  Sprzęt.

     Wykonawca  jest  zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu, który  nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość  wykonywanych robót  i środowisko.

Sprzęt  używany  do robót  powinien być  zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien  odpowiadać 

pod względem  typów i ilości  wskazaniom  zawartym w szczegółowej  specyfikacji  technicznej, 

programie zapewnienia jakości i projekcie  organizacji robót, zaakceptowanym  przez Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność  sprzętu  powinna gwarantować  prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi  w harmonogramie  robót.

    Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót musi być  utrzymywany 

w dobrym stanie  i gotowości  do pracy oraz być zgodny  z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane  przepisami, Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do 

użytkowania.

11



    Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy  nie 

zostaną  dopuszczone do robót.

6.  Transport.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą  one 

zapewniać  prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowej  specyfikacji 

technicznej  oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru  , w terminach wynikających z harmonogramu 

robót.

           Przy  ruchu  po drogach  publicznych pojazdy  muszą  spełniać  wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, w szczególności  dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki  transportu  nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte  z terenu 

budowy na polecenie  Inspektora Nadzoru . Wykonawca  jest zobowiązany usuwać  na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.           Kontrola  jakości robót.

7.1.  Zasady  kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości materiałów

prowadzoną  zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając  personel i sprzęt.

            Przed  zatwierdzeniem  programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru  może zażądać  od 

Wykonawcy  przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający.

            Wykonawca  jest zobowiązany prowadzić kontrolę materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w  szczegółowej 

specyfikacji technicznej. Minimalne  wymagania co do zakresu  i ich częstotliwości są  określone 

w szczegółowej specyfikacji technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku  gdy brak jest wyraźnych  przepisów Inspektor Nadzoru  ustali  jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową.         

7.2. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania i pomiary będą  przeprowadzane  zgodnie  z wymaganiami  norm. W 

przypadku, gdy  normy  nie obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w szczegółowej 

specyfikacji  technicznej, stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub badań, Wykonawca  powiadomi 

Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru  lub badania. Po wykonaniu  pomiaru  lub 

badania  Wykonawca  przedstawi  na piśmie  ich wyniki, do akceptacji  
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           Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi Nadzoru  kopie  raportów  z wynikami  badań 

jak najszybciej, nie później  jednak  niż  w terminie określonym w programie  zapewnienia jakości. 

Kopie wyników  badań  będą  mu przekazywane na formularzach  według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez  niego  zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów  ponosi Wykonawca.

          Inspektor Nadzoru , po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę, będzie  oceniać zgodność wykonanych robót i użytych  materiałów  z wymaganiami 

szczegółowej  specyfikacji  technicznej, na podstawie  dostarczonych  przez Wykonawcę  wyników 

badań.

        Inspektor Nadzoru   może  prowadzić  badania niezależnie  od Wykonawcy  na swój  koszt. 

Jeżeli  wyniki tych badań  wykażą, że raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne, to poleci on 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu  laboratorium, przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo  oprze się wyłącznie  na własnych  badaniach przy ocenie  zgodności materiałów i robót 

ze szczegółową specyfikacją techniczną. W  takim przypadku  całkowite  koszty  dodatkowych badań 

i pobierania  próbek zostaną  poniesione przez  Wykonawcę.

8.    Odbiory robot.

8.1.  Rodzaje  odbiorów robót.

W zależności od ustaleń  specyfikacji technicznej, roboty podlegają  następującym etapom 

odbioru:

- odbiorowi robót  zanikających i ulegających  zakryciu

- odbiorowi  przejściowemu

- odbiorowi  końcowemu

- odbiorowi  pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór taki będzie 

dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek , bez hamowania 

ogólnego  postępu robót.

Odbioru  dokonuje Inspektor  Nadzoru .  Gotowość  danej części robót  do odbioru  zgłasza 

wykonawca  wpisem  do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru . 

Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie, nie później  jednak niż trzy dni od daty  zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy. Jakość  i ilość robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją  techniczną, specyfikacjami technicznymi 

i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór  przejściowy.

Odbiór  przejściowy  polega na ocenie  jakości  i ilości wykonanych poszczególnych 

elementów robót  ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót  będącym 

załącznikiem  do umowy. Odbioru  przejściowego  dokonuje  się  jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru przejściowego  dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór  końcowy.

8.4.1. Zasady  odbioru  końcowego.

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego  wykonania robót  w odniesieniu  do ich 

ilości, jakości i  wartości.  Całkowite  zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie 

potwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy  nastąpi w terminie 

ustalonym w warunkach umowy.

Odbioru  końcowego  dokona komisja wyznaczona przez  zamawiającego  w obecności Inspektora 

Nadzoru  i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty  dokona ich oceny  jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót ze specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru końcowego robót, komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w  zakresie  wykonania robót 

uzupełniających  i robót  poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót uzupełniających w 

robotach  wykończeniowych, komisja przerwie  swoje czynności i ustali  nowy termin  odbioru 

końcowego.

8.4.2. Dokumenty  do  odbioru  końcowego.

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego  jest protokół  odbioru końcowego robót, 

sporządzony  wg wzoru formularza ustalonego  przez Zamawiającego. Do odbioru  końcowego 

Wykonawca  jest zobowiązany przygotować  następujące dokumenty:

-    dokumentację  powykonawczą,

- dzienniki  budowy (oryginały)

- wyniki kontroli   materiałów  zgodnie ze specyfikacją techniczną

W  sytuacji, gdy  przygotowane dokumenty nie są kompletne komisja  w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznacza ponowny termin  odbioru  końcowego. Wszystkie  zarządzone  przez komisję  roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 

Komisja wyznacza  termin wykonania tych robót.

8.5. Odbiór  pogwarancyjny.
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Odbiór  pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem  wad 

stwierdzonych przy odbiorze  końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem  zasad 

opisanych w p.8.4.

9.  Podstawa  płatności.

Zasady  płatności  za wykonane  roboty  określa umowa i specyfikacja  techniczna istotnych 

warunków zamówienia.

10. Przepisy  związane.

10.1. Normy i normatywy wyszczególnione w szczegółowych  specyfikacjach technicznych.

10.2.  Ustawa Prawo  budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) z późniejszymi 

zmianami

10.3.  Ustawa  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r(DZ.U. 

Nr80/2003) z późniejszymi zmianami

10.4.  Ustawa o dostępie  do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157)

10.5. Ustawa  Prawo  geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja1989r.(DZ.U. Nr30/1989 poz.163) z 

późniejszymi zmianami

10.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie  dziennika budowy, 

montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. Nr 108/2002 poz.953) z późniejszymi  zmianami.
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