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1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1.1. Rodzaj nazwa i lokalizacja  przedsięwzięcia. 

REMONT I  PRZEBUDOWA   PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  Z PRZEZNACZENIEM NA TZW. 
KRYZYSOWE LOKALE  MIESZKALNE. 

 

1.2. Uczestnicy  przedsięwzięcia  remontowego 

- Zamawiający: 

GMINA MIASTO SZCZECIN- ZBILK SZCZECIN 

- Instytucja  finansująca  przedsięwzięcie  

 GMINA MIASTO SZCZECIN- ZBILK SZCZECIN   

- Organ  nadzoru budowlanego 

Powiatowy  Inspektor  Nadzoru Budowlanego  w Szczecinie 

- Wykonawca 

............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ... 

 
1.3. Charakterystyka  przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania  funkcjonalno-użytkowe 

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 

1.3.2. Ogólny  zakres  robót 

Zakres  robót przewidziany  dla  przedsięwzięcia budowlanego obejmuje: 

-   wydzielenie  nowych mieszkań na parterze i 1 piętrze 
-   wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji 
-   remont  klatki schodowej  

-   wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
 
1.4. dokumentacja przetargowa określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę  do realizacji robót 

1.4.1. PB i PW – branża architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne 

1.4.2. Spis szczegółowych  specyfikacji technicznych 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót – roboty  budowlane, 

sanitarne i elektryczne 

1.4.3. Wykaz  innych  dokumentów mających  wpływ na realizację zamierzenia. 

           Zgodność robót  z dokumentacją przetargową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność ze specyfikacją 

techniczną, uzgodnieniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 
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    Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 

otrzymanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i zakresu robót 

określonego przez Zamawiającego. Jeśli jednak w czasie realizacji robót  okaże się, że 

dokumentacja  przetargowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne materiały i przedłoży je do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2. Prowadzenie  robót. 

2.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe  

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość stosowanych materiałów 

i wykonywanych robot, za ich zgodność  z  wymaganiami specyfikacji technicznych  

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w  planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów  robót zgodnie z wytycznymi 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

       Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę  na własny  koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności  za ich dokładność.   

       Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące  akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów  robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie  

i szczegółowej specyfikacji technicznej, a także  w normach i  wytycznych wykonania 

i odbioru  robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki 

badań  materiałów  i jakości robót,  dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące  przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki mające wpływ na rozważaną kwestię. 

      Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane  nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu  poniesie Wykonawca. 

 

2.2.Teren budowy. 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 
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Teren budowy to istniejący budynek wielorodzinny (w obrębie działki Zamawiającego). 

Podczas remontu  kondygnacje nie objęte remontem i klatka schodowa nie zostaną 

wyłączone z użytkowania (budynek zamieszkały) 

2.2.2. Przekazanie  terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie  przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie  i na 

zasadach określonych  szczegółowo w zawartej umowie. 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

- kopię  uzgodnień i zezwoleń  uzyskanych w  czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez Zamawiającego dla umożliwienia  prowadzenia robót. 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

     Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz  wszystkich 

materiałów i elementów  wyposażenia użytych  do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten  okres urządzenia lub ich 

elementy  będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru. Może  on 

wstrzymać  realizację robót jeśli Wykonawca  zaniedbuje swoje obowiązki 

zabezpieczające. 

    W  trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma  wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak :bariery,  znaki 

oznaczenia terenu budowy etc., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego 

i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia  zabezpieczające  

muszą być  zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 

15 grudnia 1995roku wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa. 

 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń. 

        Wykonawca  jest odpowiedzialny za ochronę  istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały 

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie  realizacji robót. 

        W przypadku gdy wystąpi konieczność  przeniesienia  instalacji i urządzeń po 

granicach placu budowy, Wykonawca  ma obowiązek poinformować Inspektora 

Nadzoru   o zamiarze  rozpoczęcia  takiej pracy. 
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       Wykonawca  natychmiast poinformuje  Inspektora Nadzoru  o każdym, 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń  lub instalacji i będzie  współpracował 

przy naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy, która  może być  potrzebna  

dla jej przeprowadzenia. 

  

2.2.5. Ochrona  środowiska  w trakcie  realizacji  robót. 

 W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany znać i stosować się 

do  przepisów  zawartych we wszystkich  regulacjach  prawnych  w zakresie  ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu  zakończenia robót, wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne  kroki, żeby  stosować się  do wszystkich przepisów 

i normatywów  w zakresie  ochrony środowiska  na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań  szkodliwych dla innych jednostek  występujących na tym terenie  w 

zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych  jego 

działalnością. 

  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

     Wykonawca  dostarczy  na budowę i będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa. Zapewni  wyposażenie w urządzenia  socjalne, oraz  

odpowiednie wyposażenie  i odzież  wymaganą  dla ochrony życia i zdrowia  personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa  się, że  koszty zachowania zgodności  z 

wspomnianymi poniżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  są wliczone w 

cenę  umowną. 

     Wykonawca  będzie   stosował  się do wszystkich przepisów  prawnych 

obowiązujących  w zakresie bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. Będzie  stale  

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie  gotowości, zgodnie  z zaleceniami  

przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich  

urządzeniach  maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały  łatwopalne będą  przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej  odległości od budynków i składowisk, 

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny  za 

wszelkie straty  powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 

robót  lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

     Użycie  materiałów, które  wpływają na trwałe zmiany środowiska, lub  materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż  zalecane nie będzie  

akceptowane. Jakiekolwiek  materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 

mające być użyte  do robót muszą być  poświadczone przez odpowiednie  urzędy i 
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władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są  niebezpieczne tylko w 

czasie budowy (a  po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. 

materiały  pylące) mogą  być dozwolone, pod warunkiem, że będą  spełnione 

wymagania techniczne  dotyczące  ich wbudowania. 

 

2.3.Projekt  organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie  dokumentów wchodzących  w skład projektu organizacji robót. 

        Zgodnie  z umową  w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do  

wykonania  zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany  do opracowania 

i przekazania Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji  następujące  dokumenty: 

- projekt  organizacji  robót 

 

2.3.2. Projekt  organizacji  robót. 

      Opracowany  przez  Wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  

dostosowany  do charakteru i zakresu  przewidywanych  do wykonania  robót. Ma on 

zapewnić  zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 

ludzkie i organizacyjne, które zapewnią  realizację robót zgodnie ze specyfikacjami  

technicznymi,  instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz  postanowieniami umowy. 

Powinien on zawierać (w zależności od wielkości zadania) np.: 

- organizację  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych 

elementów  robót. 

 

2.4. Dokumenty  budowy 

2.4.1. Dziennik budowy- dziennik korespondencji 

      Dziennik budowy - dziennik korespondencji  jest   dokumentem  budowy  

prowadzonym przez kierownika budowy na bieżąco  w okresie od chwili formalnego 

przekazania placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca (kierownik budowy) 

jest odpowiedzialny za prowadzenie  dziennika korespondencji. Zapisy do dziennika  

powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi oraz stan  techniczny  

wznoszonego obiektu oraz wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 

korespondencji przez  Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane  do 

wiadomości i akceptacji Inspektora Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, 

wpisane  do dziennika, muszą  być  podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 

który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
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    Inspektor Nadzoru jest zobowiązany  przedstawić swoje stanowisko na temat  

każdego zapisu dokonanego w dzienniku  przez przedstawiciela  nadzoru autorskiego. 

2.4.2. Inne  istotne  dokumenty budowy 

-    dokumenty wchodzące  w skład  umowy 

- specyfikacje techniczne 

- zgłoszenie robót budowlanych 

- protokoły przekazania  placu budowy 

- umowy  cywilno-prawne z osobami trzecimi 

- instrukcje Inspektora Nadzoru , sprawozdania  za spotkań i narad na budowie 

- protokoły odbioru robót 

- korespondencja  dotycząca  budowy 

2.4.3. Przechowywanie  dokumentów  budowy 

Wszystkie  dokumenty budowy  będą  przechowywane na placu budowy, we właściwie  

zabezpieczonym  miejscu. Wszystkie  dokumenty zagubione będą  natychmiast 

odtworzone zgodnie z wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą  stale 

dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru  oraz  upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

2.5.1 Informacje ogólne 

         W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest  

zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących 

dokumentów: 

- rysunki robocze 

- dokumentacja powykonawcza 

     Dokumenty składane Inspektorowi Nadzoru  winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia. 

     Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie 

i zatwierdzenie  rysunków bocznych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 

lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i 

wszelkie wynikające  stąd koszty będą ponoszone wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

2.5.2 Rysunki robocze 
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          Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, 

używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 

odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor Nadzoru  

sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. 

Inspektor Nadzoru  zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej 

zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów 

nie powoduje przedłużenia terminów podanych w umowie. 

          Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru  do sprawdzenia po  jednym 

egzemplarzu wszystkich dokumentów i w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane  w odpowiednim terminie tak, by zapewnić nie mniej niż 2 zwykłe 

dni robocze na ich przeanalizowanie. 

          Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 

sobą, należy koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie 

rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 

dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

          Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 

zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów 

w odniesieniu do  szczegółowej specyfikacji technicznej. 

   O ile Inspektor Nadzoru  nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 

rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je 

i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy 

i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami.  

2.5.3 Aktualizacja robót i finansowania  

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.2.3.3.  

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza  

  Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego  przeznaczonych.  
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  Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru  aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze, w  celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi 

Nadzoru. 

 

3. Inspektor Nadzoru 

Inspektor Nadzoru umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami  warunków umowy.  

 

4. Materiały i urządzenia 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

   Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w  szczegółowej specyfikacji 

technicznej. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 

takich materiałów, atestach. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

   Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 

żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

    W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. 

Nazwy materiałów lub technologii podane w specyfikacjach szczegółowych lub 

dokumentacji projektowej  są nazwami przykładowymi. Wykonawca może 

stosować materiały równoważne o identycznych lub wyższych parametrach 

technicznych. 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
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      Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczanie na  budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej.      

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 

   W przypadku materiałów, dla których w szczegółowej specyfikacji technicznej 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać  atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

      Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru . 

      Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być 

sprawdzane przez Inspektora Nadzoru  w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 

i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowej specyfikacji technicznej nie 

zostaną one przyjęte do wybudowania. 

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

      Materiały  uznane przez Inspektora Nadzoru  za niezgodne ze szczegółową  

specyfikacją techniczną muszą  być  niezwłocznie  usunięte przez  wykonawcę  z placu  

budowy. Jeżeli  Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 

innych  robót niż te, dla których zostały  one pierwotnie nabyte, wartość  tych 

materiałów może być odpowiednio skorygowana  przez  Inspektora Nadzoru . Każdy 

rodzaj robót wykonywanych  z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane,  będzie wykonany  na własne  ryzyko  wykonawcy. Musi on zdawać  

sobie sprawę, że  te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane  jako wadliwe. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

       Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo  

składowane  na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi  utrzymywać 

ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 

montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 

przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili kiedy  zostaną  użyte. 
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        Tymczasowe  tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą  

zlokalizowane  w obrębie budowy  w miejscach uzgodnionych z  Inspektorem 

Nadzoru , lub poza placem  budowy, w miejscach  zapewnionych przez Wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia  będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów  zamiennych. 

       Jeżeli wykonawca zamierza  użyć materiały  lub urządzenia zamienne, inne  niż 

przewidziane w  szczegółowej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze 

Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem. Wybrany i zatwierdzony typ 

materiału lub urządzenia  nie  może  być zamieniamy  bez  akceptacji Inspektora 

Nadzoru . 

 

5. Sprzęt. 

     Wykonawca  jest  zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu, który  nie 

spowoduje  niekorzystnego  wpływu na jakość  wykonywanych robót  i środowisko. 

Liczba i wydajność  sprzętu  powinna gwarantować  prowadzenie robót zgodnie z 

terminami przewidzianymi  w umowie. 

    Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót musi 

być  utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości  do pracy oraz być zgodny  

z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 

gdzie jest to wymagane  przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania. 

    Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy  nie  zostaną  dopuszczone do robót. 

 

6. Transport. 

Liczba i rodzaje środków transportu  muszą   zapewniać  prowadzenie  robót 

zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowej  specyfikacji technicznej  oraz 

wskazaniami Inspektora Nadzoru  , w terminach wynikających z  umowy. 

           Przy  ruchu  po drogach  publicznych pojazdy  muszą  spełniać  wymagania 

dotyczące  przepisów ruchu drogowego, w szczególności  dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów  technicznych. Środki  transportu  nie odpowiadające 

warunkom umowy, będą usunięte  z terenu budowy na polecenie  Inspektora 

Nadzoru . Wykonawca  jest zobowiązany usuwać  na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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7. Kontrola  jakości robót. 

7.1. Zasady  kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając  personel i sprzęt. 

            Wykonawca  jest zobowiązany prowadzić kontrolę materiałów oraz robót z 

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami  zawartymi w  szczegółowej specyfikacji technicznej. Minimalne  

wymagania co do zakresu  i ich częstotliwości są  określone  w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. 

W przypadku  gdy brak jest wyraźnych  przepisów Inspektor Nadzoru  ustali  jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową.          

7.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie  badania i pomiary będą  przeprowadzane  zgodnie  z wymaganiami  

norm. W przypadku, gdy  normy  nie obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego  

w szczegółowej  specyfikacji  technicznej, stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  

inne  procedury, zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru.  

          Inspektor Nadzoru , po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli robót  

prowadzonego  przez  Wykonawcę, będzie  oceniać zgodność wykonanych robót 

i użytych  materiałów  z wymaganiami szczegółowej  specyfikacji  technicznej. 

         

8. Odbiory robot. 

8.1. Rodzaje  odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń  specyfikacji technicznej, roboty podlegają  następującym 

etapom odbioru: 

- odbiorowi robót  zanikających i ulegających  zakryciu 

- odbiorowi  końcowemu 

- odbiorowi  pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegną  

zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego  postępu robót. 

Odbioru  dokonuje Inspektor  Nadzoru .  Gotowość  danej części robót  do odbioru  

zgłasza  wykonawca  wpisem  do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu 
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Inspektora Nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie, nie później  

jednak niż trzy dni od daty  zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość  i ilość 

robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru  na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją  techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór  końcowy. 

8.3.1. Zasady  odbioru  końcowego. 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego  wykonania robót  

w odniesieniu  do ich ilości, jakości i  wartości.  Całkowite  zakończenie robot oraz 

gotowość do odbioru końcowego  będzie potwierdzona przez wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór końcowy  nastąpi w terminie ustalonym w warunkach 

umowy. 

Odbioru  końcowego  dokona komisja wyznaczona przez  zamawiającego  w obecności 

Inspektora Nadzoru  i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty  dokona ich oceny  

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie  odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w  zakresie  

wykonania robót uzupełniających  i robót  poprawkowych. 

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót 

uzupełniających w robotach  wykończeniowych, komisja przerwie  swoje czynności 

i ustali  nowy termin  odbioru końcowego. 

 

8.3.2. Dokumenty  do  odbioru  końcowego. 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego  jest protokół  odbioru końcowego 

robót, sporządzony  wg wzoru formularza ustalonego  przez Zamawiającego. Do 

odbioru  końcowego  Wykonawca  jest zobowiązany przygotować  następujące 

dokumenty: 

-    dokumentację  powykonawczą, 

- dzienniki  korespondencji 

- wyniki kontroli   materiałów  zgodnie ze specyfikacją techniczną 

W  sytuacji, gdy  przygotowane dokumenty nie są kompletne komisja  w porozumieniu 

z Wykonawcą  wyznacza ponowny termin  odbioru  końcowego. Wszystkie  zarządzone  
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przez komisję  roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru 

ustalonego  przez Zamawiającego. Komisja wyznacza  termin wykonania tych robót. 

8.4. Odbiór  pogwarancyjny. 

Odbiór  pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót  związanych 

z usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze  końcowym  i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu  z uwzględnieniem  zasad opisanych w p.8.4. 

 

9. Podstawa  płatności. 

Zasady  płatności  za wykonane  roboty  określa umowa i specyfikacja  techniczna 

istotnych warunków zamówienia. 

 

10. Przepisy  związane. 

10.1. Normy i normatywy wyszczególnione w szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych. 

10.2. Ustawa Prawo  budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) 

z późniejszymi  zmianami 

10.3. Ustawa  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003r(DZ.U. Nr80/2003) z późniejszymi zmianami 

10.4. Ustawa o dostępie  do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 

poz.1157) 

10.5. Ustawa  Prawo  geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja1989r.(DZ.U. 

Nr30/1989 poz.163) z późniejszymi zmianami 

10.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie  

dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. 

Nr 108/2002 poz.953) z późniejszymi  zmianami. 


