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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja OST- Wymagania Ogólne Wykonania i Odbioru Robót, odnosi się do 
wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania 
i odbioru robót, właściwości wyrobów oraz oceny wykonania prawidłowości robót, 
które zostaną wykonane w ramach rozbiórek budynku użytkowego przy  
ul. Z. Krasińskiego 99. 
 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna wraz z poszczególnymi, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi stosownie do przedmiotu ich opracowania, stanowi 
załącznik do wszystkich  dokumentów przetargowych i kontaktowych związanych z 
robotami opisanymi w punkcie 1. Wykonawca, w kwestach nie opisanych przez 
Specyfikacje Techniczne będące składową częścią Kontraktu, stosował się będzie do 
Polskich Norm, a w przypadku ich braku do Europejskich Norm, odpowiednich 
przepisów i instrukcji. 
 
1.3 Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych robót.  
 
1.3.1. Charakterystyka ogólna inwestycji. 
 
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku użytkowego przy ul. Z. 
Krasińskiego 99 - działka bud. nr 4/7, obręb  1010 Szczecin. 
Tereny są  własnością Gminy Miasto Szczecin  
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje: 

I. rozbiórkę  wyżej wymienionych obiektów, 
II. wykonanie niezbędnych robót umożliwiających  prawidłowe użytkowanie 

obiektów istniejących. 
 

1.3.2. Opis stanu istniejącego. 
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynków, które obecnie nie są użytkowane. 
 
1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania. 
 
Zamierzenie inwestycyjne opisuje dokumentacja techniczna pn. Projekt rozbiórek.  
 
1.4 Dokumentacja techniczna  
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót. opracowana przez EBISSU Pracownię Projektową Natalia 
Poniewiera, ul. Źródlana 11, 71-052 Szczecin 
1.4.1. Projekt rozbiórek budynku użytkowego przy ul. Z. Krasińskiego 99. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z 
dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień, 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacja umowy. 
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1.5 Zakres szczegółowych specyfikacji technicznych. 
1.5.1 Szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót rozbiórkowych. 
1.5.2 Szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. 
. 
1.6. Definicje i skróty 

1.6.1 Definicje 

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w rozdziałach dotyczących 
specyfikacji technicznych i wycenionego wykazu elementów rozliczeniowych, 
podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania i rozliczeń robót. 

1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie 
rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

2  Data rozpoczęcia jest to data podana w umowie, w której wykonawca ma rozpocząć 
realizację robót. 

3 Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem 
kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona następnie ustaleniami 
protokołu odbioru końcowego. 

4 Dokumenty projektowe zamawiającego dokumentację  przygotowane przez 
zamawiającego, będące podstawą do obliczenia planowanych kosztów robót 
budowlanych stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia, którego 
przedmiotem wykonanie robót budowlanych. 

5 Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje projekt koncepcyjny, projekt 
budowlany i projekt wykonawczy tj. rysunki, obliczenia i inne dokumenty 
przygotowane przez wykonawcę w czasie trwania umowy.  

6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego 
jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą 
PB, w zakresie określonym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 

7 Kierownik zamawiającego jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania 
zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w zrozumieniu 
ustawy PZP. 

8 Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 
ustawą PB. 

9 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez 
wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący 
integralną część umowy. 

10 Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w umowie okres, w 
którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji 
jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 

11 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z 
wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową. 
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12. Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w 
zakresie podanym w umowie. 

13. Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 
wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w 
rozumieniu pkt.12 oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.. 

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, 
określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie 
ich wymaganej jakości, zwane dalej specyfikacjami technicznymi, które sporządza 
projektant w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarządzający realizacją 
umowy. 

15. Stawki prac dniówkowych są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i 
sprzęt, pozwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów 
elementów robót. 

16. Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku 
do ogólnych warunków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym 
integralną część umowy. 

17. Protokół usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, 
wystawione przez zarządzającego. 

18. Protokół zakończenia robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez 
wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 

19.  Plac budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w 
dokumentach projektowych zamawiającego 

20 Termin zakończenia robót jest to określona w umowie data, do kt6Iej wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 

21. Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z. umową z. 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 

22. Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o  
wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 

23 Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych oznacza wykaz czynności 
sporządzony przez wykonawcę w oparciu o czynności podane w harmonogramie 
robót i finansowania, zatwierdzonym, który staje się integralną częścią umowy. 

24 Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 

25 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o 
których stanowi art. 148 ustawy PZP. 

26. Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która 
dokonała wyboru oferty wykonawcy. 

27.  Zarządzający jest to określona w umowie osoba prawna lub fizyczna wyznaczona 
przez zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym mu pełnomocnictwie. 

 

1.6.2 Skróty 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia CPV - Wspólny słownik zamówień 
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KC - Kodeks cywilny 

KPC - Kodeks postępowania cywilnego 

KRS - Krajowy rejestr sądowy 

OST - Ogólna specyfikacja techniczna  

PB - Prawo budowlane 

PN - Polska norma 

PZP - Prawo zamówień publicznych 

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna 

UZP - Urząd zamówień publicznych 

WWER – wyceniony wykaz elementów scalonych 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT. 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe  
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i                
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 Decyzje zarządzającego realizacją umowy. dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na sformułowaniach zawartych 
w umowie projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonywania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia zarządzającego realizacją umowy. będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy. 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 

Teren inwestycji znajduje się  w Szczecinie i położony jest na działce    
nr 4/7 obręb 1010 przy ul. Z. Krasińskiego 99, 
Działka jest uzbrojona. Posiada przyłącza wodno – kanalizacyjne, energetyczne. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren prowadzenia robót  

w czasie i na warunkach określonych w SIWZ i umowie. 
 W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1). dokumentacje techniczną określoną w p. 1.4, 
2). kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia przeprowadzenia robót. 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
 materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy  będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  
 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 
ruchu kołowego i pieszego. 
 Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą 
być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
 Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 
realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995r. wydanym przez  Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji  
naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, 
takich jak rurociągi i kable itp.. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia  zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone prze uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
 W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach terenu prowadzenia robót, wykonawca ma obowiązek 
poinformowania zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 
pracy. 
 Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji lub urządzeń i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane 
przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do  
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie stosowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
 
 
2.2.6. Zabezpieczenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia robót i będzie utrzymywał  
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w 
urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie rozbiórki. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który może powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 
projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące 
z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska 

 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z dokumentami towarzyszącymi. 
 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do  
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i  
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 
1). projekt organizacji robót wraz z technologią prowadzenia robót, 
2). szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
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3). plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
2.3.2. Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być  
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót.  Ma on 
zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót.  

a) Harmonogram powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania   

  poszczególnych elementów robót, 
- wytyczne dotyczące organizacji zaplecza budowy podane w SIWZ i  

  umowie. 
b) Technologię opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy do sterowania, urządzenia 
do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utartą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 
 
 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej, ustaleń zawartych w 
umowie, możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót rozbiórkowych i 
budowlanych,  kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie 
robót w terminie określonym w  SIWZ i umowie. 
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawić w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
2.3.4 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być  
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dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót.  Ma on 
zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót.  

c) Harmonogram powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania   

  poszczególnych elementów robót, 
- wytyczne dotyczące organizacji zaplecza budowy podane w SIWZ i  

  umowie. 
d) Technologię opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy do sterowania, urządzenia 
do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utartą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 
 
 

2.3.5 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej, ustaleń zawartych w 
umowie, możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót rozbiórkowych i 
budowlanych,  kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie 
robót w terminie określonym w  SIWZ i umowie. 
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawić w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
2.3.6 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich  
obowiązujących  przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.4. Dziennik rozbiórek. 

 
2.4.1. Dziennik rozbiórek nie  jest obowiązującym dokumentem przy robotach  
prowadzonych na zgłoszenie. Zamawiający w SIWZ może zobowiązać  wykonawcę 
do prowadzenia takiego dokumentu. Dziennik rozbiórek prowadzony jest  przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 
powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 
stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
 Każdy zapis do dziennika powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając miejsc 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych 
dopisków. 
 Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane zarówno przez wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. 
 W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów 

wymaganych  w p. 2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w 

robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz 

przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót 

mająca wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych 
wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonywanych przed iw trakcie 
realizacji robót, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie, 

- dane dotyczące jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 
określeniem przez kogo zostały pobrane i przeprowadzone, 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone, 

- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika  
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budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2. Książka obmiaru robót. 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy  
postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 
robót robiono są na bieżąco i zapisywane do księgi obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, 
stanowiący załącznik do umowy 

 
2.4.3. Inne dokumenty budowy. 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.3, dokumenty  
budowy zawierają również: 

1). dokumenty wchodzące w skład umowy, 
2). zgłoszenie robót  rozbiórkowych, 
3). protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
4). umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno – prawne, 
5). instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań 

i narad na budowie, 
6). protokoły odbioru robót, 
7). opinie ekspertów i konsultantów, 
8). korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
Właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymogami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 
 
2.5. Dokumenty przygotowane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
2.5.1. Informacje ogólne. 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest  
zobowiązany do dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy 
następujących dokumentów: 

- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza, 
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie  
oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane na adres zarządzającego podany w 
SIWZ. Przedkładane dane powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić 
ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwestię kontraktu wszelkie wynikające stad koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
 
2.5.2. Rysunki robocze. 
 
  Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy 
wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, 
używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją 
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i  nie 
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
 Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami 
możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie 
przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych 
w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku 
większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) dokumentu lub dostarczy jego 
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu 
realizacją umowy w odpowiednim terminie , tak by zapewnić mu nie mniej niż 20 dni 
roboczych na ich przeanalizowanie. 
 Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 
sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy 
otrzymał wszystkie rysunki na czas, tak żeby  mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 
zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementu w 
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje: 

1). Nazwa inwestycji 
2). Nr umowy 
3). Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4). Tytuł dokumentu 
5). Nr dokumentu lub rysunku 
6). Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7). Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element 
8). Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze  

składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym, lub inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
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(wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z 
wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 
 
2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i  
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 
2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram 
ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza. 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji  
wszelkich zmian w  rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 
Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALZACJĄ UMOWY. 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego  na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności  realizacji robót z dokumentacją projektowa, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla  prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu 
na placu  budowy i utrzymać do końca robót biuro zarządzającemu realizacją umowy. 

 
4. MATERIAŁY  
 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów. 
 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
 wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
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tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych  i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
 Akceptacja  zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z 
tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia atestów lub/i  wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła, wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
4.2. Kontrola materiałów. 
 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczone na  
budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału, żeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy 
jest również upoważniony do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów. 
 W czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

- w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów, 

- zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone do 
realizacji robót. 

 
4.3. Atesty materiałów. 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach  
technicznych wymagane są atesty, każda parta dostarczona na budowę musi posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta  stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy. 
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 Materiały posiadające atesty,  mogą być badane przez zarządzającego  
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymogami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze  
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musza być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których  zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów  może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy.  Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zweryfikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały  będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 
 

Jeśli wykonawca chce użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją 
umowy na trzy tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
typ materiału nie może być zmieniony w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
4.7. Materiały z rozbiórki. 
 

Wykonawca jako wytwarzający odpady ma obowiązek przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U z 2018 r. poz.799 – tekst jednolity ze zmianami) oraz ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz.982 ze zm.).Wykonawca w 
pierwszej kolejności ma obowiązek  poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a 
jeżeli z z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z 
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przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania odpadów do utylizacji. 
 
5. SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy, 
który  nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT. 
 

Na teren realizacji robót prowadzą gminne drogi o nawierzchni asfaltowej  
Dojazd jest bardzo dobry, bez przeszkód terenowych. naturalnych i sztucznych 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania  
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy usunięte z terenu budowy na plecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów  
prowadzona zgodnie z projektem i SST. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
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wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów  zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm 
określających procedury badań. 
 

 
7.2. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami  
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
również przez niego zaaprobowanych. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. 
 Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
 Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymogami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
 Wykonawca ma obowiązek udokumentowania sposobu unieszkodliwienia 
odpadów. 
 
8. OBMIARY ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót  
według stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod 
warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
 Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
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powinno poprzedzać obmiar co najmniej o trzy dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do 
księgi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
 Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą 
mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania  
obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach  
wymaganych warunkami umowy w celu dokonania płatności na rzecz wykonawcy lub 
innym uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
 Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub 
zmiany wykonawcy. 
 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.  
 
 
9. ODBIORY ROBÓT 
 
9.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

9.2 Odbiór robót  zanikających lub ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonywany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
 Jakość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
9.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Jeżeli 
umowa nie stanowi inaczej odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
9.4 Odbiór końcowy 
 
9.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
zarządzającego realizacją umowy w obecności wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektów, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
9.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony 
według wzoru ustalonego przez zarządzającego realizacją umowy. 
 Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi  
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zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i  
ewentualne uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  

z SST  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

certyfikaty   na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST  
7. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły  

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
8. dokumentacja dotycząca utylizacji materiałów z rozbiórki- warunek 

      konieczny do dokonania odbioru końcowego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania  

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez zarządzającego realizacją umowy. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.5 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w  okresie gwarancji i rękojmi. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 
 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji wycenionego przedmiaru robót 
przyjętego przez zarządzającego realizacją umowy w dokumentach umowy. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez wykonawcę i przyjęta przez  zamawiającego w dokumentach umowy 
(ofercie) 
 Cena jednostkowa wycenionego przedmiaru robót lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale z 

wyłączeniem podatku VAT 
Dokładne zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa SIWZ 

 i umowa. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy. 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami i normatywami. 

 
10.2. Przepisy prawne. 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane  

zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za najważniejsze z nich tj.: 

1. Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579 ze zmianami). 

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 poz.1669) 
3. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. 

poz.799 – tekst jednolity ze zmianami) 
4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 982 ze 

zmianami) 
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.z 2016 r. 

poz. 1570 ze zmianami) 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni  

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i przejęcia robót  rozbiórkowych w ramach  rozbiórek budynku 
użytkowego przy ul. Z. Krasińskiego 99. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
1.3.1. Demontażu stolarki i ślusarki otworowej,  
1.3.2. rozbiórek elementów betonowych i żelbetowych – ław i schodów wraz z 

niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórką istniejącej  nawierzchni, 
1.3.3. rozbiórek kominów, ścian z cegieł  lub bloczków z betonu komórkowego oraz 

ich    fragmentów, 
1.3.4. rozbiórek posadzek, 
1.3.5. rozbiórek konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachu papą, 
1.3.6. rozbiórka obróbek blacharskich, 
1.3.7. rozbiórka stalowych elementów – balustrad  stalowych, krat stalowych 

okiennych i drzwiowych, 
1.3.8. zabezpieczenia podejść instalacji wod.-kan. i elektrycznej, oraz instalacji 

rurociągów i przyborów instalacji sanitarnych, 
1.3.9. wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, papy), 
1.3.10. wykonanie zasypania dołów po fundamentach i wyrównanie terenu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną punkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót 
rozbiórkowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 

1. Nie występują. Materiały z odzysku lub utylizacja odpadów muszą spełniać 

warunki z punktu 4.7 OST. 

2. Zasypka piaskowa. 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
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Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, należy zastosować  piasek gruboziarnisty. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.5 
 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
 Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.3. Wymagania szczegółowe. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- młotami wyburzeniowymi, 
- młotami kującymi,, 
- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym 

urządzeniem o podobnym zastosowaniu, 
- samochodami do wywozu odpadów, 
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
- rusztowaniami, 
- konstrukcjami do podpierania elementów budowli na czas rozbiórki, 
- szlifierkami do cięcia konstrukcji stalowych, 
- spycharką gąsiennicowa o mocy min. 55 kW, 
- zagęszczarką spalinowa, 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i 
nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 
kontenerach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.  
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca przedstawi zarządzającemu 



 26

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót wraz z opisem 
technologii wykonywania robót – zgodnie z punktem 2.3.3 OST , uwzględniający 
obowiązujące przepisy i przewidywane przez wykonawcę kolejność prac, rozkład sił i 
środków, metod wykonania i kontroli robót. 
 

5.2 Zakres wykonania robót. 
Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu  zasilania budynków w 
energię elektryczną, wodę i gaz. Roboty rozbiórkowe należy wykonać od demontażu 
obróbek blacharskich i pokrycia dachu i konstrukcji dachu. W następnej kolejności 
należy wykonać rozbiórkę ścian powyżej   z wykuciem stolarki otworowej i wszelkich 
innych elementów zamontowanych do ścian w tym orurowania i przyborów 
sanitarnych.  Rozbiórkę ścian należy rozpocząć od demontażu ścian działowych a 
następnie przystąpić do rozbiórki ścian nośnych. Następnym etapem rozbiórki jest 
rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów po uprzednim odkopaniu. Po 
wykonaniu rozbiórek teren po rozbiórce należy wyrównać ziemią z ukopów oraz 
piaskiem zasypowym. 
  
5.2.1. Rozbiórki elementów z blachy (obróbek, rynien, rur spustowych). 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć elementy 
przewidziane do rozebrania. Przewiduje się rozbiórkę obróbek blacharskich, rynien i 
rur spustowych. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami 
przepisów BHP. Nie przewiduje się odzysku blachy z rozbiórki. Wraz z blachą należy 
usunąć elementy mocowania (gwoździe, kołki, rynhaki, obejmy itp.) Odpady 
transportować do kontenerów tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
 
5.2.2. Rozbiórki pokryć z papy. 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy budynku, które zgodnie z 
dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować do 
kontenerów tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, 
odpady składować w kontenerach. 
 
5.2.3 Rozbiórki konstrukcji drewnianych. 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 
rozebrania. W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania 
zabezpieczające przed awariami budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i 
zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Odpady transportować na 
zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Większe elementy 
pociąć na fragmenty umożliwiające bezpieczny transport. Do czasu wywiezienia, 
odpady składować w kontenerach. 
 
5.2.4 Rozbiórka instalacji sanitarnych i elektrycznych  
Z rozbieranych budynków tylko budynek przy ul. Krasińskiego posiada instalację 
elektryczną i sanitarną. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy w 
porozumieniu z zamawiającym i dostawcami mediów  odłączyć budynek od 
wszelkich mediów.  Zdemontować szafkę elektryczną, podejścia instalacji wodnej 
należy zakorkować w studzience wodomierzowej. W czasie prowadzenia robót 
rozbiórek wewnątrz budynku należy zdemontować pozostałości instalacji sanitarnych 
i elektrycznych. Materiały z rozbiórki zutylizować. 
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5.2.5 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykuciem ościeżnic  oraz 

demontaż balustrady 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 
rozebrania. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami 
przepisów BHP. Wraz z ościeżnicami stolarki zdemontować progi itp. Odpady 
transportować do kontenerów tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
 
5.2.6 Rozbiórki ścian z cegieł i bloczków z betonu komórkowego , ich    fragmentów 
oraz kominów.  
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 
rozebrania . W pierwszej kolejności należy rozebrać kominy ponad dachem.  
Następnie można wykonywać  rozbiórkę ścian nośnych,  ścianek działowych oraz 
według dokumentacji projektowej punkt 1,4 OST. Obszar robót należy oznakować i 
zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Należy zachować szczególną 
ostrożność podczas rozbiórki  ściany budynku stanowiącą zabezpieczenie skarpy 
działki sąsiedniej i rozbierana jest w częściowym zakresie.  Odpady transportować na 
zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, 
odpady składować w kontenerach. 
 
5.2.7. Rozbiórka posadzek 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 
rozebrania. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami 
przepisów BHP. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie 
zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach oddzielając beton od elementów stalowych. 
 
5.2.8 Rozbiórka  ścian podziemia i fundamentów. 
Po wykonaniu rozbiórek ścian nad terenem oraz posadzek należy rozebrać 
nawierzchnie utwardzone na szerokość ok. 80 cm wokół rozbieranych budynków. 
Następnie należy odkopać ściany fundamentowe i ławy ze złożeniem urobku na 
odkład, rozebrać części podziemne budynków i zasypać  ziemią z ukopów. Doły po 
rozebranej konstrukcji uzupełnić piaskiem mineralnym średnioziarnistym.  Obszar 
robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Do 
czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.  Po wykonaniu rozbiórek 
powierzchnię po rozebranych budynkach wyrównać spycharką.   
 
5.2.9. Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, papy). 

Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby 
możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 
klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla 
transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z 
wymogami prawa. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
punkt 7. 
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6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami. Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. 0gólne zasady obmiaru 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8. 
 Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji technicznej i 
pomiaru w terenie. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 

metr kwadratowy [m2] odbitych glazury,  pokryć dachowych, elementów z blachy,  
stolarki, posadzek 
metr sześcienny [m3] rozebranych elementów betonowych i żelbetowych, ścian z 
cegły (rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i 
utylizacji odpadów. 
 
7.3 Zasady obmiarowania 
Zasady obmiaru przyjmować na podstawie nakładów rzeczowych podanych w 
podstawie wyceny w przedmiarze  robót sporządzonym do dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej p. 9. 

 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. 0gólne zasady płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej punkcie 10. 
 
9.2. Składniki cen: 
Cena robót obejmuje: 
9.2.1. w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą SST: 

- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 
- zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
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- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów lub na 

miejsce składowania,  
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

 

9.2.2. w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 

 
9.2.3. wszelkie koszty pozwoleń, taryf i opłat za transport, składowanie i utylizację 
materiałów rozbiórkowych i odpadów. 
 

10. Przepisy związane 

Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym 

ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe. Przepisy wymienione w 

OST. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
uzupełniających robót budowlanych towarzyszących robotom  rozbiórkowym 
budynku użytkowego przy ul. Z. Krasińskiego 99. 
. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
1.3.1. wykonania uzupełnienia ścian  z cegieł, pełnych, grubości 25 cm,   
1.3.2. wykonanie uzupełnienia tynków  zewnętrznych, 
1.3.3. montażu balustrady. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z wykonywaniem murowych określonych w p.1.3 oraz wszystkie roboty 
pomocnicze.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.4. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1 Cegła pełna 

Należy stosować cegłę ceramiczną, pełną, klasy 150 MPa, o nasiąkliwości 
wagowej nie większej niż 22%. 

 
2.2.2 Woda. 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. 
Niedozwolone jest używanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.3  Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
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- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm 

 
2.2.4 Zaprawy budowlane cementowe 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-14504 
„Zaprawy cementowe” 

- Przygotowanie zapraw do robót murarskich powinno być wykonane 
mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

- Do zaprawy murarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki według normy 

PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą inspektora 
nadzoru można stosować cement  z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25, pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +50C. 

- Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 
lub  w postaci  ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego. Które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 

- Skład objętościowych składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu. 

 
 
2.2.5 Farby do zabezpieczeń stali   

Stosować farbę ftalową do gruntowania, miniową 60% o symbolu 3132-002-270, 
nanoszoną w dwóch warstwach. Farbę nanosić na oczyszczone podłoże: do trzeciego 
stopnia w przypadku istniejących konstrukcji, do drugiego stopnia w przypadku 
nowych elementów.  
 
2.2.6 Balustrada  
Balustrada wykonana ze stali malowanej proszkowo z wypełnieniem płytami HPL   
gr. 8mm o wysokości zgodnie z projektem. Balustrada wykonana w zakładzie 
ślusarskim. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.5 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: środkami transportu do 
przewozu materiałów, 
betoniarkami do przygotowania zapraw, 
wyciągiem budowlanym lub windą,  
sprzętem pomocniczym. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
4.2.1. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczającymi je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.2. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 
gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na 
skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2. 
 
5.2 Zakres wykonania robót 
5.2.1 Murowanie ścian z cegły pełnej. 
W przypadku budynku przy ul. Z. Krasińskiego 99 należy uzupełnić ścianę murka 
między rozbieranym budynkiem a istniejącym budynkiem mieszkalnym – oficyna. 

Ściany murować z materiałów i na zaprawie oraz  grubościach  określonych  w 
projekcie wykonawczym wykonanym zgodnie punktem 1.4. OST. Mury należy 
wykonywać, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin. Cegły lub 
inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub namoczyć wodą. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku 
rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że 
każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru 
i jednej klasy i dopuszcza to dokumentacja projektowa. Konstrukcje murowe grubości 
mniejszej niż 1c mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 00 C. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniżej 00 C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót 
budowlano – montażowych w okresie zimowym. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy muru powinny być zabezpieczone przed działaniami szkodliwych warunków 
atmosferycznych np. folią lub papą. 
 
5.2.2 Uzupełnienie tynku zewnętrznego 
W przypadku budynku przy ul. Z. Krasińskiego 99 należy uzupełnić tynk zewnętrzny 
na ścianie między działkami 4/7 i 4/10. Na istniejących ścianach przewidzianych do 
zachowania należy istniejący tynk usunąć. Nowe tynki na ścianach starych i nowych  
należy wykonać z zaprawy cementowej. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +50C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
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robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur” 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dzienne, 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
Przed wykonaniem tynków podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych: 

- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm, 

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, plamy z substancji tłustych 
można usunąć 10% roztworem szarego mydła, 

- nadmiernie sucha powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonywania tynków zwykłych jedno- i 
wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100.Grubość tynków zwykłych kategorii  III w zależności od ich kategorii 
oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy 
nanosić, po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne: tynków nie 
narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz 
zewnętrznych– w proporcji 1:1:2. 
5.2.3. Montaż balustrady. 
Należy zastosować balustradę wykonaną warsztatowo w zakładzie ślusarskim. Słupki 
mocować do konstrukcji murka ceglanego za pomocą śrub M12 długości około 20 cm 
na kotwę chemiczną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót murowych i tynkowych. 
 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania 
cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań zarządzającemu realizacją umowy oraz posiadać zaświadczenia o 
jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, wystawionych przez 
producenta. 
 
6.3 Badania w czasie robót. 
Kontrola wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
przedmiotowymi normami i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikających – podczas ich 
wykonania, 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora 
nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez wykonawcę 
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materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i 
wymaganiami SST. W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonywanych robót (geometrii i technologii), 
- sprawdzenie przekrojów wbudowanych elementów, 
- sprawdzeniu połączeń elementów, 
- sprawdzenie zabezpieczeń elementów  stalowych, 
- ocenę estetyki wykonanych prac. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami SST lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami przedmiotowych norm. 
 
6.3.1 dla robót murowych i tynkowych 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być  akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1 Badania robót  murowych powinny być przeprowadzone w sposób podany w 
odpowiednich normach i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 

- zgodność z dokumentacją projektowa i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- grubości murów, 
- wyglądu powierzchni murów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- bieżącą kontrolę obejmującą wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 

procesu technologicznego 
 
6.4.2 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w 
normie PN-70/B-10100 p.4.3 i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 

- zgodność z dokumentacją projektowa i zmianami w dokumentacji   
powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża,  
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenia tynków na narożnikach, stykach i szczelinach  dylatacyjnych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach 'poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
7.2.1 dla robót murowych  
metr sześcienny  [m3] dla uzupełnienia ścian, 
7.2.2.dla robót tynkowych 
metr kwadratowy  [m2] 

7.2.3 dla  montażu balustrad 

metr bieżący [m] 

 

7.3. Zasady obmiarowania 
7.3.1 dla robót murowych 
Powierzchnię uzupełnianych murów oblicza się w m3 jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości od wierzchu stropu do wierchu stropu następnej 
kondygnacji lub według projektu oraz grubości ściany . Od powierzchni ścian należy 
odejmować: 

- powierzchnię otworów o powierzchni większej niż 0,5 m2, liczonych w 
świetle ościeżnicy, 

- powierzchnię elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych , z 
wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych, jeżeli wypełniają one 
więcej niż połowę ściany, 

- powierzchnię ścian utworzoną z kanałów dymowych lub wentylacyjnych 
 

7.3.2 dla robót tynkarskich 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża do warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 
Powierzchnię tynków i gładzi  stropów oblicza się jako iloczyn w metrach 
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie otynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 
0,5m2 

 
7.3.4 dla montażu balustrady  
Długość balustrady oblicza się jako długość jej pochwytu,  
 
8. ODBIORY ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbiorów robót  
Ogólne zasady odbiorów robót  podano w Specyfikacji Technicznej p. 9. 
 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic), Odbiór podłoża należy 
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przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do każdego rodzaju  robót .  
Jeżeli odbiór podłoża do robót tynkowych odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania należy je zwilżyć woda. 

 
 
8.2. Odbiór murów z cegły  

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni murów na długości 1 m wynoszą 3mm, 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10 mm, 

- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni  i krawędzi  nie mogą być 
większe niż : 

3 mm- na wysokości 1m 
6 mm na wysokości 1 kondygnacji20 mm na całej wysokości ścian 

- Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: 

1 mm- na wysokości 1m 
15 mm na na całej długości budynku 

- Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego górnej 
powierzchni górnej warstwy muru pod stropem: 

1 mm- na wysokości 1m 
10 mm na na całej długości budynku 

- Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w 
projekcie 

3 mm- na wysokości 1m 
- Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeżnicy dla otworów o 

wymiarach do 100 cm 
+6, -3  mm- na szerokości  
+15, -10  mm- na wysokości 

- Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeżnicy dla otworów o 
wymiarach powyżej 100  
cm 

+10, -5  mm- na szerokości  
+15, -10  mm- na wysokości 

- Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących norm. 

- Sprawdzenie jakości materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami projektu budowlanego oraz normami  

- Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość powinny być 
poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

 
 
8.3. Odbiór robót tynkarskich 

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty  
   dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektowa. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie  
   krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej  
   niż 3 na całej długości konturalnej  dwumetrowej łaty. 
- Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku dla robót tynkowych pionowego 
– nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w    
   pomieszczeniu,-poziomego - nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem   
   nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
- Dopuszczalne odchylenia dla gładzi gipsowych 
   odchyłka od linii prostej nie więcej niż 2 mm i w liczbie nie więcej niż 2 na 2-m 
    łacie, 

          odchyłka od kierunku pionowego -  nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie  
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          więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 
          odchyłka od kierunku poziomego -  nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie  
          więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi   
          (ścianami). 
      - Niedopuszczalne są następujące wady dla robót tynkowych : 

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków przenikających z podłoża, pleśni itp., 

            trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze  
            wskutek   niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową i SST i wymaganiami 
zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie badania i pomiary omówione w 
p.6 dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, roboty objęte  niniejszą  specyfikacją nie powinny być odebrane. W takim 
wypadku należy przyjąć jedno  z następujących rozwiązań: 
-przedmiot odbioru poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
np. tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk, okładzinę 
lub powłokę izolacyjną i ponownie wykonać dany rodzaj robót.  
 
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
8.4 Odbiór elementów  stalowych– balustrady  
Odbiór konstrukcji przed wbudowaniem obejmuje: 
wymiary elementów i ich części składowych 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonanych połączeń, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek, 
- czystość elementów (np. rdza), 
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 
- zgodność z dokumentacją projektową. 

 
 

8.5 Zakończenie odbioru. 
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady  dokonywania płatności podano w OST w  punkcie  10. 
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9.2. Składniki ceny 
 Cena robót obejmuje: 
9.2.1. w przypadku ścian murowanych: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- wytyczenie ścian, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian, 
- osadzenie nadproży, 
- obsługę sprzętu niewymagającego obsługi etatowej, 
- oczyszczenie pracy z resztek materiałów, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

 
9.2.2 w przypadku tynków tradycyjnych: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostawę materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie  posiadającego obsługi etatowej, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- przygotowanie  podłoża, 
- montaż listew, 
- naniesienie obrzutki cementowej, 
- przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, 
- zatarcie tynku, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- badania na budowie i laboratoryjnych, 
 
9.2.3 w przypadku montażu balustrad : 
-     przygotowanie stanowiska roboczego, 
-     dostawę materiałów i sprzętu, 
-     oczyszczenie podłoża, 
-     montaż  elementów, 
-     oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-     likwidację stanowiska roboczego, 
-     badania na budowie, 
 
 

10. Przepisy związane 
10.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
I. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział   9 - Konstrukcje i elementy murowe 
3.       Rozdział 15 -Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz 
        obróbki blacharskie 
 
4. Rozdział  22 – Przewody dymowe, wentylacyjne i spalinowe. Kominy 
5. Rozdział  28 – Ślusarsko – kowalskie elementy budowlane. 
6. Rozdział  29 – Tynki. 
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10.2 Zalecane normy. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 
branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 

PN-B10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe 

wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorz e. 

PN-B-12001   Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła..  

PN-B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 

PN-B-12050   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-B-30000   Cement portlandzki. 

PN-B-04320   Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-B-14501  Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe  i żelbetowe. Nazwy i określenia. 

PN-B-01805   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady  

 ochrony.  

PN-B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

Wymagania podstawowe. 

PN-H-04609  Korozja metali. Terminologia. 

PN-H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i ozna6enie warunków 

eksploatacji  wyrobów metalowych  zabezpieczonych 

malarskimi powłokami  ochronnymi.  

PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja. 

PN-EN-010021  Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

PN-EN-010113-1  Wyroby walcowane a gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych 

stli konstrukcyjnych.  Ogólne warunki dostawy. 

PN-EN-010204+A1  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-H-01015  Ochrona przed korozją. Galwanotechnika. Nazwy i określenia. 

PN-H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, 

przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy. 

PN-H-04680  Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali. 
  

  

PN-B-l0I00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
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odbiorze.  

PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 
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