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                         CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z przedmiotem zamówienia tj. wykonaniem 

remontu w  budynku  PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU ORAZ 

DOBUDOWANIA WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji  dla określenia 

wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

Szkice i rysunki, przedmiar robót oraz  specyfikacja techniczna są dokumentami będącymi 

podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych 

zawartych w w/w dokumentach 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany w n/w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych(SST) zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 

stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST) : 

              I-    RUSZTOWANIA (przedmiar poz. 4,5,6,7,8,9) 

             II-   ROZBIÓRKA ELEMENTÓW Z BETONU, CERAMIKI I INNYCH      

                     MATERIAŁÓW(przedmiar poz.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,

                                                    25,26,27,28,29,30,31,32,33,34) 

              III- ROBOTY MUROWE (przedmiar poz. 81,82,83,84,85) 

              ROBOTY KONSTRUKCYJNE (przedmiar poz.35,36,37,38,39,40,41,42,44,45) 

                MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI (przedmiar poz. 53,54,55,56,57) 

               V- IZOLACJE (przedmiar poz. 49, 58, 64, 72, 117) 

             VI- WYKONANIE BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIA ŚCIAN  

                    ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z OKŁADZINĄ Z PŁYT  

                    ELEWACYJNYCH WŁÓKNISTO-CEMENTOWYCH  (przedmiar poz. 153,  

                   154, 155, 156) 

           VII-  OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE Z MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH  

                     (przedmiar poz. 140)  

          VIII- ROBOTY MALARSKIE – POWIERZCHNIE METALOWE  (przedmiar  

                    poz. 80, 81, 82, 83, 144, 145) 

             IX- OBUDOWA Z PŁYT G-K  (przedmiar poz. 93, 94) 

              X- OBRÓBKI BLACHARSKIE  (przedmiar poz. 50) 

             XI- TYNKI ZEWNĘTRZNE  (przedmiar poz. 43) 

           XII- GŁADZIE GIPSOWE  (przedmiar poz. 118) 

         XIII- ROBOTY MALARSKIE  (przedmiar poz. 120, 121) 

         XIV- WYKONANIE ROBÓT WYKŁADZINOWYCH I OKŁADZINOWYCH Z  

                  PŁYTEK CERAMICZNYCH  (przedmiar poz.119) 

          XV- POWŁOKI MALARSKIE ZEWNĘTRZNE  (przedmiar poz. ) 

         XVI- WYKONANIE POSADZEK Z DREWNIANYCH PANELI  

                  PODŁOGOWYCH  (przedmiar poz. 75, 76) 
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      XVII- PRACE KONSERWATORSKIE – ODNOWIENIE ELEWACJI   

                 (przedmiar poz. 127-152, ) 

    XVIII- AKUSTYKA  (przedmiar 174-184 

       XIX- FOTOWOLTAIKA  - ROBOTY DEKARSKIE POKRYWCZE 

                 (przedmiar poz. 60 ) 

 

Niniejsze szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) należy rozpatrywać łącznie z 

dokumentacją techniczną (szkice i rysunki, przedmiar robót), przekazaną przez 

Zamawiającego, a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.0 Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od 

przypadku), tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 

Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia robót określona w umowie. 

Szkice i rysunki(SzR) – dokumentacja uściślające miejsce i zakres wykonywania robót 

budowlanych.  

Dziennik budowy - dziennik wydany przez Zamawiającego, stanowiący dokument przebiegu 

robót budowlanych  oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania. 

1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 

aktualny wpis do Izby zawodowej. 

1.4.2. Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wyznaczona w umowie ( inspektor nadzoru) 

przez Zamawiającego do działania jako Przedstawiciel Zamawiającego w stosunku do 

Wykonawcy w sprawie przestrzegania warunków Umowy. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

Przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 

do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji umowy. 

1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osób  określanych w umowie jako przedstawiciele 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

1.4.5.Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 
1.4.10.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który 

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, 

robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także 

wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

1.4.12. Przedstawiciel Zamawiającego – osoby wyszczególnione w umowie do 

reprezentowania Zamawiającego.  

1.4.13. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126). 

1.4.14. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w ofercie jako podwykonawca lub 

Jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy 

każdej z tych osób. 
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1.4.15. Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszystkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Przedsięwzięcie remontu -  wykonania robót budowlanych w budynku i otoczeniu  

PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIA WINDY Z 

ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, zgodnie ze szkicami i rysunkami  oraz  
specyfikacjami technicznymi. 

1.4.16. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub 

Wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie. 

1.4.17. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu . 

1.4.18. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 

1.4.19. Zamawiający – osoba, instytucja. firma wymieniona jako zamawiający w umowie  

oraz prawni następcy tej osoby, instytucji, firmy. 

1.4.20. ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

1.4.21.SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

 

1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia . 

Wykonawca , uwzględni w ramach wynagrodzenia ryczałtowego koszty: 

1.5.1. Zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 

elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p.poż., wg projektu 

organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego 

Zamawiającemu do akceptacji. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 

1.6.1.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

szkicami i rysunkami (SzR), specyfikacją techniczną (ST), polskimi normami (PN) oraz 

przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

  

1.6.2  Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, SzR, ST 

i ewentualnymi wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego. Przed ostatecznym odbiorem 

robót. Wykonawca uporządkuje przejęte pomieszczenia lub teren, dokona rozliczenia 

wykonanych robót,  materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 

wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów, wymaganych 

umową. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

1.6.3. Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z   

pomieszczeniami lub terenem. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy 

były w zadawalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

przedstawiciela  Zamawiającego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 

24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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1.6.4.  Zgodność robót z wykazem robót i ST. 

 

 Szkice i Rysunki (SzR) i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) oraz 

inne dodatkowe dokumenty przekazane przez przedstawiciela inwestora (inspektora nadzoru 

inwestorskiego)  stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 

wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne ST. 

Dane określone w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.5. Wykaz robót 

 

Wykaz robót dotyczący niniejszej specyfikacji, obejmuje następujący zakres robót: 

 

               I-    RUSZTOWANIA  

              II-   ROZBIÓRKA ELEMENTÓW Z BETONU, CERAMIKI I INNYCH   

                     MATERIAŁÓW 

              III- ROBOTY MUROWE  

              IV- MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI  

               V- IZOLACJE  

             VI- WYKONANIE BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIA ŚCIAN  

                    ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z OKŁĄDZINĄ Z PŁYT  

                    ELEWACYJNYCH WŁÓKNISTO-CEMENTOWYCH 

           VII-  OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE Z MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 

          VIII- ROBOTY MALARSKIE – POWIERZCHNIE METALOWE 

             IX- OBUDOWA Z PŁYT G-K  

              X- OBRÓBKI BLACHARSKIE 

             XI- TYNKI ZEWNĘTRZNE 

           XII- GŁADZIE GIPSOWE 

         XIII- ROBOTY MALARSKIE 

         XIV- WYKONANIE ROBÓT WYKŁADZINOWYCH I OKŁADZINOWYCH Z  

                  PŁYTEK CERAMICZNYCH 

          XV- POWŁOKI MALARSKIE ZEWNĘTRZNE 

         XVI- WYKONANIE POSADZEK Z DREWNIANYCH PANELI  

                  PODŁOGOWYCH 

      XVII- PRACE KONSERWATORSKIE – ODNOWIENIE ELEWACJI 

    XVIII- AKUSTYKA 

       XIX- FOTOWOLTAIKA 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy następujące dokumenty: 

oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 

kierownicy robót), uprawnienia budowlane osób funkcyjnych (ksero pracowników 

poświadczeniem za zgodność przez właściciela, dyrektora firmy), zaświadczenia 

pracowników przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych (ksero zaświadczeń 

potwierdzonych przez właściciela, dyrektora firmy) listę pracowników planowanych do 
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zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany), listę 

samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu 

rejestracyjnego, dane kierowcy). 

 

 

1.7. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy dziennik 

dokumentujący realizację robót budowlanych (dziennik budowy). Wskaże punkt poboru 

wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych  nieodpłatnie 

opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z Zamawiającym 

(użytkownikiem obiektu). 

 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 

obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.8. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z 

przedstawicielem Zamawiającego. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Przedstawiciela Zamawiającego. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń lub terenu w 

okresie trwania realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności 

i innych. Koszt zabezpieczenia pomieszczeń lub terenu nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia konserwacji bieżącej, 

wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

-  podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska w pomieszczeniach lub terenie oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwość dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze 

skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 

Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 

przekroczenia  norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 

obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające 

z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę, 

- stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ścieków wodnych 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
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1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 

osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 

sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o natężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. 

 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji 

(dostarczone przez Zamawiającego). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
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określonych powyżej, są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu 

przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym „Planem 

BIOZ". 

 

 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były 

w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Przedstawiciela Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca 

powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia 

od Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.16. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek 

sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 

podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych 

praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 

prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 

materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować przedstawiciela inwestora  

(inspektora nadzoru inwestorskiego) o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  

i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty: 

- Umowę, 

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

- Szkice i rysunki. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem (wbudowaniem) jakichkolwiek materiałów  

Wykonawca przedstawi  Przedstawicielowi Zamawiającego szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz sposób próbkowania do 

zatwierdzenia przez. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.  

Zatwierdzenie przez  Przedstawiciela Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła 

nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom 

zgodnych z : 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych,(ustawa nałożyła obowiązek 

znakowania materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy „ 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli 

jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną”.  
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-„ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu”; 

- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu”; 

- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 – w sprawie systemów 

oceny zgodności , wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE”; 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego. Jest zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia  Przedstawicielowi Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy lub  

z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

miejsce składowania, odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody  Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z posesji, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby  składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwości do Robót 

i były dostępne do kontroli przez  Przedstawiciela Zamawiającego.  

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu 

uzgodnionym przez Zamawiającego.  

 

3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji  

i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat 

tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w 

zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 

ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST j oraz przez  Przedstawiciela  Zamawiającego w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie 

jest to wymagane przepisami odrębnymi). 

Wybrany sprzęt po akceptacji   Przedstawiciela Zamawiającego, nie może być później 

zmieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego    

dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST  i wskazaniami , w terminie określonym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Przedstawiciela 

Zamawiającego zostaną usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy 

na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie konserwacji bieżącej zgodnie z treścią 
Umowy szczegółowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Rysunkami i szkicami Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz poleceniami Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

części Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, rysunkami i 

szkicami, SIWZ ,STWiOR, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji. 

Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Przedstawicielowi 

Zamawiającego do zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania 

zlecenia zgodnie z warunkami określonymi umową. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

.Wykonanie zlecenia będzie zawierać: 

a)część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót zgodnie z 

przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowanym przez GW i 

akceptowanym przez Zamawiającego, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 sposoby przestrzegania zasad BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

 metodę magazynowania materiałów 

 sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

   Elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 
   wymogom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Przedstawiciel Zamawiającego może żądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania 

jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji technicznej i  S T W i O R. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, 

normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki 

zakres kontroli jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 

Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 12  

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

Tam gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty betoniarskie 

Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki badań dla Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi   Przedstawiciela 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie Przedstawicielowi Zamawiającego ich wyniki 

do akceptacji. 

 

6.5.Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane przedstawicielowi Zamawiającego na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

 

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. 

Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych wykażą, ze raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Przedstawiciel 

Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, tzw. : znak CE, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi 

STWiOR. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda 

partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy pomieszczeń lub terenu do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

konserwacji bieżącej, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony konserwacji bieżącej. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Wykonawcy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy pomieszczeń lub terenu , zgodna z protokołem przekazania 

placu, 

 datę przekazania przez Zamawiającego „Zakresie robót konserwacji bieżącej”, 

 zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadził, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót, 

 daty odbiorów robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
każdorazowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.2. następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

• plan BIOZ 

• protokoły przekazania terenu budowy 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

• umowy z podwykonawcami, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• szkice i operaty geodezyjne, 

• korespondencję na budowie . 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy , roboty podlegają 
następującym etapom odbioru : 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

W przypadkach koniecznych Przedstawiciel Zamawiającego zwraca się do Zamawiającego   

w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych elementów 

robót ujętych w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” będącym 

załącznikiem do umowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorach przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

W przypadkach koniecznych Przedstawiciel Zamawiającego zwraca się do Zamawiającego  

w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 

 

8.4. Odbiór ostateczny 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacja projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające 

lub zamienne), 

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych ( obmiar robót) oraz badań materiałów zgodnie z ST , 

 opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy  

z    Zamawiającym  
 

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat  

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz..U. z 

1998r. poz. 679). 

10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami oraz ). 

10.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 

1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami). 

10.5.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

10.6.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1623, z późn. zm.)).  

10.7.Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ((DZ. U. Z 2010 R. NR 

113, POZ. 759 z póź. zmianami). 

10.8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r., Nr 178 

poz. 1380 ze zm.). 

10.9.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z 1999 r. póź. zm.). 

10.11.Ustawa z 15 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004r. Nr 92 poz. 

881). 

10.13.Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. Nr 80 póz. 563). 
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10.14. Rozporządzenie ministra infrastruktury, z 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z dn. 19 marca 2003r, nr 47, 

poz.401). 

10.15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 

2003r., Nr 120, poz. 1126). 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 

- Wymagania badania przy odbiorze. 

- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

- klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

- PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

- PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

- PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

- PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

  wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

- PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 

- PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

- PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 

- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

- Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

- Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 

indywidualnej 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu 

Techniki Budowlanej. 

- Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 

eksploatacja. 

- PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowań. 

- PN-EN 74 - Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 

nośnych wykonywanych z rur stalowych. 

- PN-EN 12811-Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 

placu budowy. 

- PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
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- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

- PN-86/B-30020 Wapno. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

- PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

- PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

- PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 

- PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

- PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

- PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 

- PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. 

- PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 

- PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

- PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 

- PN-B-06250 Beton zwykły. 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

- PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

- PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

- PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. 

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

- PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
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- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

- PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 

- PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych, 

- PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia, 

- PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, 

- PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

- PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

- PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie transport. 

- PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

- PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

- PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów 

i masy. 

- PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary. 

- PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. 

Tolerancja kształtu i wymiarów. 

- PN-ISO 1891: 1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

- PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 

- PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemii. 
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I.RUSZTOWANIA (przedmiar poz. 4,5,6,7,8,9) 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 

montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac związanych z 

PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIEM WINDY Z 

ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań 

niezbędnych do realizacji prac. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• montaż rusztowań, 

• montaż żurawia wieżowego, szybko montującego (od strony ul. Korzeniowskiego- 

wymagane uzgodnienie z Zarządem Dróg,  w przypadku koniecznym stemplowanie 

pomieszczeń poniżej – pod ulicą), od strony bazy PKS – po uzgodnieniu z 

użytkownikiem terenu. 

• demontaż żurawia, 

• demontaż rusztowań. 

 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczające do stosowania i ST „ Specyfikacja Techniczna”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w ST „ Specyfikacji Technicznej”. 

 

1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót 

Badania i odbiór rusztowań. 

Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu 

robot montażowych w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia robót. Badanie 

powinno obejmować sprawdzenie: 

• wymagań ogólnych, 

• stanu podłoża, 

• posadowienia rusztowań, 

• wykonania złączy i stężeń, 

• zakotwień, 

• pomostów roboczych i zabezpieczających, 

• urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 

• urządzeń piorunochronnych. 

Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z rur 
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stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały 

pozytywny wynik. 

 Montaż rusztowań: 

• rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 

• szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 

• wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu 

pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 

• dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe 

niż 15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych 

niż 10m, 

• odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej 

rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a 

ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 

• odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 

10 mm. 

 

1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w 

Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca dostarczy: 

1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, ze 

dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu 

zgodności wymagań z przepisami. 

2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania. 

3) Dokumentacje techniczna, która może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji 

rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania 

sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji 

rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 

- nazwę producenta z danymi adresowymi, 

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 

typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 

• dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 

• dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 

• dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja 

rusztowań jest możliwa, 

• sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

• informacje na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 

• warunki montażu i demontażu rusztowania, 

• schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 

montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 

rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

• wzór protokółu odbioru, 

• wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 

certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 

bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: 

dokumentacja rusztowania, 

• oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności 

rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, 
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• zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy 

montażu i demontażu, 

•wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz 

eksploatacji rusztowań. 

 

2. Warunki eksploatacji żurawia wieżowego, szybko montującego. 

 

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu powinny być eksploatowane 

zgodnie z instrukcją eksploatacji i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem: 

• Eksploatujący powinien wyposażyć urządzenie w stanowiskową instrukcję obsługi 

opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i dostępną dla obsługującego. 

• W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia, eksploatujący jest 

zobowiązany zapewnić właściwą konserwację urządzenia zgodnie z wymaganiami załącznika 

nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001r. w sprawie trybu 

sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 

technicznych(Dz.U. nr 79, poz. 849), ze zmianą z dnia 20.02.2003 r.(Dz.U. Nr 50, poz. 

426). Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach 

określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń 

transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176), o ile wytwórca nie określił inaczej. 

• Eksploatujący powinien do każdego urządzenia założyć i przechowywać dziennik 

konserwacji prowadzony przez konserwującego, w którym odnotowuje wykonane czynności. 

• W przypadku UTB wyposażonych w aparaty elektryczne eksploatujący zapewnia 

wykonywanie i udokumentowanie: 

1) pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

    obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, nie rzadziej niż: 

a) raz w roku - dla urządzeń: 

- pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami  

  żrącymi, 

- pracujących na otwartym powietrzu, 

- służących do przemieszczania osób, 

b) raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a; 

2) pomiarów rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, o ile są stosowane, oraz 

  ochrony przeciwporażeniowej nie rzadziej niż: 

a) raz w roku - dla urządzeń: 

- pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności, gorących 

  lub z wyziewami żrącymi, 

- służących do przemieszczania osób, 

b) raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a. 

 

Niezależnie od pomiarów, o których mowa w ust. 1, wykonuje się pomiary po wprowadzeniu 

zmian lub wykonaniu prac w instalacji elektrycznej UTB montowanych w miejscu pracy oraz 

w przypadku gdy stan izolacji, rezystancji uziemień lub ochrony przeciwporażeniowej uległ 

pogorszeniu lub gdy wystąpiły uszkodzenia tej instalacji. 

Wykonanie pomiarów odnotowuje się w dzienniku konserwacji. 

 

 

3. SPRZĘT 

Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów 

uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez Przedstawiciela 

Zamawiającego  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów 

przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 

i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT(MONTAŻU) 

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montażu i 

eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 

dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 

systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 

rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 

dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem 

systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań 

systemowych, których montaż, demontaż i eksploatacje należy prowadzić zgodnie z 

instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu 

bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać te 

instrukcje. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać 

przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badan 

lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na 

rusztowaniach: 

− w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobra widoczność, 

− w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

− podczas burzy i silnego wiatru. 

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 

daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 

zagrożenia. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontroli będzie podlegać: 

− stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 

− sposób posadowienia rusztowania, 

− sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem, 

− dopuszczalnych odchyłek, 

− stężenia rusztowań, 

− sposób zakotwienia, 

− pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 

− urządzenia piorunochronne, 

− zabezpieczenia całego rusztowania. 

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i 

wykonywanych elementów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m² zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 

płaszczyźnie pozioma, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji 

(pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w 

zależności od składu brygady roboczej. 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

 

8. ODBIORY ROBÓT   

Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje 

kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto 

odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 

pracy, sprawdzając: 

− czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 

− czy jest prawidłowo zakotwione, 

− czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 

− czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, 

nie śliskie, stabilne), 

− poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 

− czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 

kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w 

konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlana lub 

stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

 

9.PODSTAWY PŁATNOSCI 

 Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawca, a 

Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

− Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

− Ustawa o systemie oceny zgodności . 

− Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

− Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 

Indywidualnej. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 

Techniki Budowlanej. 

− Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 

eksploatacja. 

− PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

− PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 

nośnych wykonywanych z rur stalowych. 

− PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane 

na placu budowy. 

− PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 26  

 

 
II.  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW Z BETONU,  

CERAMIKI I INNYCH MATERIAŁÓW  
(przedmiar poz. 10-34) 

 
1. WSTĘP 

 

 1.1. Przedmiot ST 

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe  

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką w ramach PRZEBUDOWY I 

NADBUDOWY BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIA WINDY Z ŁĄCZNIKIEM 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami „Wymagania ogólne”. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ściany zewnętrzne od wysokości 85cm nad p. p. oraz większość ścian wewnętrznych III 

kondygnacji należy wyburzyć. Wszystkie biegi schodowe wewnątrz budynku jak i na 

zewnątrz należy wyburzyć, w szybach klatek schodowych część ścian należy skuć w celu 

budowy powiększonych biegów klatek i wyrównania z licem pozostałych ścian w szybie. 

Usunąć docieplenie ściany frontowej (od strony ul. Korzeniowskiego). 

Istniejącą posadzkę III piętra oraz część posadzki II piętra należącą do DK Słowianin należy 

usunąć do warstwy belek stalowych i ceramicznego łuku konstrukcji stropu odcinkowego. 

Prace prowadzić zgodnie z ekspertyzą budowlaną. 

Pełen zakres wyburzeń, zamurowań oraz obić pokazano na rysunkach w części graficznej 

projektu wykonawczego, prace wykonywać zgodnie z dokumentacją rysunkową i pod 

nadzorem kierownika budowy, prace wyburzeniowe prowadzić etapowo. 

Sposób prowadzenia prac zgodnie z branżą konstrukcyjną.  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania szczegółowe 

dotyczące robót związanych z pracami jak w pkt 1.1.  

Materiał  z rozbiórki odwieziony zostanie na wysypisko miejskie do utylizacji  

       

2. MATERIAŁY 

   

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 

Młoty udarowe i inny sprzęt do rozbiórek.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki 
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Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone na wysypisko miejskie  dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi tj. przez Inwestora dla danego asortymentu materiału 

rozbiórkowego.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ustalenia ogólne 

Prace związane z rozbiórką  powinny być uzgodnione przez Wykonawcę  

z Przedstawicielem Zamawiającego. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót, nie przeznaczone do  usunięcia, powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez 

Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

 6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 

powinny spełniać odpowiednie wymagania określone w ST  „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża”. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

- nawierzchni jezdni, chodnika - metr kwadratowy (m2), 

- dla wywozu gruzu  - metr sześcienny (m3). 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy  

 z  Zamawiającym.  

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Instrukcja DP – T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych realizowanych  na   drogach. 

Warszawa, 1989, wraz z późniejszymi zmianami. 

BN – 77/8931 – 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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III.ROBOTY MUROWE (poz. obmiaru 81, 82, 83, 84, 85)  

 
1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych i betonowych podczas wykonywania  

robót związanych z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU ORAZ 

DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

1.2 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót murowych i obejmują: 

Na wieńcu ułożenie muru z elementów wapienno piaskowych z otworami pióro wpust. 

układanych na zaprawie (zniwelowanie ewentualnych odchyleń wieńca) zaczynając od 

narożników ścian zewnętrznych. 

Ustawienie bloków sprawdzić poziomnicą oraz w razie konieczności korygować za pomocą 

gumowego młotka. Wypoziomowanie narożników pierwszej warstwy sprawdzić za pomocą 

niwelatora lub „szlauf wagi” (poziomnicy wężowej). Kolejne warstwy murować na zaprawie 

do cienkich spoin, nie stosować spoiny w pionie w miejscu łączenia na system pióro-wpust, a 

jedynie w miejscach, w których nie ma tego połączenia oraz w przypadku ścian o 

podwyższonej izolacyjności akustycznej. Zaprawę nanosić systemową kielnią do cienkich 

spoin o szerokości dopasowanej do szerokości muru. Murując kolejne warstwy bloków, 

należy zachować przesunięcie spoin pionowych o min. 8 cm. W murach, w których 

planowane jest wykorzystanie wewnętrznych kanałów elektrycznych, spoiny pionowe muszą 

mijać się dokładnie w połowie bloków, aby wykonać właściwe połączenie stosować należy 

znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. Ścianę od wewnątrz wykończyć 

gładzią gipsową i pomalować farbą paroprzepuszczalna do wnętrz. 

Murowanie ścianek ocieplenia wewnątrz na wysokości do 97 cm nad poziomem podłogi III 

kondygnacji z bloczków z betonu komórkowego układać na oczyszczonej i równej 

powierzchni. Podłoże oczyścić podłoże z kurzu i pozostałości środków antyadhezyjnych. Przy 

ścianie istniejącej wyznaczyć położenie dolnej krawędzi płyt i ułożyć warstwę dylatacji 

(pasek z pianki poliuretanowej lub filcu) na podłodze. Mocowanie płyt wykonać za pomocą 

zaprawy odpowiedniej dla wybranego systemu nanosząc ją pacą zębatą (uzębienie 12x12mm) 

na całą powierzchnię płyty na grubość ok 10 mm. Płytę z zaprawą dociskać do podłoża w 

odległości 2 cm od docelowego miejsca montażu i dosuwać płynnym ruchem na właściwą 

pozycję. Ewentualne nierówności na styku płyt wyrównać pacą do szlifowania i pokryć 

zaprawą o grubości ok. 5 mm, w której zatopić należy siatkę z włókna szklanego o 

gramaturze min. 145 g/m2 zabezpieczającą przed spękaniami. Ścianę wykończyć gładzią 

gipsową i pomalować farbą paroprzepuszczalna do wnętrz. Wznoszenie ścian działowych 

należy wykonać przed wykonaniem szlichty posadzki. Murowanie rozpocząć od wyznaczenia 

linii przebiegu ściany i wypoziomowania dolnej warstwy na zaprawie (jeżeli istnieje ryzyko 

nierówności), a w przypadku równej powierzchni układać na cienkiej spoinie. Następne 

warstwy układamy na cienkiej spoinie tak jak przy ścianach zewnętrznych pamiętając o 

przesunięciu spoin o pionowych min 10 cm. Polaczenie ze ścianami zewnętrznymi/nośnymi 

wykonać na dotyk przy użyciu łączników do murów wygiętych pod kątem 90º w co drugiej/ 

co trzeciej warstwie ścianki działowej. Przykręcenie kotew w ścianie zewnętrznej z bloczków 

silikatowych wykonać za pomocą kołków dobranych do materiału ściany a połączenie ze 

ścianą z bloczków z betonu komórkowego wykonać przy pomocy gwoździ o czworokątnym 

przekroju. Połączenia wewnętrznych ścianek działowych wykonać za pomocą tradycyjnego 
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przewiązania murarskiego. Ścianek działowych nie murować na styk ze stropem. Należy 

zostawić szczelinę szerokości ok. 10 ÷ 15 mm, aby pozwolić na ewentualne ugięcia stropu w 

czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu szczeliny należy wypełnić pianką montażową lub 

innym materiałem elastycznym. 

 

1.3 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych”. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, 

poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

Budowlane. 

a) roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją  

projektowo – kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub  

powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym  

sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru, 

b) materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym  

      omówionym w punkcie 2, 

c)  elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu, 

d) mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin 

oraz zachowaniem poziomu i pionu, 

e) mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica 

poziomu poszczególnych części muru w trakcie wykonywania budynku nie może 

przekraczać 4m dla murów z cegły i 3m dla murów z bloków i pustaków, przy czym w 

miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zostawić strzępia 

zazębione końcowe. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastosowania większej 

różnicy poziomów, niż podano wyżej, należy zostawić strzępia uciekające lub 

stosować przerwy dylatacyjne, 

f) przy murach, licowanych licówką o wymiarach cegły lub o wymiarach 

umożliwiających konstrukcyjne związanie z murem, warstwa licowa powinna być 

murowana łącznie z całością muru na tej samej zaprawie, 

g) najkrótszy okres od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym 

samym odcinku robót muru następnej kondygnacji zależny jest od rodzaju zaprawy i 

wysokości muru dolnej kondygnacji. Okres ten określa w dobach poniższa tabela, 

 

Rodzaj zaprawy użytej 

do murowania 

Wysokość dolnej kondygnacji 

                     Do 3,5m 

Wapienna                                       7 

Cementowo   wapienna                                      5 

Cementowa                                       3 

 

h) wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym 

murem, 

i) kotwy, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na 

zaprawie cementowej, 
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j) w okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi 

sposobami wyłącznie przy temperaturze wyższej niż 0C. przy spadku temperatury 

poniżej 0C stosuje się specjalne sposoby murowania. W Polsce przyjęła się metoda 

zachowania ciepła oraz metoda murowania w osłonach, tzw. cieplakach. Metoda 

zachowania ciepła polega na wytworzeniu i zachowaniu ciepła w murze i zaprawie 

niezbędnego w procesie wiązania i twardnienia zaprawy przy użyciu prostych 

środków zabezpieczających: 

- składowanie materiałów w pomieszczeniach osłoniętych od wpływów,                                            

atmosferycznych, 

      - dodatków chemicznych do zapraw powodujących wzrost temperatury zaprawy i      

      przyspieszenia jej wiązania i twardnienia, 

      - podgrzewania zaprawy i jej składników, 

      - transportu zaprawy w zabezpieczonych przed utratą ciepła środkach transportowych, 

      - okrywania muru izolacyjnymi osłonami. 

W zależności od temperatury otoczenia stosuje się poszczególne środki pojedynczo 

lub łącznie wg zasad podanych w opracowaniu „Poradnik majstra budowlanego”. 

Metodę murowania w cieplakach stosuje się w przypadku konieczności prowadzenia 

robót w sposób ciągły, bez względu na ewentualne dowolnie niskie temperatury. 

Cieplaki wykonuje się przez prowizoryczne obudowanie (np. z wybrakowanego 

drewna, materiałów słomianych lub trzcinowych lub z brezentu) miejsca 

wykonywania murów, dzięki czemu stwarza się warunki prowadzenia robót zbliżone 

do normalnych. Wnętrze cieplaka musi być ogrzewane nagrzewnicą lub 

promiennikiem ciepła. Nie wolno do tego używać koksowników, 

k) przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i 

fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru tych robót. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy 

sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych, 

l) wykonanie murów z przewodami wentylacyjnymi powinno odbywać się zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji uzgodnione z 

projektantem powinny być potwierdzone zapisem nadzoru technicznego w dzienniku 

budowy lub innym równoległym dokumencie, 

m) murowanie trzonów z przewodami powinno odbywać się w temperaturze powyżej 

+5ºC w czasie bezdeszczowej pogody, 

n) przewody wentylacyjne powinny być pionowe. Dopuszcza się odchylenia przewodów 

od kierunku pionowego do 30º, jednak nie więcej niż 45º, pod warunkiem uzyskania 

na to pisemnej zgody właściwego terenowego organu budowlanego oraz umieszczenia 

na załamaniach otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. 

Powierzchnie wewnętrzne przewodów w miejscach załamań powinny być 

zabezpieczone przed uderzeniami kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi 

wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 10mm w wypukłej 

części przewodów i blachą grubości min. 2mm we wklęsłej części kanału, 

o) przewody powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i 

wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być 

mniejsze niż 14×14cm (1/2×1/2 cegły wraz ze spoinami) lub przekrój okrągły nie 

mniejszy niż ø15cm, 

p) przewody powinny być szczelne, pustaki kominowe należy układać na zaprawach 

plastycznych z całkowitym wypełnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawą. 

Wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach murowanych powinny być gładkie, 

bez występów lub wklęśnięć. Wypchniętą do wnętrza przewodu zaprawę należy 

usunąć, a spoinę wygładzić, 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 31  

 

q) szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa w dolnej 

części mogła uzyskać wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed deformacją. 

 

2.MATERIAŁY. 

• Cegła ceramiczna pełna klinkierowa o wym. 26x12x6,5 cm wg PN-B- 12050/96 , PN-

75/B-12001, PN EN 771-1:2006 w kolorze zbliżonym do koloru płytek klinkierowych 

( Brąz natura). 

• Cegła ceramiczna pełna klinkierowa o wym. 26x12x6,5 cm kl 30 wg PN-B- 12050/96, 

PN-75/B-12001, PN EN 771-1:2006 w kolorze zbliżonym do koloru płytek 

klinkierowych ( Brąz natura) 

• Zaprawa cementowo –wapienna do przemurowania kominów 

• Zaprawa murarska z trasem do klinkieru 

Aby cegłę móc nazwać klinkierową, powinna ona jako wyrób finalny charakteryzować się 

pewnymi cechami: 

- powstać w procesie wypału gliny, 

- posiadać nasiąkliwość mniejszą lub równą 6% (Niemcy dopuszczają 7%), 

- posiadać wytrzymałość na ściskanie większą niż 30 MPa, 

- być mrozoodporna. 

 

          PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), 

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom 

konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych. Wytrzymałość na 

ściskanie: kategoria M 5 Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna): ≥ 0,15 N/mm2 

Zawartość chlorków: 0,07% Cl Reakcja na ogień: klasa A1 Absorpcja wody: 0,1 kg/m2min0,5 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej (wartość tabelaryczna): 15/35 Współczynnik 

przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): 0,83 W/mK Trwałość: spadek wytrzymałości na 

zginanie po cyklach zamrażania-rozmrażania: <40% Trwałość: ubytek masy po cyklach 

zamrażania-rozmrażania: <3%. 

 

 

2.1.1. Transport i składowanie 

Cegłę ceramiczną można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób  

 zapobiegający uszkodzeniom mechanicznym 

                

2.2. Spoiwa. 

    Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, gotowe 

zaprawy murarskie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach 

państwowych, aprobatach technicznych. 

 

2.3.Woda. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 

jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie 

państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód 

morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie 

odpowiadających w/w warunkom. 

 

 

 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 32  

 

3.SPRZĘT. 

      Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych niniejszą ST winien wykazać 

się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 

wymagania ST jakości robót. 

 

            4.TRANSPORT. 

Warunki transportu dla poszczególnych materiałów są określone w punkcie 2. Materiały, 

dla których nie opisano warunków transportu, nie wymaga się takowych. 

 

            5.  WYKONANIE ROBÓT. 

              Mury  należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości  

              spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek wyskoków,  

              otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy.  

              Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po  

   zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Mury należy wznosić możliwie  

               równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów nie 

   powinna przekraczać: 4 m  dla murów z cegły. W miejscu połączenia murów wykonanych 

   niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności 

   zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 

   należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.  

   Cegły i pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowani 

 u cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 
lub konieczne jest moczenie cegły suchej. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku  

               rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda 

               ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej  

               klasy. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem  

               murów.  

               Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, 

               kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

   Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 

   temperaturze poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających  

   wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano 

   - montażowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r. W przypadku przerwania robót na 

     okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być  
    zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

     przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach  

     należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie  

     uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej  

     zaprawy. 

    Spoiny w murach ceglanych. 

    W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować 
     grubość normową spoiny:12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość  
      maksymalna nie powinna 

• przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

• b)10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

   Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

   tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 
    5-  10mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 

5.6.2.Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
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   Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej 

   kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. Połówek i cegieł 

   ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej co najmniej 

   50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin: 

• w ścianach najwyższej kondygnacji, 

• w murach podokiennych, 

• w murach przeciwpożarowych, 

• na poddaszu, pod warunkiem żeby naprężenie we wszystkich tych przypadkach było 

      mniejsze od 2/3 naprężenia dopuszczalnego według normy PN-87/B-03002. 

   W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. 

    Stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych może być dokonywane tylko w liczbie  

    koniecznej do uzyskania prawidłowego wiązania. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

- dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

- kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

- w przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone 

wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy 

przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i 

laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z 

obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 

- w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

- wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

 

7.OBMIAR ROBÓT. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 01 „Konstrukcje murowe.   

Założenia szczegółowe” punkt 4.1., 4.2., 4.5., 4.7., 4.8., 4.9., 4.12, 4.13., 4.14. – 4.21., 4.24. 

– 4.26. 

  Jednostką obmiarową jest: 

⎯ dla ścian – m2, 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie 

ryczałtu. Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

 

    8.   ODBIÓR ROBÓT. 

    8.1.1Podstawa odbioru robót murowych. 

Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:, 

a) dziennik budowy, 

b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 

c) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli 

odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót, 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 34  

 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

e) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez 

budowę (np. w odniesieniu do radioaktywności lub zdrowotności niektórych 

wyrobów) 

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.1.2.Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych, ale po osadzeniu elementów  metalowych ogrodzenia. 

 

       8.1.3.Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu. 

  - mury z cegły  ceramicznej (klinkierowej) oraz elementów z betonu powinny być 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i 

instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót, 

  - największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i 

bloczków betonowych powinny odpowiadać wymaganiom określonych w tablicy, 

 
 

 

 

Lp

. 

 

 

 

rodzaje odchyłek 

dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

z cegły i pustaków ceramicznych Z  

drobnowymiaro

wych elementów 

z betonu 

komórkowego 

mury  

spoinowane 

mury 

niespoinowane 

1 2 3 4 5 

1 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

- na długości 1m 

- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

 

6 

20 

 

4 

- 

2 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

- na wysokości 1m 

- na wysokości 1 kondygnacji 

- na całej wysokości ściany 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 

3 

6 

15 

3 odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni każdej warstwy muru: 

- na długości 1m 

- na całej długości muru 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

 

 

2 

30 

4 odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: 

- na długości 1m 

- na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

 

 

2 

20 

 

 

- 

- 

5 odchylenia przecinających się powierzchni muru 

od kąta przewidzianego w projekcie (zwykle 90): 

- na długości 1m 

- na całej długości ściany 

 

 

3 

- 

 

 

6 

- 

 

 

10 

30 

6 odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach: 
 

 

 

±10 

do 100cm szerokość 

wysokość 

+6, -3 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

powyżej 100cm szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

- badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm, 

- sprawdzenie jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 

zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 

odnośnymi normami. Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a 

budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 

wbudowaniem. 
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 8.1.4.Ocena wyników badań po odbiorze. 

W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszą ST należy 

ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszej ST 

zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i 

konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio 

zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie 

przedstawione do odbioru. 

 

      9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy  

z    Zamawiającym. 

  

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

PN-B-03002    Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03005 Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze 

zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN 68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

PN-81/B-30003 Cement murarski 15 

PN-88/B 30005 Cement hutniczy 25 

PN-81/B-30010 Cement portlandzki biały 

PN-86/B-30020 Wapno 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego 

BN-81/6732-12 Ciasto wapienne 
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KONSTRUKCJE ŻELBETOWE (przedmiar poz. 35-42,44,45) 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych podczas wykonywania  

robót związanych z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU ORAZ 

DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej. 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/m3 

wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy 

wstanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 

206-1 wprowadza badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem będące 

odpowiednikiem badania wodoszczelności wg PN-88/B-06250. Zmianie uległa procedura 

badawcza jak również sposób określania wodoszczelności badanego betonu. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną 
oznaczoną na próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz 

sześciennych o wymiarach 150x150x150mm. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 

naprężeń w sposób czynny. 
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1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 

budownictwa 

inżynieryjnego. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności 

mających na 

celu wykonanie robót związanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem 

deskowań wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i montażem zbrojenia, układaniem i 

zagęszczanie mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. Powyższa szczegółowa specyfikacja 

techniczna obejmuje: 
− wykonanie podkładów z betonu, 

wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczególnych elementów konstrukcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 

„Wymagania ogólne” 

2.2. Zbrojenie 

Stal zbrojeniowa 

Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III (stal 

34GS). 

Przygotowaniem i montażem zbrojenia strzemionami ze stali A-0 (stal St0S). 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

− jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

− znak wytwórcy, 

− średnicę nominalną, 

− gatunek stali, 

− numer wyrobu lub partii, 

− znak obróbki cieplnej. 
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Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

− pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

− nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

− nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

− stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 

Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 

Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

2.3. Beton 

Betony konstrukcyjne – C8/10 

Beton w klasie ekspozycji XC4-fundamenty, ściany fundamentowe, elementy zewnętrzne, 

orazXC1-pozostałe elementy konstrukcyjne 

Wymagania szczegółowe. 

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 

− nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B- 

06250, 

− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 

przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni 

betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
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− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 

w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 

fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

− 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

− 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczać: 

− wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

− wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

− wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

− metodą Ve-Be, 

− metody stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 

w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

− Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 

pomocy stożka opadowego. 

 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.1. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszanek wolno spadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 40  

 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 

szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 

powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 

powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 

na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej 

,,Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

− 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

− 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 4. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 

nadzoru) obejmującej: 

− wybór składników betonu, 

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

− sposób transportu mieszanki betonowej, 

− kolejność i sposób betonowania, 

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

− sposób pielęgnacji betonu, 
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− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

− zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

− prawidłowość wykonania zbrojenia, 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp, 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-

B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

pismem do dziennika budowy. 

 

5.2. Wykonanie deskowania. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

− szybkość betonowania, 

− sposób zagęszczania, 

− obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

− zapewniać odpowiednią szczelność, 

− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 

tworzyw 

sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z 

dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań dokumentacji projektowej. 
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5.3. Przygotowanie zbrojenia: 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN91/5- 10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 

oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 

czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

 

Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 

23 normy PN-S-10042. 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o 

średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 

równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki 

podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę 
na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.4. Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej 

nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
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Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 

wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

− 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

− 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

− 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

− 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

− 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 

Montowanie zbrojenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy 

zachowaniu n/w warunków: 

− zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

− nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych, 
− montaż zbrojenia z pojedyńczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu, 

− montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 

− zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 

− dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 

łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 

średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

− ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 

minuty. 
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5.6. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 

m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

− w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 

40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu 

− pompy, 

− przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych 

stosować wibratory wgłębne. 

Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 

− belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by 

prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 

betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 

zwilżenie wodą. 
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Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 

konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie, co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 

niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
Pielęgnacja betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 

dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

− równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 

mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
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pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7. Usuwanie deskowań i rusztowań. 

a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 

warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną 
nieniszczącymi metodami badań. 

b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być 
dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania 

rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić 
w takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 

d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu 

następujących zasad: 

− usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym 

stropem jest niedopuszczalne, 

− podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko 

częściowo, gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny 

być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 

− całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 

osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości, 

e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 

− usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących od ciężaru 

− konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 

nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych 

wytycznych w tym zakresie, 

− usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 

beton: 

− dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w 

stropach i 2 MPa w ścianach, 

dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych 

temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 

− dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a 

dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości 

betonu, 

− deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 

sprawdzić 
starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć 
środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

− ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 

6.2. Badania kontrolne zbrojenia 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 
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6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

− sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

− sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

− sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

− próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

− próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 

pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie 

badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 

− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 

− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

6.4. Badania kontrolne betonu. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 

mniejszej niż: 

− 1 próbka na 100 zarobów, 

− 1 próbka na 50 m3 betonu, 

− 3 próbki na dobę, 

− 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w okresie krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 

kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 

zgodnie z normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
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wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 

normy PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 

gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

− badanie składników betonu, 

− badanie mieszanki betonowej, 

− badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
Rodzaj badania 

Metoda badania według 

Termin lub częstość badania 

Badania składników betonu 

1) Badanie cementu 

- czasu wiązania 

- stałość objętości 

- obecności grudek 

- wytrzymałości 

PN-EN 196-3 

jw. 

PN-EN 196-6 

PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii jw.  

2) Badanie kruszywa 

- składu ziarnowego 

- kształtu ziaren 

- zawartości pyłów 

- zawartości zanieczyszczeń 
- wilgotności 

PN-EN 933-1 

PN-EN 933-3 

PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 
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PN-EN 1097-6 

jw. 

3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robot i w 

przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia jw.  

4) Badanie dodatków i domieszek 

PN-B-06240 

I Aprobata Techniczna 

Badanie mieszanki betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 

razy na zmianę roboczą jw. Zawartość powietrza jw. jw. 

Badanie betonu 

1) Wytrzymałość na ściskanie 

na próbkach jw. 

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu jw.  

2) Wytrzymałość na 

ściskanie – badania nie niszczące 

PN-B-06261 

PN-B-06262 

W przypadkach technicznie uzasadnionych jw.  

3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie wykonywania konstrukcji i 

raz na 5000 m3 betonu jw.  

4) Mrozoodporność jw. jw. 

5) Przepuszczalność wody jw. 

6.5. Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne. 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 

charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

System odniesienia. 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 

przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Fundamenty (ławy-stopy). 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 

niż: 

− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niŜ: 

± 20 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

Słupy i ściany. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 

stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
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− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 

każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

− ± 20 mm przy L < 30 m, 

− ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

− ± 0,10 (L+500) przy L  500m. 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

− ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

− ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 

powinno być większe niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 

kondygnacji budynku na wysokości h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 

nie powinna być większa niż: 

− h1/300n przy klasie tolerancji N1, 

− h1/400n przy klasie tolerancji N2. 

Belki i płyty. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno być 
większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 

być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy Hi  20 m, 

± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m, 

± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m. 

Przekroje. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: 

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 51  

 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe 

niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i krawędzie. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 

m nie powinny być większe niż: 

− 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 
− 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niŜ: 

− 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 

nie powinny być większe niż: 

− 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

− L/100 ^ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

− L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 

niż: 

− 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

− 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki. 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Deskowanie. 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

− odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm, 

− odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości 

- 1,5 mm, 

− odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

− odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

− odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych 

belek - 2,5 mm, 
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− odchyłki od rozpiętości projektowych: 

− belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, 

− płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. 

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu 

deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 6. 

Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być 
przeprowadzone w 

wyjątkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. 

Jednostki obmiarowi, zgodne z pkt 9. 

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 

projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 

od 6 [cm2]. 

Do ilości zbrojenia nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 

montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w 

wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

dokumentacji projektowej. 

 

8. ODBIOR ROBÓT 

 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 

dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 

robót 

zawartych w umowie. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" 

pkt. 7 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 8. 

Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 

odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w 

umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] konstrukcji betonowych i 

żelbetowych obejmuje: 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− oczyszczenie podłoża, 

− dzierżawę stemplowań, 

− wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

− oczyszczenie deskowania, 

− przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 

− ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

− wykonanie ścian żelbetowych, 

-  wykonanie stropów żelbetowych, 

− wykonanie przerw dylatacyjnych, 

− pielęgnację betonu, 

− rozbiórkę deskowań i rusztowań, 

− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 

− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

Cena jednostkowa przygotowania i montażu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

− oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

− łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem, 

− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki [szt] otworu – przebicia w elemencie z betonu 

obejmuje: 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− wykonanie przebicia w elemencie z betonu, 

− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 

− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Materiały. 

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania 

i badania. 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
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PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

uŜytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 

suchej substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-EN-206-1 Beton zwykły. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-0626 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z 

produkcji betonu. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 

i badania. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości. 

Inne przepisy 

− Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

− 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Żelbetowych, 

− 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 

− Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 
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     IV . WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU   

             STOLARKI  l  ŚLUSARKI poz. obmiaru 53,54,55,56,7. 
 

 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru montażu stolarki i ślusarki izolacji: podczas wykonywania robót w ramach 

PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIA WINDY Z 

ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 
 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zaleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

izolacyjnych: 

 
1.4 STOLARKA I ŚLUSARKA ALUMINIOWA – wymagane zapewnienie 
zaprojektowanej klasy odporności ogniowej. 
 
Przed   rozpoczęciem   robót   należy   ocenić   miejsce   osadzenia   wyrobów,    czy   jest   
możliwość bezusterkowego wykonania montażu. 
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Zamocowane ścianki i drzwi, należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent  ślusarki   i   powinien   dysponować  wszelkim   potrzebnym   sprzętem,   kadrą  
pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. 
Należy  wykluczyć  bezpośredni   kontakt  powierzchni   lakierowanego   i   anodowanego   
aluminium  z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią 
PCW. 
Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 
masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi 
metalami oprócz cynku. W takich wypadkach 
należy  stosować  warstwę   izolacji,   np.   taśmę  z   kauczuku   EPDM.   Cięcia   elementów  
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu 
oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, 
rtęci lub związki fluoru. 
 
 

2.    KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR STOLARKI I ŚLUSARKI  

2.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
W szczególności powinna być oceniane: 

• jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
• zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną 
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
• pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej  niż  3  mm  na całej  długości elementów ościeżnicy.  
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 
 
Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej 
jakości. Kontrola jakości  polega  na  sprawdzeniu,   czy  dostarczone  materiały  posiadają 
wymagane  atesty.  Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z 
postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi 
producentów okien i drzwi. 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość  robót oblicza  się według  sporządzonych  pomiarów z  natury,  udokumentowanych  
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze. 

2.3. ODBIÓR ROBÓT 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie Zamawiającemu. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
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Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność ze specyfikacją techniczna 
• rodzaj zastosowanych materiałów 
• prawidłowość montażu 
• pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
• pion i poziom zamontowanego parapetu 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 
ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, 
aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 

 

2.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 
1. Najważniejsze normy: 
1. PN-88/B-10085/Az3:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 
5. PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
6. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
7. Instrukcje producentów 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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V. IZOLACJE CIEPLNE (poz. obmiaru 49, 58, 64, 72, 117). 

 
1. WSTĘP. 

 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji: przeciwwilgociowych i cieplnych podczas wykonywania 

robót w ramach PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU ORAZ 

DOBUDOWANIA WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 
 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zaleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

izolacyjnych: 

1.3.1.Układanie płyt z wełny mineralnej w systemie ściany wentylowanej 

Rozpocząć układanie płyt od dołu projektowanego docieplenia na wypoziomowanej listwie 

cokołowej przesuwając się ku górze. Płyty układać na płaskiej powierzchni z równo 

obciętymi brzegami po bokach i prostych krawędziach, bez zgrubień, dziur, rozwarstwień i 

pęknięć lub zaburzonym układzie włókien. Kołkowanie płyt wykonywać w ilości 5-8 szt./m2 

lub ilości 8-10 szt./m2 dla naroża, typ łącznika, długość oraz wielkość talerzyków w 

zależności od dobranego systemu oraz podłoża należy uzgodnić z dostawcą (producentem) 

systemów zamocowań. 

Kołkowanie wykonywać wg instrukcji producenta, uwzględniając nawiercenie otworów. 

Podczas kołkowania należy zwrócić uwagę na to aby talerzyki kołków były zlicowane z 

powierzchnią płyt i nie tworzyły zagłębień w ich strukturze. 

Płyty układać podczas bezchmurnej pogody, przy temperaturze +50C i przy powierzchni 

nagrzanej do + 25°C. Niedopuszczalne jest uderzanie, przebijanie i przesuwane. Płyty 

powinny być ułożone dłuższymi krawędziami w układzie poziomym, systemem mijankowym. 

Płyty należy układać na styk, dopuszczalna szerokość spoiny między płytami powinna 

wynosić max. 2 mm, a nierówności na powierzchni max. 6 mm.  

1.3.2. Jako okładzinę zewnętrzną zaprojektowano płyty włókno-cementowe grubości 8 mm o 

wymiarach pojedynczej płyty 1200x300mm na ruszcie aluminiowym w systemie 

niewidocznego mocowania mechanicznego do podkonstrukcji Wszystkie elementy okładziny 

zewnętrznej powinny spełniać zawarte w Eurokodach wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 

dopuszczalnych obciążeń projektowych. Należy przestrzegać norm i przepisów budowlanych. 

Monter powinien sprawdzić ułożenie i wypoziomowanie głównych elementów 

podkonstrukcji oraz punkty mocowania. Jeśli struktura nie umożliwia regulacji pozwalającej 

zapewnić wymaganą dokładność lub bezpieczeństwo konstrukcji, natychmiast zgłosić 

niezgodności głównemu wykonawcy/architektowi. Wszystkie punkty odniesienia, linie i 

poziomy dla całej elewacji należy wyznaczyć w tym samym czasie.  
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1.3.3. Sposób układania płyt 

Układ spoin jest określone na rysunkach elewacji, projektuje się szczeliny otwarte szerokości 

8 mm. Należy zwrócić uwagę na układ elementów mocujących w stosunku do otworów, np. 

okien. Montaż płyt klejonych (lub w przypadku zmiany po obliczeniach z widocznymi 

elementami mocującymi) najlepiej zacząć od góry fasady i stopniowo przechodzić w dół.  

Zaznaczyć na profilach położenie dolnej krawędzi górnej płyty. Przedłużyć linię tak, aby 

znalazła się na całej szerokości fasady. Tymczasowo przymocować do profili metalową szynę 

pomocniczą, która będzie podtrzymać płytę i ułatwi regulację przed ostatecznym montażem. 

Podnieść pierwszą płytę i umieścić ją we właściwym miejscu. Pewnie przytrzymać lub 

tymczasowo przymocować panel za pomocą zacisku. Zacząć montaż od znajdujących się na 

środku punktów stałych podtrzymujących płytę, a następnie po kolei montować kolejne 

elementy mocujące, kierując się w stronę brzegów, po czym następną płytę umieścić we 

właściwym miejscu. Aby zachować stałą szerokość pionowej spoiny, użyć elementów 

dystansowych (10 mm) niepowodujących uszkodzenia płyty. W pierwszej kolejności 

zamocować tę płytę. Montować kolejne płyty w poprzek fasady, przesuwając szynę 

pomocniczą. Po zamontowaniu wszystkich płyt w górnym rzędzie zdemontować szynę 

pomocniczą. Odmierzając odległość od dolnej krawędzi górnej, przymocowanej płyty, 

zaznaczyć położenie dolnej krawędzi płyt z następnego rzędu. Odmierzona odległość 

powinna być równa sumie wysokości płyty i spoiny poziomej (wysokość płyty + 10 mm). 

Tymczasowo przymocować szynę pomocniczą do profili na poziomie dolnej krawędzi 

nowego rzędu płyt. Na tym etapie w spoinach poziomych umieszcza się profile szczelinowe. 

Wsunąć profil na odpowiednie miejsce, a następnie zamontować elementy mocujące 

znajdujących się u góry płyt. Dzięki temu profil pozostanie na miejscu. Następnie unieść 

pierwszą płytę drugiego rzędu, umieścić ją na szynie i ustawić w odpowiednim położeniu, 

dopasowując pionowe krawędzie płyt w obu rzędach. Zamontować elementy mocujące w 

podanej powyżej kolejności. Zamontować wszystkie płyty w rzędzie. Powtórzyć procedurę w 

kolejnych rzędach, kierując się ku dołowi fasady. W miarę układania kolejnych rzędów płyt 

można demontować wyższe poziomy rusztowania. Pozwoli to uniknąć przyszłych uszkodzeń. 

Podczas pracy zamontować profile wykończeniowe i kołnierze okienne. Upewnić się, że 

połączenia ruchome zostały wykonane prawidłowo. Możliwie najszybciej naprawiać 

uszkodzenia i wady płyt. Między płytami i podłożem zakotwienia zamontować kilka profili 

perforowanych łącząc je ze sobą zapewniający przepływ powietrza i jednocześnie blokujący 

dostęp ptaków i szkodników do szczeliny wentylacyjnej. Przymocować profil perforowany do 

podłoża zakotwienia, upewniając się, że jego koniec znajduje się w odległości nie większej 

niż 5 mm od spodniej powierzchni płyty. Jeśli grubość profilu perforowanego przekracza 0,8 

mm, naciąć profile podkonstrukcji, aby uniknąć odkształcenia płyty. Na końcu profilu 

perforowanego może znajdować się zagięcie. Krawędź płyty powinna znajdować się od 20 do 

50 mm poniżej profilu perforowanego, aby umożliwić odprowadzanie wody deszczowej z 

dala od budynku. Dolny rząd elementów mocujących powinien znajdować się w odległości 

70–100 mm powyżej dolnej krawędzi płyt. 

1.3.4. Wykonanie okładziny w okolicach parapetu 

Pod metalowym parapetem musi znajdować się wylot umożliwiający odprowadzenie 

powietrza ze szczeliny wentylacyjnej. Odległość od krawędzi płyty do parapetu powinna 

wynosić 10 mm. Większe szczeliny można zabezpieczyć profilem perforowanym blokującym 

dostęp ptaków i szkodników. Przednia krawędź parapetu musi znajdować się w odległości 

20–50 mm od powierzchni płyt i zapewniać im odpowiednią ochronę. Parapet powinien 
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sięgać co najmniej 50 mm poniżej krawędzi płyt. Elementy mocujące mogą znajdować się w 

odległości 70–100 mm od górnej krawędzi płyt. 

1.3.5. Wykonanie okładziny w okolicach nadproża okna i otworu 

Nad nadprożami okien, drzwi i innych otworów musi znajdować się wlot do szczeliny 

wentylacyjnej. Wlot można zabezpieczyć profilem perforowanym blokującym dostęp ptaków 

i szkodników. W przypadku okien cofniętych do wewnątrz możliwe jest zamontowanie w 

ościeżach wąskich pasków płyt. Przy wąskich ościeżach najlepiej montować okna 

zintegrowane z kołnierzami. Płyta może wystawać na długość 20–50 mm poniżej szyn, 

tworząc kapinos. Elementy mocujące powinny znajdować się w odległości od 70 do 100 mm 

od dolnej krawędzi płyt. Monter może przed zamontowaniem pomalować profil perforowany 

na czarno, aby był on mniej widoczny 

1.3.6. Wykonanie okładziny w okolicach stojaków ościeżnic okiennych 

Aby zapewnić ochronę przed przenikaniem wilgoci, należy odpowiednio zabezpieczyć 

krawędzie parapetu za płytami lub kołnierzem okiennym w ościeżach. W przypadku okien 

cofniętych do wewnątrz możliwe jest zamontowanie w ościeżach wąskich pasków płyt. W 

przypadku szerokich ościeży do montażu płyt można wykorzystać profil w kształcie litery F 

przymocowany do ramy okna. Przednią krawędź płyty montowanej na ościeżu można 

przymocować do profilu narożnego podkonstrukcji. Przy wąskich ościeżach najlepiej 

montować okna zintegrowane ze specjalnymi kołnierzami. Elementy mocujące powinny 

znajdować się w odległości 30–100 mm od wszystkich krawędzi płyty. 

1.3.7. Wykonanie okładziny w okolicach narożników zewnętrznych 

Spoiny narożników zewnętrznych otwarte; krawędzie płyt mocować się do profili kątowych 

60 x 60 mm. Jeśli przymocowanie profilu kątowego do podłoża zakotwienia jest niemożliwe, 

przymocować płyty w odległości 350 mm od narożnika. Spoiny profili narożnych muszą być 

dopasowane do szczelin dylatacyjnych podkonstrukcji. Aby uniknąć odkształcenia płyt, nie 

używać profili szczelinowych o grubości przekraczającej 0,8 mm. Profile szczelinowe muszą 

być całkowicie podtrzymywane przez profile kątowe. Niektórzy dostawcy podkonstrukcji 

oferują specjalne konstrukcyjne profile narożne. 

1.3.8. Wykonanie okładziny w okolicach narożnik wewnętrzny  

Spoiny narożników wewnętrznych otwarte; krawędzie płyt opierać się na profilach kątowych 

60 x 60 mm. W przypadku stosowania spoiny otwartej nie zawsze konieczne jest korzystanie 

z konsoli. Aby uniknąć odkształcenia płyt, nie używać profili szczelinowych o grubości 

przekraczającej 0,8 mm. Profile szczelinowe muszą być całkowicie podtrzymywane przez 

profile kątowe. Dla okien i drzwi należy zapewnić szczelność konstrukcji w tym należy 

przymocować okna i drzwi do podłoża zakotwienia i uszczelnić krawędzie odpowiednim 

środkiem. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

warstwa izolacyjna - ułożona szczelnie , żeby nie powstawały mostki cieplne lub dźwiękowe, 

emulsja asfaltowa - emulsja do izolacji powłokowej na zimno – materiały systemowe 

dopuszczone do stosowania (atesty, certyfikaty), spełniające wymogi projektowe. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

2.MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 

 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 

 

4.TRANSPORT. 

Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien 

odbywać się w sposób zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4  

 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. 5. 

 

5.1 Podkłady. 

5.1.1. Podkłady pod izolację powinny być sztywne i nie odkształcone. 

5.1.2. Powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 

Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2mm. 

Podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. 

5.1.3. Styki różnych płaszczyzn powinny być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien 

być nie mniejszy niż 3,0cm. 

 

5.2.Warunki przystąpienia do robót. 

5.2.1. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5 
o
C. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podkładów

 

roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze poniżej 5 oC, jednak nie niżej 

niż 0o C. 

 

5.3 Wykonanie robót 

5.3.1 Izolacja termiczna ścian zewnętrznych z wełny mineralnej z czarnym welonem 

szklanym  grub. 12 cm co najmniej klasy A2-s1,d0, o wym. 1200x600 mm gr. 12 cm; 

ʎ=0,031W/mK w ścianie warstwowej. 

5.3.5 Izolacja posadzek  z keramzytu, przeciwwodna i przeciwwilgociowa w przyjętym 

systemie. 

 

 

5.4 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać : 

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń należy zastosować wybrane materiały 

wykończeniowe: 
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Łazienki ogólnodostępne, niepełnosprawnych, personel, łazienka garderoby –PŁYTKA 

CERAMICZNA 60X120- płytki ceramiczne ścienne: 

• Klasa odporności na plamienie minimum 5  

• Płytki w kolorze jasnym bez mocnych wzorów, mogą być tonalne 

• Odporność chemiczna na słabe kwasy i zasady - A 

• Grubość -  min 9 mm 

• Wymiary – 59.8 x 119.8 rektyfikowane, układane poziomo, równolegle, do 

            wysokości 2,4m od podłogi 

• Spoina od 2mm 

Kuchnia, magazyn suchy, magazyn mokry, szatnia personelu, pomieszczenie porządkowe, 

zaplecze bar -  PŁYTKA CERAMICZNA 30X60 Płytki ceramiczne ścienne : 

• Klasa odporności na plamienie minimum 4  

• Płytki w kolorze jasnym bez mocnych wzorów, mogą być tonalne, tak aby 

            ewentualne zabrudzenia były łatwo dostrzegalne i proste do usunięcia 

• Odporność chemiczna na słabe kwasy i zasady - A 

• Grubość - min 9 mm 

• Wymiary – 29.8 x 59.8 rektyfikowane, układane poziomo, równolegle, do 

            wysokości 2,4m od podłogi 

• Spoina od 2mm 

Bar, pomieszczenie gospodarcze na antresoli -  PŁYTKA CERAMICZNA 30X90) - -płytki 

ceramiczne ścienne: 

• Klasa odporności na plamienie minimum 4  

• Płytki w kolorze jasnym bez mocnych wzorów, mogą być tonalne, tak aby 

            ewentualne zabrudzenia były łatwo dostrzegalne i proste do usunięcia 

• Odporność chemiczna na słabe kwasy i zasady - A 

• Grubość -  min 9 mm 

• Wymiary – 29.8 x 89.8 rektyfikowane, układane poziomo, równolegle, do 

            wysokości 2,4m od podłogi 

• Spoina od 2mm 

Wszystkie płytki ścienne montować do wysokości 2 m, powyżej malować farba 

antyalergiczną lateksową w pomieszczeniach wilgotnych. W pozostałych pomieszczeniach (w 

tym sala główna) malować farbą antyalergiczną akrylową. Kolorystyka wg ustaleń z 

użytkownikiem pomieszczeń na etapie wykonawstwa. 

Kuchnia, magazyn suchy, magazyn mokry - PŁYTKA PODŁOGOWA 60X60 - płytki 

podłogowe 

• Klasa odporności na plamienie minimum 4  

• Płytki w kolorze jasnym bez mocnych wzorów, mogą być tonalne, tak aby 

            widoczne były zabrudzenia i skutecznie można było je usunąć. 

• Odporność chemiczna na słabe kwasy i zasady  -  A 

• Grubość -  min 9 mm 

• Wymiary – 60x60 rektyfikowane 

• Spoina ok 1,5 - 2mm 
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• Ścieralność – 4/6000 

• Antypoślizgowość – R10 

Korytarze, schody, łazienki - PŁYTKA PODŁOGOWA 60X60 - płytki podłogowe: 

• Klasa odporności na plamienie minimum 3  

• Płytki w kolorze jasnym bez mocnych wzorów, mogą być tonalne, tak aby 

            widoczne były zabrudzenia i skutecznie można było je usunąć. 

• Odporność chemiczna na słabe kwasy i zasady  -  B 

• Grubość -  min 20 mm 

• Wymiary – 60x60 rektyfikowane 

• Spoina min - 2mm 

• Ścieralność – 4/6000 

• Antypoślizgowość – R11 dodatkowo na stopniach schodów zamontować:  

profil typu STOPER SMART przeznaczony do przyklejania na schodach i podłogach 

w celu zmniejszenia ryzyka poślizgnięcia się. Na stopniach wejściowych 

zewnętrznych matę typu MasterSTEP z  profilami szczotkowymi. 

W sali głównej należy przykleić deski podłogę z drewna typu Jatoba (lub Merbau – do 

konsultacji z użytkownikiem sali w zależności od kosztów konserwacji i utrzymania w 

należytym stanie) - kleić klejem elastycznym. W sali głównej na wysokości od 0 do50 cm od 

podłogi przymocować na śruby blachę ryflowaną w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

ścian. Grzejniki obudować stalowymi barierkami (zgodnie z rysunkami w projekcie 

wykonawczym), wszystkie narożniki zabezpieczyć zewnętrznie stalowymi narożami do 

wysokości 2m.  

W części komunikacji oraz w sali konferencyjnej zastosować barierki oraz osłony ze stali 

nierdzewnej na ścianach zapobiegające uszkodzeniom ścian (wg. rysunków). 

- izolację posadzek (cieplną wyrównującą – keramzyt, przeciwwilgociową i przeciwwodną 

- izolację ścian działowych akustyczną i cieplną) wełną systemową 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST pkt. 6. 

 

6.1. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą , ciągłą powłokę przylegającą do 

powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. 

Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. jest 

niedopuszczalne. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

 

6.2.Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej 

warstwie izolacji jest niedopuszczalne. 

 

6.3.Załamania warstwy izolacji powinny być zabezpieczone dodatkowymi pasami z 

materiału rulonowego. 

 

6.5.Badania. 

6.5.1.Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 

a) sprawdzenie materiałów, 

b) sprawdzenie powierzchni podkładu, 

c) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót, 
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d) sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

6.5.2. Badania należy przeprowadzić w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. 

Częściowy odbiór robót lub materiałów powinien być potwierdzony protokółem lub 

zapisem w dzienniku budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest 1m2(metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Wymiary 

powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni 

potrąca się powierzchnie otworów, słupów , pilastrów itp. większe od 1m2. Izolacje na 

powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu. 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru 

 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

 

8.1. Sposób odbioru. 

Badania w/g pkt.6. należy przeprowadzić w czasie wykonywania robót i odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Inżynier ustala zakres robót 

poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie 

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawca, a 

Zamawiającym. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 

 

10.1. Normy . 

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie . 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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VI. WYKONANIE SYSTEMU OCIEPLENIA ŚCIAN 

ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z OKŁĄDZINĄ 

Z PŁYT ELEWACYJNYCH WŁÓKNISTO - 

CEMENTOWYCH. (poz. obmiaru 1, 154, 155, 156) 
 

1.WSTĘP 

 

Zgodnie z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie przyjęto 

docieplenie ścian tylko nowej nadbudowywanej części budynku. 

 

1.1Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót docieplenia ścian zewnętrznych budynku najwyższej kondygnacji (wraz z 

częścią frontową) w ramach PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU ORAZ 

DOBUDOWANIA WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

  

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA: 

 
  

SZ1 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA 

• Zaprawa cementowo wapienna d = 0,5 cm, =0,2W/m*K 

• Bloczki wapienno piaskowe drążone otworami przelotowymi z pióro-wpustem 

grubości d=24 cm o gęstości ρ=1800 kg/m3 i współczynniku przewodzenia ciepła 

=0,65W/m*K łączone na zaprawę do cienkich spoin. 

• Stelaż aluminiowy dla fasad wentylowanych mocowany na konsole z przekładką 

termiczną 

• Wełna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o 

wym. 1200x600 mm gr. 12 cm; ʎ=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem 

metalowym. 

• pustka powietrza d= 3cm 

• okładzina z płyt elewacyjnych włóknisto-cementowych grubości 0,8 cm, ρ=>1,65 

g/cm3 i =0,6W/m*K mocowane za pomocą klejenia lub nitów 

 

SZ2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄC +  DOCIEPLENIE 

• zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania płyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 

=0,2W/m*K 

• bloczki z betonu komórkowego grubości d=16 cm o gęstości ρ=150 kg/m3 i 

współczynniku przewodzenia ciepła  =0,42W/m*K, łączonych na zaprawę lekką 

• zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania płyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 

=0,2W/m*K 

• tynk wewnętrzny cementowo-wapienny wyrównawczy d = 2 cm, =1W/m*K 

• istniejąca ściana z cegły pełnej o grubości 24-36 cm,  =0,77W/m*K 
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SZŻ1 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA  ŻELBETOWA  

• zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania płyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 

=0,2W/m*K 

• Ściana żelbetowa gr d=25cm, ρ=2500 kg/m3 i współczynniku przewodzenia ciepła 

=1,7W/m*K  

• Stelaż aluminiowy dla fasad wentylowanych mocowany na konsole z przekładką 

termiczną 

• Wełna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o 

wym. 1200x600 mm gr. 12 cm; ʎ=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem 

metalowym. 

• pustka powietrza d= 3cm 

• okładzina z płyt elewacyjnych włóknisto-cementowych grubości 0,8 cm, ρ=>1,65 

g/cm3 i =0,6W/m*K mocowane za pomocą klejenia lub nitów 

SZŻ2 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA ŻELBETOWA - SŁUP 

• gładź gipsowa 

• Ściana żelbetowa grubości d= 40cm, ρ=1800 kg/m3 i współczynniku przewodzenia 

ciepła =0,65W/m*K  

• Wełna mineralna z czarnym welonem szklanym co najmniej klasy A2-s1,d0, o 

wym. 1200x600 mm gr. 12 cm; ʎ=0,031W/mK mocowana na kotwy z trzpieniem 

metalowym. 

• pustka powietrza d= 3cm 

• okładzina z płyt elewacyjnych włóknisto-cementowych grubości 0,8 cm, ρ=>1,65 

g/cm3 i =0,6W/m*K mocowane za pomocą klejenia lub nitów 

SZŻ3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄC +  SŁUP +DOCIEPLENIE 

• zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania płyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 

=0,2W/m*K 

• bloczki z betonu komórkowego grubości d=16 cm o gęstości ρ=150 kg/m3 i 

współczynniku przewodzenia ciepła  =0,42W/m*K, łączonych na zaprawę lekką 

• zaprawa lekka, do klejenia i szpachlowania płyt izolacyjnych d = 0,5 cm, 

=0,2W/m*K 

• Ściana żelbetowa grubości d= 40cm, ρ=1800 kg/m3 i współczynniku przewodzenia 

ciepła =0,65W/m*K  

• tynk wewnętrzny cementowo-wapienny wyrównawczy d = 2 cm, =1W/m*K 

• istniejąca ściana z cegły pełnej o grubości  d=12-24 cm,  =0,77W/m*K 

 

1.2Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Określenia: 

  

            Podłoże-           ściana zewnętrzna budynku spełniająca wymagania mechaniczne  

                                      oraz w zakresie szczelności dla powietrza. 

 

            Układ ociepleniowy-  warstwowy zestaw izolacyjny wykończony wyprawą tynkarską 

od wewnątrz, okładziną z płyt elewacyjnych włóknisto-cementowych grubości 0,8 cm, 
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ρ=>1,65 g/cm3 i =0,6W/m*K – od zewnątrz. Zbudowany z materiałów  wzajemnie 

dopasowanych (pobranych) właściwościach fizykomechanicznych. 

  

            Masa  

            Klejąca-             gotowa do zastosowania mieszanina przeznaczona do 

                                       przyklejania materiału termoizolacyjnego od podłoża oraz siatki 

                                       zbrojącej do materiału termoizolacyjnego.   

 

            Zaprawa  

            Klejąca-             sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie przeznaczona 

                                       do przyklejania materiału termoizolacyjnego do podłoża oraz 

                                       siatki zbrojącej do materiału termoizolacyjnego. 

 

            Zaprawa  

            Tynkarska-       sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie przeznaczona 

                                       do wykonania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej. 

 

            Masa  

            Tynkarska-       gotowa mieszanina do stosowania na budowie przeznaczona  

                                       do wykonania warstwy tynkarskiej na warstwie zbrojowej. 

    

            Warstwa  

            Zbrojowa-         układ składający się z masy klejącej lub zaprawy klejącej  

                                       oraz siatki zbrojącej. 

 

            Wyprawa  

            Tynkarska-       zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu 

                                       stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową układu 

                                       ociepleniowego, zespoloną warstwą zbrojoną .     

 

            Polimerowa 

            Masa  

            Tynkarska-      gotowa mieszanina w postaci ciekłej, której podstawowym  

                                      składnikiem jest spoiwo polimerowe. 

            Mineralna 

            Warstwa  

            Tynkarska-       sucha mieszanka do zarabiania wodą, której składnikiem  

                                       podstawowym jest spoiwo mineralne (cement, wapno)  

                                       a pomocniczym polimer proszkowy. 

 

            Sylikonowa 

            Masa  

            Tynkarska-       ciekła mieszanina gotowa do stosowania, której głównym 

                                       składnikiem jest spoiwo krzemowo organiczne. 

 

            Grunt-               bardzo cienka warstwa, która może być nakładana na warstwę  

                                       zbrojoną w celu jej wzmocnienia i poprawienie przyczepności  

                                       wyprawy tynkarskiej.    

 

            Systemy klejone-  systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest  
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                                       zapewnione przez przyklejenie. 

 

            Systemy 

            Mocowane 

            Mechanicznie-  systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest  

                                       zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym 

                                       (np. kołki, kotwy z trzpieniem) 

 

 

           Systemy 

           klejone 

           z dodatkowym 

           mocowaniem 

           mechanicznym- systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest  

                                       zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich  

                                       elementów mechanicznych. 

 

 

    2.0 MATERIAŁY 

         Właściwości materiałów budowlanych  

2.1.Środek gruntujące 

 

Poz. Właściwości  Wymagania           

1 Wygląd  

2 Gęstość, g/cm3  

3 Zawartość suchej 

substancji, % 

 

4 Strata porażenia, % 

- w temperaturze 450oC 

- w temperaturze 900oC 

 

5 Opis produktu Wodorozcieńczalny płyn gruntujący w postaci gotowej do 

użycia. 

Do stosowania pod tynki silikonowo-żywiczne na podłoża 

mineralne (tynk cementowo-wapienny, beton) i systemy 

ociepleniowe. 

 

6 Cechy • Paro przepuszczalny 

• mrozoodporny po wyschnięciu 

• poprawia przyczepność do podłoża 

• redukuje nasiąkliwość podłoży 

 

7 Zastosowanie • Gruntowanie podłoża pod tynki silikonowo 

żywiczne 

• Poprawia przyczepność tynku do podłoża, 

zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża. 

• Po wyschnięciu jest mrozo- i wodoodporny, 

odporny na alkaliczne zanieczyszczenia powietrza. 

Paro przepuszczalny. 
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8 Przygotowanie 

produktu  

Według wskazań producenta produktu 

9 Sposób użycia Według wskazań producenta produktu 

10 Warunki pogodowe 

podczas stosowania i 

wiązania 

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i 

podłoża nie może być niższa niż + 5°C ani wyższa od + 

25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 

bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, chronić 

przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 

 

11 Magazynowanie Według wskazań producenta produktu 

12 Transport Według wskazań producenta produktu 

13 Wymagania dotyczące 

podłoża 

Podłoże musi być stabilne, nośne, równe, suche, wolne od 

kurzu i innych zanieczyszczeń powłok malarskich. 

 

 

 

2.2. Zaprawa szpachlowa- zbrojąca. 

Poz. Właściwości Wymagania 

1 Wygląd Sucha, jednorodna  mieszanka proszkowa bez zbryleń, 

gotowa   do użycia po rozmieszaniu z wodą. 

 

2 Plastyczność, m 15  +/-  2 

3 Gęstość: 

- objętośćiowa, g/cm2 

 

Od 1,55 do 1,7    +/- 10% 

4 Strata porażenia, % 

- w temperaturze 450oC 

 

 

do 3 

5 Konsystencja, cm – 

zaprawa otrzymana z 

wymieszania suchej 

mieszanki z wodą w 

stosunku wagowym 

100:24 

 

 

 

 

 

9  +/- 1 

6 Odporność na 

powstanie rys 

skurczowych 

 

 

Brak rys 

7 Przyczepność, MPa: 

a) do betonu 

- w stanie powietrzno-

suchym 

- po 24h zanurzenia w 

wodzie 

- po 5cyklach 

termiczno-

wilgotnościowych (24h 

zanurzenia w wodzie i 

48h suszenia) 

 

b) do styropianu 

 

 

 

Powyżej 0,30 

 

Powyżej 0,20 

 

 

 

 

Powyżej 0,30 
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- w stanie powietrzno-

suchym 

- po 24h zanurzenia w 

wodzie 

- po 5cyklach 

termiczno-

wilgotnościowych (24h 

zanurzenia w wodzie i 

48h suszenia) 

 

 

Powyżej 0,10 

 

 

 

Powyżej 0,10 

 

 

Powyżej 0,10 

 

8 Cechy • wysoka przyczepność do podłoży mineralnych i 

styropianu 

• plastyczna przy nakładaniu i szpachlowaniu 

• odporna na zmiany termiczne 

• odporna na uderzenia 

• mrozoodporna 

 

 

9 Zastosowanie   Do zatapiania tkaniny zbrojącej i szpachlowania 

powierzchni w systemach ociepleniowych, przy ocieplaniu 

ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ocieplania 

(metoda lekka mokra) . Do szpachlowania powierzchni 

ścian nie wymagających docieplenia oraz do przyklejania 

lekkich detali architektonicznych na przykład: profili 

dekoracyjnych. 

 Stosowana  na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne, itp. 

beton, prefabrykaty żelbetowe, cegły, bloczki ceramiczne, 

silikatowe, betonowe, keramzytowe, gazobetonowe, 

kamienie naturalne, tynki mineralne, itp. Zaprawa 

przeznaczona jest zarówno do obiektów nowo 

wznoszonych jak i poddawanych termomodernizacji. 

 

10 Wykonanie Zaprawę zbrojącą  miesza się z czystą wodą w proporcji  

podanej przez producenta, aż do uzyskania jednorodnej, 

gęstej, plastycznej konsystencji. Po odczekaniu określonej 

ilości minut podanej przez producenta  należy 

jeszcze raz krótko wymieszać. Do mieszania użyć 

mieszadło wolnoobrotowe do zapraw. Nie dodawać więcej 

wody niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejszy to 

wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. 

Niedopuszczalne jest ,,ulepszanie” wyrobu poprzez 

dodawanie piasku lub cementu. Przygotowana zaprawa 

klejowa zachowuje swoje właściwości przez okres podany 

przez producenta od wymieszania. 

Wykonywanie warstwy zbrojącej można rozpocząć po 

minimum 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. 

Do wykonywania warstwy zbrojącej należy stosować tylko 

siatkę z włókna szklanego  Zaprawę szpachlową nakładać 

na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3 
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mm, pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu 

zaprawy należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą 

wciskając ją w zaprawę za pomocą pacy ze stali 

nierdzewnej na głębokość około 1 mm i dokładnie 

zaszpachlować. Jeśli grubość naniesionej warstwy 

szpachlowej jest niewystarczająca należy nanieść drugą 

warstwę grubości około 1 mm. Następnie wyrównać do 

uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Grubość otuliny 

siatki winna wynosić minimum 1 mm. Niedopuszczalne 

jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia 

zaprawą szpachlową. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 
 

NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE ZBROJENIA 

WARSTWY SZPACHLOWEJ NA ROZWIESZONEJ SIATCE BEZ 

UPRZEDNIEGO SZPACHLOWANIA ZAPRAWĄ PODŁOŻA! 

 

 

11 Warunki pogodowe 

podczas stosowania i 

wiązania 

Prace ociepleniowe należy wykonać w temperaturze 

powietrza i podłoża pomiędzy + 5  oC  a + 25  oC przy 

względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas 

nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać 

bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed 

bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz 

silnym wiatrem. 

 

12 Magazynowanie Według wskazań producenta produktu 

13 Transport Według wskazań producenta produktu 

14 Przygotowanie podłoża  Podłoże powinno być stabilne, nośne i suche, 

niezatłuszczone, niezmarznięte, pozbawione kurzu, wolne 

od wykwitów solnych i luźnych części. 

 

15 Gęstość zaprawy 

stwardniałej 

powyżej  1,4  g/cm3 

 

16 Wytrzymałość na 

zginanie po 28 dniach 

       powyżej   4,0  N/mm2 

17 Wytrzymałość na 

ściskanie po 28 dniach 

       powyżej    10    N/mm2   

18 Współczynnik dyfuzji 

pary wodnej SD 

       

19 Współczynnik dyfuzji 

pary wodnej  M   

      Nie większy niż 35 

20 Nasiąkliwość nie więcej niż 0,08 kg/m2 h½ 

21 Współczynnik 

przewodzenia ciepła 

nie więcej niż  09W (mK) 

 

 

Profile   

 

Profile do systemów w przypadku konieczności zastosowania w miejscach 
szczególnych  
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 - profil narożnikowy do systemów 

ociepleń; z PVC z wtopiona siatką z 

włókna szklanego 10 x 10 cm 

 

 - j.w. lecz z siatką 10 x 15 cm 
 

 

 

 

 

 - aluminiowy profil narożnikowy do 

systemów ociepleń z przyklejoną 

siatką z włókna szklanego 10 x 10 cm 

 

 - j.w. lecz z siatką 10 x 15 cm 
 

 

 

 

 

 - profil okapnikowy do systemów 

ociepleń; z siatka z PVC 
 

 

 

 

 

- profil dylatacyjny do systemów 

ociepleń - kątowy; z PVC 
 

 

 

 

 

 - profil dylatacyjny do systemów 

ociepleń - prosty; z PVC 
 

 

 

 

 

 - profil przyokienny, dylatacyjny do 

tynków mokrych wewnętrznych, 

zewnętrznych, systemów ociepleń; z 

PVC 6 mm 

 

 - j.w. lecz 9 mm 
 

 

 

 

 

2.5.Masa tynkarska- tynk gładki, gładź systemowa 

Charakterystyka 

Funkcja Wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2 

Odporność na warunki atmosferyczne 

Dane techniczne 

Grupa produktów Tynk mineralny 

Podstawowe składniki Krzemian wapnia, wapno gaszone, węglan wapnia, wypełniacze 

silikatowe, dodatki 
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Kryterium Norma / Wytyczne Wartość 

Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) DIN 18 555 1,3-1,5 g/cm3 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ DIN EN ISO 7783-2 40 

Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 0,4 kg/(m2 h1/2) 

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) DIN 18 555 3-4 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) DIN 18 555 1,0-1,4 N/mm2 

Moduł dynamiczny E TP BE-PCC 4000-5000 N/mm2 

Przewodność cieplna DIN 4108 0,87 W/(m K) 

Obróbka - Wskazówki 
Informacje dodatkowear  

 

2.6. Farby  

 

Funkcja Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej 

Ekstremalne zredukowanie przyczepności cząsteczek brudu,  

Dane techniczne 

Podstawowe składniki Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, 

krzemionka, woda, dodatki 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartość Jednostka Dodatkowe 

Gęstość PN-EN ISO 2811-2 1,5 g/cm³ 1) 

Odczyn pH VIQP 011  9-10 

Gęstość strumienia dyfuzji PN-EN ISO 7783-2 2) 2100 4) g/(m² d) pary wodnej V 

Ekwiwalentna grubość PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m warstwy powietrza sd 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 3) PN-EN ISO 7783-2 2) 50 4) 

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,05 5) kg/(m² h1/2) 

Wsp. przepuszczalności CO2 i PN-EN 1062-6 91 g/(m² d) 

Opór dyfuzyjny CO2 μ PN-EN 1062-6 9·103 

Grubość powłoki PN-EN 1062-1 160-220 μm 

Jasność DIN 53778 96 % 

Stopień bieli CIE 78 % 

1)g/cm³ = kg/l  

2) odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C  

3) wyliczany z wartości sd i grubości warstwy lub wartość obliczeniowa wg DIN 4108  

4) dla wyschniętej powłoki o grubości 220 μm  

Obróbka – Wskazówki 

Zalecenia 

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Podane powyżej wskazówki wykonawcze i warunki 

stosowania produktu nie zwalniają wykonawcy z obowiązku posiadania odpowiedniego 

przygotowania i doświadczenia zawodowego. 

Parametry tynki: opisane  w instrukcji ITB 334/2002 

  

Tynk 

 

Kryterium Mineralna 

Gęstość stwardniałej 

zaprawy po 28 dniach 

(nie mniej niż) 

 

 

        1.49 g/cm3 

Współ. dyfuzji pary  



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 75  

 

wodnej M (nie więcej 

niż) 

             35  

Wodoprzepuszczalność  

(nie więcej niż) 

0.04kg (m2 h½) 

Wytrzymałość na 

ściskanie (28 dni) nie 

więcej niż 

   

         5 N/mm2 

Wytrzymałość na 

rozciąganie przy 

zginaniu (28 dni)  

 

     2.4 N/mm2 

Przewodność ciepła  

nie więcej niż 

      0,9 W (m K) 

Elastyczność              -       

Odporność na działanie 

alg i grzybów 

              

             -  

Przepuszczalność pary 

wodnej 

 

             +   

Na warunki 

atmosferyczne 

 

             + 

++ bardzo wysoka 

  + wysoka 

   - słaba 

              Farba na tynki 

              Parametry: 

Kryterium  

  

Gęstość nie 

mniejsza niż 

        1.5g/cm3 

Zawartość 

cząsteczek 

stałych nie 

mniejsza niż 

  

         64% 

Odczyn PH          9-10 

Gęstość 

strumienia 

dyfuzji pary 

wodnej  nie 

mniej niż 

 

 

2100g(m2d) 

Współ. dyfuzji 

pary wodnej 5d 

nie większa niż 

 

        0.01m 

 

Nasiąkliwość 

nie większa niż 

0.05 kg (m2h½) 

Grubość powłok 

nie mniejsza niż 

 

       200 
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3.0 SPRZĘT 

Według zaleceń producenta przyjętego systemu  

Zaprawa zbrojąca – nanoszenie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej lub maszynowo za 

pomocą pomp podających 

 

Tynk – nanoszenie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub przy tynkach organicznych  

i silikonowo żywicznych maszynowo przy pomocy silosów z pompami      

          natryskowymi. 

 

4 TRANSPORT 

Podczas transportu specjalne środki ostrożności nie są wymagane. Nie obowiązuje także 

specjalne oznakowanie. Składować przy temperaturze powyżej +5ºC w oryginalnych 

opakowaniach. Czas składania zgodnie z wytycznymi producenta. Chronić przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem i mrożeniem. Dostawa w oryginalnych opakowaniach. 

Maszyny budowlane do transportu poziomego i pionowego . 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Opracowane na podstawie  „WYTYCZNYCH  WYKONAWSTWA, OCENY I ODBIORU 

ROBÓT  ELEWACYJNYCH Z ZASTOSOWANIEM  ZEWNĘTRZNYCH ZESPOLONYCH  

SYSTEMÓW OCIEPLANIA ŚCIAN” STOWARZYSZENIA NA RZECZ SYSTEMÓW 

OCIEPLEŃ 

 

5.1 Podłoża i ich przygotowanie 

5.1.1 Uwagi ogólne 

Pod pojęciem .podłoże. rozumiana jest warstwa,, na którą  nakładany jest kolejny materiał 

(składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu 

na min. Głębokość  mającą wpływ na skuteczność  zamocowania. 

I tak np., 

•  dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: 

izolacji cieplnej)wstanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej 

do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy 

szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 

5.1.2  Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń 

5.1.2.1Wymogi fizyko-chemiczne 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność 

materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 

Podłoże nie może być 

wykonane lub zawierać materiał u, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym 

składnikiem zestawu 

wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego 

zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 

5.1.2.2Wymogigeometryczne 

Podłoże powinno spełniać  normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni 

i krawędzi. 

W pkt. 6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawiane przez normę niemiecką DIN 18202. 

W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio 

przygotować. 
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Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych 

technologii, nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności 

przygotowawczych, jednak wykonawca robót 

zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. Opisy prostych i 

szybkich metod oceny 

podłoża zawiera pkt. 5.1.3.2 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt  5.1.4. 

W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem 

przyklejania płyt 

termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności 

masy lub zaprawy 

klejowej do podłoża. 

 

UWAGA: 

WARUNKI. odrzucają stanowczo możliwość  wyrównania podłoża poprzez stosowanie 

lokalnych podklejek z płyt termoizolacyjnych. 

 

5.1.3  Ocena podłoża 

5.1.3.1Uwagi ogólne 

Wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. 

Opisy prostych i szybkich metod oceny podłoża zawiera pkt 5.1.3.2 oraz ewentualne 

czynności przygotowawcze pkt 5.1.4. 

W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem 

przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających 

polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 

5.1.3.2 Metody oceny podłoża 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie 

bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

• Próba odporności na ścieranie – Otwartą  dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej 

tkaniny ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 

• Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie - Stosując metodę siatki nacięć lub 

posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz 

stopień przyczepności istniejących powłok 

• Próba zwilżania -  Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 

chłonności podłoża 

• Test równości i gładkości - Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą 

określić odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a 

następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm 

(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki 

były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 

 

5.1.4 Przygotowanie podłoża 

 

5.1.4.1 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 

 

Podłoże 

 

Wymagane czynności przygotowawcze 

Rodzaj 

 

Stan 
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Powłoki z farb  

mineralnych 

i wapiennych 

 

kurz, pył, kredowanie usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 

4), ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) 

i pozostawić do wyschnięcia   

 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) 

z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 

specjalnych środków czyszczących, spłukać 

czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

 

 złuszczenia, odpryski, 

odwarstwienia 

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 

4), ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) 

i pozostawić do wyschnięcia   

 

Mineralne tynki 

podkładowe 

i nawierzchniowe 

kurz, pył, kredowanie usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 

4), ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) 

i pozostawić do wyschnięcia   

 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) 

z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 

specjalnych środków czyszczących, spłukać 

czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

 

miejsca luźne, głuche, 

odspojone 

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania , 

ewentualnie zmyć 

wodą pod ciśnieniem 3)i pozostawić do 

wyschnięcia 

nierówności, defekty 

i ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą 

tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie 

wymaganymi dla użytych zapraw 

materiałami podkładowymi i z zachowaniem 

okresów karencji 

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub 

zmyć 

odpowiednio przygotowanym roztworem 

 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 

2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, 

3) stosować ciśnienie max. 200 barów, 

4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest 

    Niewystarczające. 

 

5.1.4.2 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 

 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb i 

tynków 

dyspersyjnych 

złuszczenia, odpryski, 

odwarstwienia 

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) 

lub przy pomocy 

odpowiednich środków chemicznych 
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(ługowanie), spłukać czystą 

wodą lub wodą pod ciśnieniem 1) i pozostawić 

do wyschnięcia 2) 

powłoki zwarte, 

mocne 

i dobrze przylegające 

zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym 

dodatkiem detergentów 

lub specjalnych środków czyszczących i 

ponownym spłukaniem 

czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, 

można stosować dyspersyjne masy klejowe 

  

1)  na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max. 

200 barów, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w 

żadnym przypadku nie należy przekraczać ciśnienia 40 barów 

2)  stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest 

niewystarczające 

 

5.1.5 Gruntowanie podłoża 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy 

zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami 

dostawcy systemu. 

 

5.2 Ochrona narożników i krawędzi  

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez 

producenta systemu. 

Z reguły są to: 

•  kątowniki ze stali szlachetnej, 

•  kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 

•  kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 

styropianowych płyt termoizolacyjnych), 

•  kątowniki z tzw siatki pancernej. 

 

5.3.Wykonanie warstwy zbrojonej 

 

5.3.1.Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 

Przed uzbrojeniem całej powierzchni należy dodatkowo na narożach otworów fasad, jak np. 

okna, drzwi itp., umieścić uzbrojenie skośne oraz odpowiednie pasy siatki w wewnętrznych 

narożach ościeży okien. Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu 

zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego 

naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 

cm. 

5.3.2. Zbrojenie powierzchni ścian w miejscach szczególnych. 

 

W celu uzbrojenia powierzchni należy rozmieszać i nanieść na płyty izolacyjne, zawsze na 

siatce, masę uzbrojeniową należącą do systemu (zaprawa o drobnym kruszywie lub zaprawa 

łącząca ) odpowiednio do przepisów producenta. Następnie należy umieścić siatkę 

uzbrojeniową na masie uzbrojeniowej i lekko docisnąć gładką kielnią. Kolejny pas siatki 

powinien nałożyć się 10 cm na poprzedni – sposób nakładania patrz powyżej. Następnie 

siatkę należy zaszpachlować na mokro, aby pokryta została cała powierzchnia. Podczas 

szpachlowania należy uważać, aby siatka uzbrajająca znajdowała się w górnej trzeciej części 
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warstwy uzbrajającej i nie może być w żadnym razie dociśnięta do płyty izolacyjnej. W 

obrębie cokołu siatkę należy poprowadzić aż do krawędzi odciekowej profilu zamykającego 

cokołowego  i odciąć razem z krawędzią dolną. W obrębach zagrożonych uderzeniami 

(wjazdy na podwórza, miejsca postojowe dla rowerów, wejścia do domów, cokoły itd.) 

można dodatkowo pod siatką uzbrajającą  pracować z siatką wielowarstwową (pancerną). 

Siatkę tę układa się na styk (bez nakładania się). Przy przylegających elementach 

budowlanych należy w warstwie uzbrojeniowej kielnią wykonać nacięcie, aby zapobiec 

zerwaniu. Siatkę wielowarstwową nakłada się przed położeniem zabezpieczenia narożnego 

siatki. Uzbrojenie nad siatką wielowarstwową należy mocno zatrzeć. Następnie nakłada się na  

powierzchni siatkę uzbrajającą na siatce wielowarstwowej  i pokrywa masą uzbrajającą Po 

nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek 

siatki i zatapia ją w masie uzbrojeniowej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy 

cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

 

 

5.3.3Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 

uzbrojeniową i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. .zębatą o 

wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco 

większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast 

rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując 

na gładko. 

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 

uzbrajającego. Warstwa zaprawy/masy uzbrojeniowej z zatopioną siatką zbrojąca tworzy 

warstwę  zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z 

określaną przez producenta systemu. 

 

5.4 Wyprawa zewnętrzna 

 

5.4.1Podkład tynkarski 

 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu 

tynkarskiego. 

5.4.2 Masy i zaprawy tynkarskie 

 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 

produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 

Najczęściej stosowane na rynku produkty to:  

Podłoże Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. 

Przygotowanie podłoża Sprawdzić nośność istniejących powłok. Powłoki nienośne usunąć. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 

Układ warstw  

Gruntowanie: w  zależności od rodzaju i stanu podłoża 

Powłoka pośrednia: 

Powłoka końcowa: 

Przygotowanie materiału Przy obróbce ręcznej wymieszać materiał z ok. 6,5 – 8,0 litrami 

wody, w zależności od uziarnienia. 

Po ok. 5 minutach ponownie przemieszać. 

Przy obróbce maszynowej ilość dodawanej wody musi być każdorazowo ustalona dla danej 
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maszyny. 

Materiał Zużycie ok. 

K 2,0 mm 2,4 – 2,7 kg/m2 

K 3,0 mm 2,9 – 3,2 kg/m2 

Zużycie 

Zużycie materiału uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia. Podane wartości 

zużycia są. 

Mineralny tynk wierzchni o fakturze baranka. 

Obróbka: tynk  nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. 

Fakturowanie przy pomocy pacy drewnianej lub gumowej. Tynk można nanosić 

mechanicznie przy pomocy dostępnych urządzeń do natrysku tynków drobnoziarnistych. 

Technika nanoszenia, narzędzia jak również podłoże mogą mieć znaczący wpływ na końcowy 

rezultat. 

Czyszczenie narzędzi Wodą natychmiast po użyciu. Związany materiał można usunąć tylko 

mechanicznie. 

Formy dostawySkładowanie 

Warunki składowania Chronić przed wilgocią 

Czas składowania Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie) 

 

  

5.5 Malowanie 

Podłoże: Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i substancji 

pogarszających przyczepność. 

Przygotowanie podłoża: Sprawdzić nośność istniejących powłok. Usunąć powłoki nienośne. 

W zależności od rodzaju i stanu podłoża ew. przeprowadzić gruntowanie. 

Temperatura obróbki :Temperatura obróbki i podłoża od +5°C do +30°C 

Układ warstw: 

 Gruntowanie 

Warstwa pośrednia 

Warstwa końcowa 

Do uzyskania optymalnego efektu perlenia należy zastosować powłokę gruntującą i 

dwukrotne malowanie farbą  

Przygotowanie materiału Materiał jest gotowy do użycia. Bezpośrednio przed aplikacją 

wymieszać całą zawartość opakowania przy użyciu mieszarki wolnoobrotowej lub wiertarki z 

mieszadłem. 

W celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji roboczej można rozcieńczyć wodą w 

ilości max 10%. Przy intensywnych kolorach należy z reguły dodawać mniejszą ilość 

wody. Zbyt rozcieńczony materiał nie zapewnia odpowiednich właściwości obróbki, 

właściwego krycia oraz może być przyczyną powstawania wykwitów/przebarwień. 

Zużycie ok. 

biały na warstwę, w zależności od podłoża 0,17-0,20 l/m2 

barwiony na warstwę, w zależności od podłoża 0,17-0,20 l/m2 

Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością 

orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża. 

Obróbka Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless 

Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. 

Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia 

może ulec wydłużeniu. 

Pełny efekt perlenia, w zależności od warunków atmosferycznych, występuje po ok. 

28 dniach. Przy intensywnych kolorach efekt perlenia, w zależności od warunków 
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atmosferycznych, może wystąpić później. 

Czyszczenie narzędzi wodą natychmiast po użyciu 

Forma dostawy 

6.. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i 

zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej 

kontroli wykonywanych robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu 

prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. 

Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w 

konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i 

ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 

Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych: 

 

Kontrola podłoża: 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

• wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu 

zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i 

chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności 

podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 

• odchyłki geometryczne podłoża. 

 

Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 

oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, 

należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

 

UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku 

dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 

 

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 

•  przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 

wyrównanie  w zakresie koniecznym), 

•  Wykonania warstwy zbrojonej, 

•  wykonania (ewentualnego) gruntowania, 

•  zamocowania profili, 

•  wykonania wyprawy tynkarskiej. 

 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 

zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie 

koniecznym. 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 

siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 

zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed 

przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania 

obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, 
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dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w 

przypadku warstwy tynkarskiej. 

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości 

wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i 

nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być 

zawarte w umowie pomiędzy Wykonawcą oraz Zleceniodawcą. Jeżeli w umowie nie ma 

sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 

•  odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 

•  odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 

m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku, 

•  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 

wysokości kondygnacji 10mm, 

•  dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości 

budynku, 

•  odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż 7 mm. 

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 

ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i 

faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy 

świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica 

systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi 

warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 

zawartymi w umowie. 

7. OBMIAR ROBÓT  

   m2- ocieplonej powierzchni    

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1.Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: 

• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 

wyrównanie  w zakresie koniecznym), 

•  Wykonania warstwy zbrojonej, 

•  wykonania (ewentualnego) gruntowania, 

•  zamocowania profili, 

•  wykonania wyprawy tynkarskiej, 

 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika 

budowy i Przedstawiciela Zamawiającego i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakończeniu 

całości robót  naprawczych ocieplenia ścian należy dokonać końcowego 

odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

 

Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 

 

• - równość powierzchni - według wymagań normowych, jak dla III kat. tynków 

zewnętrznych, 
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Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B-10100). 
Kategoria 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni 

tynku 

od płaszczyzny 

i odchylenie 

krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 

od kierunku 

Odchylenie 

przecinających 

się 

płaszczyzn od 

kąta 

przewidzianego 

w dokumentacji 

pionowego poziomego 

III nie większe niż 

3 mm i w liczbie 

nie większej niż 

3 na całej 

długości  łaty 

kontrolnej 2m 

nie większe niż 

2 mm na 1 m i 

ogółem nie 

więcej niż 4 mm 

w 

pomieszczeniach 

do 3,5 m 

wysokości oraz 

nie więcej niż 6 

mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

nie większe niż 

3 mm na 

1 m i ogółem 

nie więcej 

ni¿ 6 mm na 

całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki 

itp.) 

nie większe niż 

3 mm na 1 m 

 

• - jednolitość faktury, 

• - jednolitość koloru, 

• -prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów dociepleń i ich zgodność  

z dokumentacja, 

• - prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 

 

Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań. zagłębień, ubytków 

oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. W przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest zobowiązany do 

ich usunięcia. 

 

8.2.Najczęściej popełnianymi błędami przy pracach ociepleniowych są: 

1. Niewłaściwie sporządzona dokumentacja projektowa, w tym m.in.: 

•  nieprawidłowa (lub brak) ocena stanu podłoża, 

Może to skutkować przedłużeniem czasu wykonywania robót, wzrostem nakładów 

rzeczowych w stosunku do nakładów zaplanowanych i w efekcie prowadzić do obniżenia 

zysku wykonawcy. 

2. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja budowy: 

•  brak protokołów przekazania placu budowy lub frontu robót, 

•  brak zapisów o postępie robót, 

•  brak potwierdzenia odbiorów robót zanikających, 

•  brak zapisów o wystąpieniu utrudnień,  

Może to prowadzić do konfliktu zamawiającego i wykonawcy podczas odbioru prac. 

3. Niewłaściwa technologia prowadzenia robót ociepleniowych: 

•  brak przygotowania lub niewłaściwe przygotowanie podłoża (bez odkurzenia, 

umycia, usunięcia glonów i porostów, wyrównania, wzmocnienia, gruntowania - o ile 

to konieczne), 

•  brak wklejania dodatkowych, ukośnych  łat z siatki zbrojącej w narożach otworów . 

może spowodować powstanie na elewacji ukośnych pęknięć, 
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•  niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt małej grubości z siatka zbrojącą 

ułożona na sucho, bez zatopienia jej w warstwie klejącej - osłabia zabezpieczenie 

materiału izolacyjnego i źle wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej, faktura i kolor 

siatki widoczne są na elewacji pomimo nałożenia tynku, 

•  brak dostatecznych zakładów siatki zbrojącej - może spowodować powstanie pęknięć 

na elewacjach, 

•  stosowanie dodatków  nie przewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejącej 

•  widoczne na elewacji połączenia tynku (tzw. zgrzewy) . Świadczy to o źle 

zaplanowanej i źle zorganizowanej pracy; przed rozpoczęciem prac tynkarskich 

należy: 

➢ Wyznaczyć  linie styku, w których połączenia tynku nie będą widoczne, 

➢ zaplanować pracę jednocześnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania, 

➢ prace prowadzić nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku; 

•  brak stosowania osłon na rusztowaniach, co niesie ryzyko rozmycia świeżego tynku 

przez deszcz albo pojawienia się odbarwień. Również przy ładnej pogodzie osłony są 

niezbędne, gdyż zmniejszają szybkość przesychania cienkowarstwowych materiałów i 

stanowią  ochronę dla świeżego tynku przed wiatrem niosącym tumany kurzu, 

•  wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach. 

 

4. Stosowanie zamienników, elementów systemu.  

 

Elementami, które bywają najczęściej zamieniane w systemach na ich tańsze .odpowiedniki. 

to: 

•  masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 

•  masa lub zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej, 

•  siatka zbrojąca,. 

Jest to działanie niedozwolone i sprzeczne z prawem. Udowodnienie przypadku stosowania 

zamienników elementów systemu powoduje utratę gwarancji udzielanej przez systemodawcę 

a wykonawcę naraża na karę grzywny. Identyfikacja zamienionych składników po 

zakończeniu poszczególnych etapów robót jest trudna i nierzadko niemożliwa do dokonania. 

Sposobem kontroli kompletności może być zwrócenie się do dostawcy 

systemu o potwierdzenie, czy w okresie wykonywania ocieplenia wskazana firma 

wykonawcza zakupiła właściwą dla danej realizacji ilość materiałów(w odpowiedniej ilości i 

czasie). 

9. AKTY 

8.3.Błędy w użytkowaniu 

 

Błędy związane z użytkowaniem budynków rozpoczynają się od fazy odbioru robót 

docieplających, kiedy  Przedstawiciel Zamawiającego nie zwraca ą uwagi na jakość 

wykonania, a szczególnie wykończenia szczegółów. Niewłaściwe wykonanie tych elementów 

jest na ogół pierwszą fazą występowania uszkodzeń w stanie użytkowania. Powszechnym 

błędem zawsze jest brak przeglądu i konserwacji wyprawy elewacyjnej. Gdyby dokonywano 

napraw w początkowej fazie uszkodzenia, np. poprzez szpachlowanie pęknięć i ubytków, to 

nie następowałoby dalsze niszczenie. 

Do obowiązków użytkownika (nadzorcy) budynku powinno należeć regularne 

przeprowadzanie robót remontowych, polegających na nałożeniu nowej wyprawy elewacyjnej 

lub farby nawierzchniowej. 

Wszelkie uszkodzenia i to zarówno w samej wyprawie elewacyjnej, jak i w 
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układzie ociepleniowym, muszą być wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, 

w uzgodnieniu z systemodawcą technologii ociepleniowej.             

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z    

Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 

2003 roku z późniejszymi zmianami. 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 

dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity . 

aktualizacja z dn.27.05.2004. 

[5] ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

[6] ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

[7] ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 

2003 r. 

[8] ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

[9] ZUAT Þ 15/V.07/2003 . .Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w 

płyty.  Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 

Budowlanej, 2003 r. 

[10] ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne. . Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 

[11] ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .Łączniki tworzywowe 

do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. . Dz. Urz.WEC212 z 

6.09.2002. 

[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z 

polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja.. 

[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

wełny mineralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja.. 

[14] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

[15] PN-B-02025: 1999 Norma pt. .Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep³o do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.. 

[16] PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. .Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.. 

[17] PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

[18] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 

2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 
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[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 195, poz. 2011). 

[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 

poz. 1126). 

[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. ,Nr 120, poz. 1133). 

[23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386) 
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VII. OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE Z MATERIAŁÓW 

CERAMICZNYCH, CEMENTOWYCH NA 

PARAPETACH  (poz. obmiaru 140) 

 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ściennych okładzin zewnętrznych, na podłożu, mających cel ochronny i 

dekoracyjny, z materiałów w postaci płytek klinkierowych, uzupełnień struktury. 

 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

okładzin wykonanych na powierzchni podłoża  z cegły i obejmują: 

1.3.1.  Gzymsy, występy, parapety 

• rozebranie uszkodzonej okładziny z płytek, dachówek, płyty cementowej (parapety, 

gzymsy) 

• gruntowanie powierzchni ceglanych 

• uzupełnienie brakujących okładzin 

 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych”. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 

ustawy Prawo Budowlane. 

 

2.MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

      - pozyskana cegła, 

     - płyta warstwowa cementowa 

     - dachówka 

 

2.1.Zaprawa klejowa. 

Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża można stosować gotowe workowane 

mieszanki zaprawy klejowej do obietów zabytkowych (zalecenia konserwatorskie).  

 

 Przykładowe zaprawy do pozostałych napraw: 

 2.1.1 Atlas plus 

 Jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do przyklejania ściennych i podłogowych 

płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres, mozaika porcelanowa), płytek 
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cementowych i lastrykowych, płytek z nienasiąkliwego kamienia naturalnego oraz 

aglomeratów kamiennych. Stosowanie zaprawy klejącej  zalecane jest na powierzchniach 

balkonów, tarasów, elewacji oraz na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania 

podłogowego lub ściennego. Podłoże dla zaprawy mogą stanowić: tynk cementowy, 

cementowo-wapienny i gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy i anhydrytowy, a 

także surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 

materiałów ceramicznych i wapienno-piaskowych. Ze względu na zwiększoną elastyczność i 

przyczepność zaprawa nadaje się także do układania płytek na powierzchni starej glazury i 

terakoty, pozostałościach silnie przylegających klejów i zapraw cementowych, lastryko, 

płytach gipsowo-kartonowych, asfalcie oraz stabilnej, sztywno zamocowanej sklejce 

wodoodpornej Zaprawy klejącej  można używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując 

warstwę o grubości 2÷5 mm.  

 Atlas plus jest specjalną zaprawą klejącą, produkowaną jako gotowa, sucha mieszanka 

najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków 

modyfikujących. Odznacza się zwiększoną elastycznością i plastycznością, dzięki czemu po 

związaniu jest odporna na odkształcenia jakie występują w okresie eksploatacji w układzie 

warstw: podłoże - zaprawa klejąca - płytka (np. na elewacjach budynków, tarasach, w 

systemach ogrzewania podłogowego i ściennego). Dzięki swoim parametrom roboczym Atlas 

plus jest wyrobem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Zgodny z zaleceniami, 

optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy sklejenia (dla danych warunków 

stosowania zaprawy), eliminuje efekt spływu świeżo przyklejonej płytki. Zaprawa klejąca 

Atlas plus jest wyrobem mrozo- i wodoodpornym. 

Dane Techniczne                                                                                                                                          

Proporcje mieszanki 0,20 ÷ 0,23 l wody na 1 kg zaprawy 

                                                                                                                                         

 

1,00 ÷ 1,15 l wody na 5 kg zaprawy 

 2,00 ÷ 2,30 l wody na 10 kg zaprawy 

 5,00 ÷ 5,75 l wody na 25 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godziny 

Czas otwarty pracy min. 30 minut 

Czas korygowania płytki 10 minut 

Temperatura  

przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury w trakcie użytkowania od -20°C do +60°C 

Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Fugowanie po około 24 godzinach 

Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 

Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej 

masie wyrobu  

≤ 0,0002 %. 

1.  

CE  

08 

EN 12004:2007 
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Typ C2TES1 Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonych parametrach,  

o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym. 

Klasa reakcji na ogień  

wg PN-En 13501-1 

A2 s1, d0 

A2fl s1 

Przyczepność przy 

rozciąganiu 

początkowa ≥ 1,0 N/mm2 

po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2 

po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2 

po cyklach zamrażania i odmrażania ≥ 1,0 N/mm2 

Czas otwarty – 

przyczepność po czasie 

otwartym nie krótszym 

niż 30 minut 

≥ 0,5 N/mm2 

Spływ ≤ 0,5 mm 

 

2.1.2.Sopro FF 457 

Elastyczna zaprawa klejowa z trasem 

Cementowa, szara zaprawa cienkowarstwowa do mocowania i układania okładzin 

ceramicznych odłogowych i ściennych oraz płyt z kamienia naturalnego. 

Niska zawartość chromianów zgodnie z Dyrektywą 2003/53/EWG. 

■ Spełnia wymagania C2TE, zgodnie z normą PN-EN 12004 

■ Do płytek klinkierowych w zastosowaniach zewnętrznych 

■ Wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami 

■ Długi czas otwartego schnięcia 

■ Zawiera tras reński 

■ Wysoka wydajność 

■ Dobre właściwości robocze 

■ W pomieszczeniach i na zewnątrz 

Zastosowanie 

Zastosowanie: 

▪ Do płytek i płyt ceramicznych, kamionkowych, mozaiki, klinkierowych płyt 

posadzkowych, płyt z kamieni naturalnych oraz płyt betonowych.  

▪ Elewacje, balkony i tarasy. 

▪ Do szpachlowania i wyrównywania małych powierzchni, do 3 mm grubości warstwy. 

Zalecane podłoża 

 Zalecane podłoża: 

Beton i beton lekki, sezonowany co najmniej 3 miesiące; beton komórkowy; jastrychy 

cementowe, anhydrytowe, z lanego asfaltu, suche; ogrzewane konstrukcje podłogowe 

(jastrychy cementowe, anhydrytowe); stare, trwałe okładziny 

ceramiczne, z kamienia naturalnego, lastrico lub kształtek betonowych; płyty gipsowe, 

gipsowo-kartonowe, gipsowo-włókniste; mur o pełnych spoinach (nie stosować do muru 

mieszanego); tynk cementowy, cementowo-wapienny, i psowy. 

 

Proporcja mieszania: 

Ok. 9,0 l wody : 25 kg suchej zaprawy Sopro FF 457 

Grubość warstwy: 

Maksymalnie 5 mm związanej zaprawy 

Czas dojrzewania: 
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3-5 minut 

Cza użycia: 

Ok. 3-4 godziny; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez 

dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą 

Czas otwartego schnięcia: 

Minimum 30 minut 

Możliwość chodzenia fugowania: 

Po ok. 24 godzinach lub po stwardnieniu zaprawy; w obszarze podłoża należy zaprojektować 

i wykonać dylatacje. 

Możliwość obciążania: 

 Po ok. 3 dniach; obiekty przemysłowe po ok. 28 dniach 

Dane czasowe: 

Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy względnej wilgotności 

powietrza 50%; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe 

Temperatura stosowania: 

Od +5 °C do +25 °C (podłoże, materiał, powietrze) ; w zimnych porach roku, w obszarach 

zewnętrznych zalecane jest zastosowanie szybkowiążącej zaprawy cienkowarstwowej Sopro 

Zużycie: 

 Ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy; mozaika drobna ok. 1,6-2,0 kg/m2, płytki 15x15 

cm ok. 2,3-2,6 kg/m2, gruba ceramika budowlana ok. 3,6 kg/m2 

Narzędzia: 

 Mechaniczne mieszadło obrotowe, kielnia zębata o odpowiedniej wielkości zębów: do 

mozaiki drobnej 3-4 mm, do płytek ściennych i podłogowych 4-6 mm, do płytek o formatach 

> 30x30 cm 6-10 mm 

Czyszczenie narzędzi: 

 Wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy 

Składowanie: 

 W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, ok. 18 miesięcy 

od daty produkcji 

Opakowanie: 

Worek 25 kg 

Właściwości: 

Bardzo dobra przyczepność kontaktowa, stabilność i wysoka zdolność zatrzymywania wody, 

wodoodporność, odporność na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie, wysoka wydajność, długi 

czas otwartego schnięcia. Dobre właściwości i parametry robocze. 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoża muszą być czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia oraz pozbawione 

substancji zmniejszających 

przyczepność.  

Sposób użycia: 

Do czystego naczynia wlać ok. 9,0 l wody, dodać 25 kg (jeden worek) zaprawy Sopro FF 457 

i wymieszać mechanicznie aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek, konsystencji. Po 

upływie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie 

dokładnie wymieszać. 

Za pomocą kielni gładkiej, silnie dociskając nanieść warstwę kontaktową, następnie 

odpowiednią kielnią zębatą wykonać warstwę grzebieniową (kąt nachylenia 45o – 60o). 

Nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu 

otwartego schnięcia (ok. 30 min). Najpierw docisnąć je do warstwy grzebieniowej, następnie 

przesunąć i ustawić w ostatecznym położeniu, zanim na powierzchni utworzy się warstwa 

naskórkowa. Siatkę spoin wyskrobać przed statecznym związaniem zaprawy i zmyć 
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okładzinę. .Nierówności w podłożu lub konieczne naprawy mogą być wykonane na małych 

powierzchniach, do 3 mm grubości warstwy. 

2.1.1.Transport i składowanie. 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 

zapraw wynosi około 6÷18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.2.Płytki klinkierowe 

Płytki klinkierowe ścienne o wymiarach 25 x 6 cm w kolorze Brąz - natura 

Płytki klinkierowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika H 

„Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” 0,5%< E ≤ 3% Grupa 

Bib 

Parametry płytek 

Poz. Właściwości Badanie wg Wymagania 

 Nasiąkliwość wodna 

(%) 

 

PN-EN ISO 10545-3 0,5% < E ≤ 3% 

 Wytrzymałość na 

zginanie (MPa) 

PN-EN ISO 10545-4 min. 30 

 Siła łamiąca (N) 

 

 PN-EN ISO 10545-

4 

< 7,5 mm: min. 700 

≥ 7,5 mm: min. 1100 

 

 Współczynnik 

cieplnej 

rozszerzalności 

liniowej (10-6/0C) 

PN-EN ISO 10545-8   s.m.b. *  > 40 

 Mrozoodporność 

 

 PN-EN ISO 10545-

12 

mrozoodporne 

 Odporność na 

ścieranie wgłębne 

(mm3) 

 

PN-EN ISO 10545-6   max. 175 

 Skuteczność 

antypoślizgowa (grupa 

klasyfikacyjna) 

DIN 51130 wg deklaracji R9 – płytki gładkie 

R10 – płytki strukturalne (3-d) 

 

 Odporność na 

odczynniki chemiczne 

a) na kwasy i zasady o 

słabym natężeniu 

b) na kwasy i zasady o 

mocnym stężeniu 

 

PN-EN ISO 10545-

13 

s.m.b. * ULA-ULB 

 Odporność na 

działanie środków 

domowego użytku i 

sole do basenów 

kąpielowych 

 

PN-EN ISO 10545-

13 

Min. UB UA 

 Odporność na PN-EN ISO 10545- s.m.b. * 3 klasa 
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plamienie 

 

14 

 

 

* stosowana metoda badania 

 

2.2.1.Transport i składowanie. 

Na paletach pakowane u producenta. 

 

2.3 Zaprawa spoinująca firmy Sopro FL526 lub równoważna  
Fuga szeroka elastyczna z trasem 2–20 mm 

Elastyczna, zawierająca tras, cementowa zaprawa fugowa. Spełnia wymagania 

CG2 WA, zgodnie z normą PN-EN 13888. Produkt o niskiej zawartości chromianów, 

zgodnie z Dyrektywą 2003/53/EWG. 

■ Do gresów 

■ Do podłóg ogrzewanych 

■ Zawiera tras reński 

■ Do spoin o szerokości 2–20 mm 

■ Do pomieszczeń i na zewnątrz 

■ Na ściany i podłogi 

Zastosowanie 

Do spoinowania materiałów okładzinowych ze słabo chłonnej lub nie chłonnej ceramiki, jak 

płytki kamionkowej gresy, ceramiczne płyty łupane, płyty podłogowe klinkierowe, kształtki 

betonowe i z kamienia naturalnego oraz szklane kształtki budowlane. Na balkony, tarasy i 

fasady 

 Proporcja mieszani: 

4,25-4,75 l wody : 25 kg Sopro FL przy fugowaniu podłóg 

4,00-4,50 l wody : 25 kg Sopro FL przy fugowaniu ścian 

0,85-0,95 l wody : 5 kg Sopro FL przy fugowaniu podłóg 

0,80-0,90 l wody : 5 kg Sopro FL przy fugowaniu ścian 

Czas dojrzewania: 

 3–5 minut 

Cza użycia: Ok. 30-40 minut; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia 

przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą 

Czas otwartego schnięcia:  Po ok. 2 godzinach 

Możliwość chodzenia: Po ok. 12 godzinach 

Dane czasowe: Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy względnej 

wilgotności powietrza 50%; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane 

czasowe 

Dane czasowe: Od +5 °C do +25 °C (podłoże, materiał, powietrze) 2 – 20 mm 

Zużycie:  Ok. 2,0-2,5 kg/m2 przy płytkach o formacie 11,5x24 cm lub 20x20 cm i szerokości 

spoiny ok. 10 mm 

Narzędzia: Mieszadło śrubowe, nierdzewna kielnia, paca do spoinowania, gąbka i zestaw 

rolkowy do zmywania wodą 

Czyszczenie narzędzi: Bezpośrednio po zakończeniu pracy 

Składowanie:  W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 12 

miesięcy od daty produkcji. 

Opakowanie: Worek 25 kg 
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Fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL jest elastyczną, zawierającą tras, cementową i 

szybkowiążącą zaprawą fugową do spoin o szerokości 2-20 mm. Dzięki przyspieszonemu 

tężeniu, właściwości dopasowania się do szczeliny oraz optymalnemu zachowaniu się 

podczas zmywania wskazana jest do płytek i płyt słabo chłonnych. 

Fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL przy fugowaniu, przeprowadzonym fachowo i ze 

znajomością przedmiotu utwardza się bez powstawania rys i umożliwia szybkie użycie 

ułożonej i zafugowanej okładziny. 

Przygotowanie 

podłoża 

2.4.Elementy uzupełniające. 

Elementami uzupełniającymi są: plastikowe wkładki dystansowe lub listewki do zachowania 

jednolitej szerokości spoin. 

 

3.SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ceramicznych na cokole budynku winien 

wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. 

spełniającą wymagania ST jakość robót. 

 

4.TRANSPORT. 

Warunki transportu materiałów są określone: 

− dla zaprawy w punkcie 2.1.1. 

− dla płytek klinkierowych w punkcie 2.2.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.Warunki przystąpienia do robót okładzinowych. 

Okładziny zewnętrzne powinny być wykonywane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy  

licząc od daty zakończenia budowy. W przypadku klejenia płytek na izolacji termicznej, 

należy poczekać aż warstwy na styropianie dobrze zwiążą i wyschną. 

 

5.1.1.Warunki wykonywania w obniżonej temperaturze. 

Wymagania szczegółowe dotyczące zasad i warunków prowadzenia robót w obniżonych 

temperaturach podają wytyczne wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonej 

temperatury (wyd. ITB z 1988r). 

Przypadki dotyczące wykonywania robót w okresie zimowym powinny być szczegółowo 

omówione, a konieczność prowadzenia robót uzasadniona przygotowaniem odpowiednich 

urządzeń, zabezpieczeń, prowizorycznych szop itp. 

 

5.2.Układanie płytek  

Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 

mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które 

uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej (2 do 5 mm), 

należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac, na przykład: zaprawy 

wyrównującej, zaprawy tynkarskiej. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, 

stosując emulsję gruntującą  W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych podłożach, 

o nośności trudnej do określenia (ok. pylących, trudnych do oczyszczenia), zaleca się 

wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 

48 godzinach.  
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Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 

wody (w proporcji 0,20÷0,23 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z 

mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. 

Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 

Zaprawę stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na 

przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i 

wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy 

jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu 

zachowuje właściwości klejące przez około 10÷30 minut (w zależności od parametrów 

podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się 

przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. 

Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, 

należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy, należy 

przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże 

powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była 

równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek 

układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby 

powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 

minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie 

wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, 

pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny 

można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. 

 

 

5.3.Zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

• okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą 

wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do 

tynku).  

 

• powierzchnie o dość znacznych nierównościach, należy wyrównać zaprawą o 

wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa po uprzednim nakuciu podłoża, jego 

oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierównościach podłoża do 3mm 

wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej, np. mieszaniny 

kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego. 

 

• elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i 

odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie 

barwnym), a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2-3 

godzin w wodzie czystej. Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach 

wymaga uprzedniego zaprojektowania ich układu. 

• przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić 

obrys okładziny, wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom 

górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 

naciągniętego sznura. Osadzenie elementów okładzinowych należy 

wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 16 do 20 godzin). 

Jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35ºC, 
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konieczne jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niższej 

niż 5MPa. 

• w celu umocowania płytek, na tylną żeberkowaną ich powierzchnię nakłada się 

taką samą zaprawę jak zaprawa podkładu i płytkę dociska się do podkładu. 

Dociśniętej płytki nie wolno przesuwać. Po ułożeniu całego rzędu płytek 

usuwa się nadmiar zaprawy i rozpoczyna układanie następnego rzędu, 

sprawdzając pionowość ustawienia krawędzi płytek. Temperatura powietrza w 

czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5ºC. 

• spoiny powinny stanowić proste, ciągłe linie pionowe i poziome o szerokości 

nie większej niż 2mm. W celu zagwarantowania jednolitej szerokości spoin 

można stosować wkładki dystansowe lub listewki odpowiedniej grubości. 

• dopasowywanie płytek ceramicznych w narożnikach i obrabianie potrzebnych 

otworów odbywa się przez docinanie płytek. Należy pamiętać, aby ostatni rząd 

i również naroże wypukłe były ułożone z płytek z zaokrąglonym brzegiem. 

• po upływie 5 do 7 dni od wykonania okładziny wypełnia się spoiny zaprawami 

spoinowymi trassowymi  

• na dokładnie wyrównanym podkładzie mogą być mocowane cienkie płytki 

ceramiczne za pomocą klejów. Powierzchnie te pod względem ich równości i 

gładkości powinny spełniać wymagania co najmniej dla tynku 

dwuwarstwowego kat. III. Układanie płytek na kleju lateksowym extra 

rozpoczyna się od rozprowadzenia na podłożu szpachlą warstwy kleju grubości 

około 2mm, wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku wagowym 

1:1÷1:5. Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja się płytki w takiej 

samej kolejności jak przy układaniu na zaprawie. Przykładając płytkę do 

podłoża należy ją przesunąć o 10-15mm po powierzchni nałożonego kleju do 

pozycji, jaką zająć ma w układanej warstwie. Przesunięcie to nie powinno 

spowodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wykonanie fragmentu okładziny na 

nałożonej partii kleju powinno nastąpić w ciągu 15min. Po wykonaniu całej 

okładziny należy powierzchnie płytek dokładnie oczyścić z nadmiaru kleju lub 

plam. 

 

 

5.5 Fugowanie, uzupełnienie fug  

Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej należy wyskrobać i dokładnie 

oczyścić. Zaprawa klejowa, przed wypełnieniem spoin, powinna związać 

Do czystego naczynia wlać ok. 4,25-4,75 l wody przy 25 kg worku zaprawy lub 0,85-0,95 l 

przy 5 kg opakowaniu zaprawy (przy spoinowaniu powierzchni ściennych udział wody 

odpowiednio zredukować), następnie dozować zaprawę Sopro FL i wymieszać mechanicznie 

przy pomocy mieszadła aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek, konsystencji. Dla 

uzyskania większej jednorodności materiału, najpierw konsystencja powinna być nieco 

gęstsza, następnie należy ją rozcieńczyć do właściwej do obróbki przez dodanie wody. Po 

upływie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. 
Świeżą zaprawę fugową Sopro FL wprowadzić do wyskrobanej i czystej spoiny, lekko 

zwilżonej wodą w zależności od grubości i chłonności płytek, przy pomocy pacy do 

fugowania lekko naciskając, tak aby dokładnie wypełnić cały jej przekrój. Nie obsypywać 

suchą zaprawą fugową. 

Po odpowiednim czasie zafugowaną okładzinę z płytek zmyć do czysta, po przekątnej do 

siatki spoin, bez wymywania ich powierzchni. Zaspoinowana powierzchnia staje się przez to 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 97  

 

wygładzona i zagęszczona. Podczas procesu utwardzania spoinę ewentualnie zwilżyć czystą 

wodą. 

Wskazówka: 

Przy ceramicznych materiałach okładzinowych o profilowanych, szorstkich i nie 

szkliwionych powierzchniach, jak w przypadku polerowanych gresów, które na powierzchni 

posiadają zróżnicowanej wielkości mikropory, zalecane jest zwilżenie okładziny i 

przeprowadzenie próbnego fugowania dla sprawdzenia możliwości zmycia pozostałości 

cementu i pigmentów. Przy zmywaniu, wodę często wymieniać. 

Świeże spoiny należy chronić przed szkodliwym dla procesu utwardzania wpływem wysokiej 

temperatury, wiatru, deszczu lub mrozu. Przebieg wiązania i intensywność barwy 

twardniejącej zaprawy w istotny sposób uzależniony jest od równomiernego nawilżenia 

podczas procesu wiązania. Szczególnie mocno chłonne elementy budowlane, jak i tradycyjne 

zaprawy grubowarstwowe, zastosowane pod ceramicznymi materiałami okładzinowymi, 

mogą prowadzić do zmiany odcienia zaprawy fugowej, który jednak w ciągu trwania procesu 

wysychania może się wyrównać. Dla zapewnienia uzyskania równomiernej barwy, zwłaszcza 

w przypadku silnych pigmentów i ciemnych kolorów zapraw fugowych, należy dokładnie 

przestrzegać podanej ilości wody, materiał dokładnie wymieszać, a także przestrzegać 

czasu dojrzewania. Przy zmywaniu należy stosować możliwie najmniejszą ilość wody, wodę 

często wymieniać i nie pozostawiać jej na powierzchni fugi. Przetarcie umytej spoiny 

zmniejsza ryzyko późniejszego powstawania wykwitów i wzmaga intensywność barwy na 

powierzchni spoiny. 

Nie płukane, farbujące piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujące substancje z 

przylegających materiałów budowlanych mogą powodować powstawanie plam. 

Środowiska kwasowe, w zależności od stopnia koncentracji, mogą prowadzić do naruszenia i 

zniszczenia cementowej zaprawy fugowej. Z tego powodu, przy użyciu kwasowych środków 

czyszczących należy dokładnie przestrzegać stosowania instrukcji producenta. Przed 

zastosowaniem kwasowego środka czyszczącego, powierzchnię dokładnie nawilżyć wodą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

• Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 

odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 

 

• Wykonanie robót okładzinowych powinno odpowiadać „Warunkom technicznym 

wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych”. Arkady, Warszawa 1990. 

 

• Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny. 

Odchylenie krawędzi płytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być 

większe od 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe 

niż 2mm na długości łaty dwumetrowej. 

 

7.OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 26 „Założenia szczegółowe”, 

punkt 4.16. 

Jednostką obmiarową jest: 

• płytek i kształtek ceramicznych – m2 

• zaprawy – m3 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 
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8.ODBIÓR ROBÓT. 

Podstawą do odbioru technicznego jest: 

• badanie podłoży, 

• badanie podkładów, 

• badanie materiałów okładzinowych i pomocniczych, 

• badanie technicznej prawidłowości wykonania robót. 

Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju, należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 

odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na: 

▪ sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, 

▪ sprawdzeniu przygotowania podłoża. 

Prawidłowość wykonania podkładu lub warstwy wyrównującej powinna być sprawdzana przy 

odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Badanie materiałów okładzinowych i ewentualnie klejów (w przypadku okładzin z płytek 

przyklejanych) należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i 

zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, 

brak rys i odprysków itp. 

Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 

dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny 

do podkładu, 

• prawidłowość przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm 

(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego), 

• prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w 

prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnych 

miejscach powierzchni okładziny i pomiar prześwitu za pomocą szczelinomierza z 

dokładnością do 1mm, 

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 

budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5mm, 

• jednolitości barwy płytek. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z    

Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

▪ Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” 

▪ PN-B-03002/99 

▪ PN-B-12061/97 

▪ PN-B-12008/96 

▪ Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla 

zastosowanego materiału okładzinowego. 

▪ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”. 

10.2. Materiały pomocnicze. 

▪ „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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VIII ROBOTY MALARSKIE – POWIERZCHNIE 

METALOWE (poz. obmiaru 80,81,82,83, 144, 145). 
 

1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich, stanowiących powłokę konserwacyjną i zabezpieczająca przed 

wpływami atmosferycznymi elementów metalowych – krat, ślusarki w budynku  przy ul. 

Józefa Korzeniowskiego 7 (działka  nr 7,11,12 obręb 1039 Szczecin). 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

okładzin wykonanych na powierzchni podłoża  i obejmują: 

1.3.1 Rynny i rury spustowe 

• przygotowanie powierzchni do malowania, 

• malowanie, 

1.3.2. Kraty 

• przygotowanie powierzchni do malowania, 

• malowanie, 

1.3.3. Balustrady 

• przygotowanie powierzchni do malowania, 

• malowanie 

1.3.4.  Pozostałą ślusarka 

• przygotowanie powierzchni do malowania, 

• malowanie 

 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych”. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Malowanie  można wykonywać po: 

− dokładnym oczyszczeniu powierzchni metalowych z rdzy. 

 

Roboty malarskie zewnętrzne należy wykonywać przy ustalonej suchej pogodzie. Należy 

zwracać szczególną uwagę na stan suchości podłoża. Podłoża metalowe mogą być pokryte 

rosą w okresie pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach nakładanie powłok może 

odbywać się dopiero po wyschnięciu rosy 

 

1. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są farby 

i rozcieńczalniki, oraz papier ścierny (w strefie zabytkowej – tylko materiały 

konserwatorskie). 
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W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. 

Charakteryzują się one znacznie wyższą jakością w porównaniu do farb 

przygotowywanych na budowie. Asortyment produkowanych materiałów jest bardzo 

szeroki. 

 

  PRZYKŁADOWE WYROBY OLEJNE I FTALOWE (do malowania elem. stalowych) 
 

nazwa wyrobu 

wydajność 

 

[m2/dm3] 

wymagana 

liczba 

warstw 

 

główne przeznaczenie wyrobu 

Farby ftalowe nawierzchniowe 

ogólnego stosowania „Ftalonal”lub 

równoważna 

 

10-14 

 

1-2 

Jako wierzchnia warstwa powłok wewnętrznych i 

zewnętrznych odpowiednio zagruntowanych 

Emalie ftalowe   

7-12 

 

1-2 

Jako wierzchnia warstwa powłok wewnętrznych i 

zewnętrznych na podłożach pokrytych farbą 

nawierzchniową lub farbą do gruntowania albo 

farbą przeciwrdzewną 
Emalia ftalowa ogólnego stosowania   

12-14 

 

1-2 

  

Do rozcieńczania materiałów malarskich mają zastosowanie produkowane fabrycznie 

specjalne rozcieńczalniki, dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

Rozcieńczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda. 

 

Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich 

przydatność w budownictwie. 

 

2. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej ST, powinien 

wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. 

spełniającą wymagania ST jakość robót. 

 

      3. TRANSPORT 

     Transport i składowanie.  

Materiały malarskie powinny być przechowywane w szczelnych naczyniach 

(opakowaniach). Ze względu na stosunkowo krótki okres gwarancyjny (podawany jest na 

opakowaniach) nie powinny być one zbyt długo przechowywane. 

 

4.WYKONANIE ROBÓT. 

      4.1.Przygotowanie do malowania . 

      4.1.1. Podłoża stalowe. 

Powierzchnie stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

      4.2. Malowanie techniką olejno – lakierniczą. 

Technika ta posługuje się szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie 

materiałów powłokowych. Ze względu na wielką różnorodność wyrobów i zróżnicowane 

warunki ich stosowania konieczna jest dokładna znajomość materiałów, a także ścisłe 

przestrzeganie zasad posługiwania się nimi podanymi przez producenta. Przed użyciem 

należy sprawdzić, czy nie upłynął termin gwarancji danego wyrobu. Po otwarciu 

opakowania i ostrożnym usunięciu ew. kożucha materiał malarski powinien być dokładnie 

wymieszany. Mieszanie może odbywać się ręcznie za pomocą drewnianej łopatki lub 

wolnoobrotowym mieszadłem (nie więcej niż 300obr/min). 
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W zależności od metody wykonania powłoki powinna być odpowiednio dobrana 

konsystencja materiału przez odpowiedni dodatek rozcieńczalnika, właściwego dla 

danego rodzaju materiału malarskiego.  

Jest ona szczegółowo podawana w przepisie stosowania danego materiału zamieszczonym 

na opakowaniu. Wszystkie materiały przeznaczone do wykonywania metodą natryskową 

lub przeznaczone do wykonywania wierzchniej powłoki powinny być przecedzone przez 

sito o gęstości oczek 900/1m2.  

Do wykonania powłok stosuje się narzędzia ręczne (pędzle, wałki malarskie itp.) oraz 

narządzenia zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego, 

elektrostatycznego, do malowania metodą polewania). 

 

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

      5.1. Dopuszczalne wady robót malarskich. 

 Przy malowaniu powierzchni farbami olejnymi lub olejno – żywicznymi dopuszcza się  

nieznaczne miejscowe prześwity i zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy wykonaniu 

powłok z lakierów olejnych lub podobnych wyrobów dopuszcza się nieznaczną zmianę 

połysku lub odcienia. 

  

      5.2 Inne wymagania dla robót malarskich. 

 

W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola 

międzyfazowa dotycząca: 

− sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 

− sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

− sprawdzanie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

− sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony 

normami państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana 

w sposób określony świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a 

w  przypadku ich braku – w instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą 

jednostką naukowo – badawczą. Badanie jakości materiałów i podłoży powinno być 

potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 

 

6.OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 15 „Malowanie. Założenia 

szczegółowe”, punkt 4.1. – 4.4., 4.12.. 

Jednostką obmiarową jest: 

−  dla powierzchni malowanych – m2, 

− dla farb i lakierów – dm3, 

− dla szpachlówek – kg. 

 

        7.ODBIÓR ROBÓT. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robót zostały ustalone w normie 

państwowej. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania 

w następujących terminach: powłoki z farb, olejnych, emalii olejnych` – nie wcześniej niż 

po 14 dniach. 
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Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC i 

przy wilgotności względnej powietrza wyższej niż 65% oraz podczas pogody 

bezdeszczowej. 

Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje badania: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich poprzez stwierdzenie 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków 

powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

− sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w 

świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w 

przypadku nakładania powłok bez podkładu powinien być wykonany na takim samym 

podłożu o możliwie zbliżonej fakturze. 

− sprawdzenie połysku należy przeprowadzić w świetle rozproszonym. 

       8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

       Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z  

       Zamawiającym.  

 

       9.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

9.1.Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

▪ Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie” 

▪ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 

Tom I „Budownictwo ogólne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 

▪ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

▪ PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 

9.2. Materiały pomocnicze. 

▪ „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 
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IX. OBUDOWY Z PŁYT G-K (poz. obmiaru 93, 94). 
 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru obudów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach i obudowy elementów 

stalowych podczas wykonywania robót związanych z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ 

BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych  wykonaniem ścianek działowych z wyciszeniem akustycznym.  

Obejmują : 

-  wyznaczenie położenia ściany. 

-  montaż profili obwodowych UW 100x40 mm . 

-  montaż profili pionowych CW 100x50 mm . 

-  wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną. 

-  mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji nośnej za pomocą blachowkrętów. 

-  przygotowanie masy szpachlowej. 

-  szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami i stropem. 

-  zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą. 

-  szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin. 

- kontrolą jakości robót i materiałów . 

 

1.4. Określenia podstawowe 

- płyta gipsowo-kartonowa - płyta gipsowo-kartonowa o różnej wodoodporności i 

ognioochronności 

- ruszt metalowy - profile do ścianek i podwieszanych sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych 

robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

zaleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe winny spełniać wymagania BN-86/6743-02 

Do wykonania obudów przewidziano płyty  GSB grub. 12,5mm  

 

2.2. Wkręty do płyt . 

2.2.1. Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym wg PN-92/M-83/02 o średnicy 

2:3 mm i długości 12:18 mm . Wkręty powinny być ocynkowane . 
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2.3. Gips budowlany . 

2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno - 

gipsowym 0,65 : 0,75 . 

2.3.2. Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu 

szpachlowego. 

 

2.4. Profile stalowe do ścianek i stropów podwieszonych . 

2.4.1. Profile o symbolu literowym „CW i UW” o wymiarach 100x50 i 100x40 mm. 

2.5.1 Filc bitumizowany z wełny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno 

giętych. 

2.6. Taśma papierowa perforowana . 

2.6.1. Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mm na połączenia płyt 

warstwowych . 

2.7. Kołki mocujące profile . 

2.7.1. Kołki mocujące wstrzeliwane z nabojem i osłoną . 

 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 

 

4. TRANSPORT. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianek 

działowych z płyt gipsowo-kartonowych powinny odbywać się tak aby zachować dobry stan 

techniczny . 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 4. 

 

5. WYKONANIE TOBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. 0.0.5. 

 

5.1. Wymagania ogólne . 

5.1.1. Wykonanie obudów płytami gipsowo-kartonowymi i wypełnienia stropów 

podwieszonych może być rozpoczęte w pomieszczeniach dopiero po: 

5.1.1.1. Zakończeniu wykonanych na mokro robót tynkarskich na ścianach i sufitach w 

pomieszczeniach, w których będą one montowane . 

5.1.1.2. Osadzeniu ościeżnic drzwiowych, okuciu i dopasowaniu stolarki ale przed 

założeniem opasek. 

5.1.1.3. Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ( wodociągowych kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale 

przed założeniem armatury oświetleniowej ( wyłączniki, kinkiety itp.) 

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnościowe 

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy temperaturze 

nie niższej niż 15 st.C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że 

okładziny bez spoinowania mocowane na wkręty mogą być osadzone już przy temperaturze 

nie niższej niż 5 st.C. 

5.1.3 Przygotowanie podłoży . 

Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki, 

powinny stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni . 

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie 

powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości. Odchylenie 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 105  

 

od pionu na wysokość i całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. 

5.1.3.2 Konstrukcja dachu przed ułożeniem suchych tynków powinna być oczyszczona z 

kurzu, nacieków zaprawą i innych zanieczyszczeń . Powierzchnia podłoża powinna być 

sucha. 

5.1.4. Cięcie płyt . 

5.1.4.1. Płyty gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150 : 200 

mm poruszanej z szybkością około 2700 obr/min., ręcznie piłą stolarską lub ostrym nożem . 

Powstające po przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb . 

5.1.5. Mocowanie płyt tynkowych . 

5.1.5.1. Mocowanie płyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywać się za pomocą 

wkrętów np. samogwintujących wg PN 92/M-83 102 . Rozstaw wkrętów po winien być nie 

większy niż 30 cm, a ich odległość od krawędzi powinna wynosić 10 : 15 mm . Łebki 

wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiły się w licowane powierzchnie płyt., ale nie 

powodowały przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniatać w gips. 

5.1.6. Spoinowanie. 

5.1.6.1. Płyty tynkowe mają być układane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyż mają one 

naśladować zwykły tynk . 

5.1.6.2. Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie 

wypełnić gęstym zaczynem gipsowym . Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać 

rzadkim zaczynem do lica płyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taśmy samoprzylepnej. 

Po stwardnieniu przeszlifować papierem ściernym. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI . 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. 

 

6.1. Wymagania dla powierzchni i krawędzi suchych tynków. 

6.1.1. Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Kąty 

dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub być zgodne z 

kątami przewidzianymi w dokumentacji . Krawędzie przecięcia płaszczyzn suchego tynku 

powinny być prostoliniowe . 

6.1.2. Dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań wg tabeli. 

Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej: 

nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego: nie większe niż 1,5 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach 

do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

- poziomego: nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni, 

ograniczonej ścianami, belkami itp. 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn: nie większe niż 2mm 

 

6.2. Badania. 

Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania: 

6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną przeprowadza się przez 

porównanie wykonanych ścian a suchych tynków z projektem technicznym i stwierdza 

zgodność za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru . 

6.2.2. Sprawdzenie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie kontroli 

odpowiednich zaświadczeń ( atestów ) lub świadectw dopuszczania do stosowania w 

przypadku materiałów nieznormalizowanych 
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6.2.3. Sprawdzenie podłoży ( rusztów) przeprowadza się porównanie jakości i prawidłowości 

ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbioru 

międzyoperacyjnego . 

6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt przeprowadza się przez porównanie 

tych robót z wymaganiami pkt. 5.1.5. 

6.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonani a powierzchni i krawędzi suchych tynków 

przeprowadza się na podstawie zgodności z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocą oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej 

długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni 

i pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią płyt z dokładnością do 0,5 mm . 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne pkt.7. ” 

 

7.1 . Sposób obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla 

poszczególnych rodzajów i typów konstrukcji . Powierzchnię obudów kanałów 

wentylacyjnych i stropów podwieszonych obmierza się jako iloczyn długości i wysokości, 

mierzonych w świetle surowych ścian i stropów . 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 

ilości wbudowanych materiałów.  

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

 

8.1. Sposób odbioru robót 

Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W 

przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 

poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawca, a 

Zamawiającym. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym. 

BN-86/6743-02 Płyty gipsowo - kartonowe. 
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X. OBRÓBKI BLACHARSKIE  (poz. obmiaru 50). 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich podczas wykonywania robót związanych z PRZEBUDOWĄ I 

NADBUDOWĄ BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

• demontażu starych obróbek blacharskich kominów, opierzeń i okapów 

• wykonania nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej profilowanej o gr. 0,6 mm 

powlekanej powłoką poliestrową: obróbka kołnierzy  kominów 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

określeniami podanymi w opracowaniu pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych „. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 

Ustawy Prawo Budowlane. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

Blachy dachówkowe mogą mieć rdzeń stalowy lub aluminiowy, powleczony kilkoma 

warstwami ochronnymi. Blacha stalowa grubości 0,6mm, jest obustronnie cynkowana 

albo powlekana alucynkiem.  Blachy ocynkowane nie wymagają zabezpieczenia 

przycinanych krawędzi. 

Zabezpieczenie stanowią powłoki gruntujące i antykorozyjne. Warstwy ochronne 

pokrywane są od strony licowej powłoką organiczną. 

Zewnętrzną powłokę organiczną  stanowi  poliester 

 Blacha musi posiadać ATEST HIGIENICZNY  PZH  oraz APROBATĘ  TECHNICZNĄ  

ITB. 

 

3.   SPRZĘT. 

     Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością         

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania       

ST jakość robót. 
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4. TRANSPORT. 

Przy przewozie i składowaniu arkusze blachy układa się na płask, jeden na drugim. 

Blacha nie może się stykać z gipsem, cementem, kwasami itp. Do każdej partii blach  

powinno być dołączone świadectwo jakości. 

      Blachy powinny być pakowane i przechowywane  zgodnie z BN- 79/ 0601-06.             

Przewozić je należy środkami transportu zabezpieczonymi przed opadami. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT. 

Do wykończenia nietypowych  elementów stosuje się specjalne obróbki blacharskie 

lub blachę płaską, przycinaną bezpośrednio na placu budowy. 

 

6.1.Obróbka elementów szczególnych kominów, występów elewacyjnych 

 Obróbka blacharska komina to blaszany kołnierz, który zakrywa szczelinę między                            

ścianą komina a pokryciem dachu, zabezpieczając ją w ten sposób przed przeciekaniem.  

Kołnierz wokół komina wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej, miedzianej 

lub aluminiowej. Może on być wykonywany na wymiar na placu budowy lub w warsztacie.  

 

Górna krawędź bocznych elementów kołnierza może być: a) prosta i pozioma, b) prosta i 

równoległa do połaci dachu, c) schodkowa. Cztery elementy kołnierza (dolny, górny i dwa 

boczne) robi się z pasów blachy szerokości około 40 cm. Wygina się je pod odpowiednim 

kątem tak, by przylegały jedną częścią do ściany komina, drugą – do połaci dachu. 

Montaż kołnierza 

Niezależnie od rodzaju pokrycia. W ścianie komina wykonuje się, na przykład szlifierką 

kątową, szczelinę głębokości 2 cm, w którą potem wsuwa się górną krawędź obróbki. 

Elementy kołnierza łączy się ze sobą na rąbek pojedynczy. Po zamocowaniu obróbki 

szczelinę uszczelnia się kitem silikonowym. 

 

Uwaga! Obróbki komina nie powinno się mocować na sztywno, na przykład zaprawą 

cementową. Blacha obróbki i mur komina różnie się odkształcają pod wpływem temperatury, 

a to powoduje pękanie zaprawy cementowej. Przez powstałe w ten sposób szczeliny w ścianę 

komina będzie wnikać woda. 

 

Obróbkę wokół komina mocuje się podczas układania pokrycia: dolny element kołnierza 

wykłada się na pokrycie dachu, a górny – chowa się pod jego spód. Dolną krawędź obróbki 

mocuje się do łat lub poszycia dachu. Czasami bezpośrednio za kominem wykonuje się 

dodatkową obróbkę z blachy: skośny odbój, czyli tak zwany kozubek. Dzięki niemu woda i 

śnieg nie zalegają za kominem. 

6.2.Obróbka występów 

Montaż papy do podłoża może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej 

powierzchni. Zgruntowanie powierzchni stanowi także tymczasową ochronę powierzchni 

przed wnikaniem wody opadowej. Do górnej połaci attyki (czapki), należy zamontować płytę 
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OSB, która ułatwi mocowanie obróbki blacharskiej attyki. W przypadku, kiedy ściany 

zewnętrzne są dodatkowo docieplane, płytę OSB należy wypuścić poza obrys attyki na 

odcinek równy grubości przewidywanej warstwy docieplenia + 1 cm. Dzięki temu obróbka 

blacharska zostanie sztywno zamocowana (usztywnienie dzięki płycie), co skutecznie 

zapobiega jej "trzepotaniu" podczas silnego wiatru. Następnie na połaci dachowej zgrzewana 

jest papa). z wywinięciem na pionową powierzchnię attyki na wysokość równą grubości 

docieplenia + wysokości trójkątnego klina styropianowego W narożu ściany attyki należy 

umieścić trójkątny klin styropianowy. Kolejnym krokiem jest zgrzanie pasa papy j na połaci 

dachowej i attyce.. Nie należy stosować do wykonywania obróbek detali dachowych pap na 

osnowie z welonu szklanego z uwagi na niską wytrzymałość tego materiału. Końcową 

czynnością jest montaż listwy dociskowej obróbki blacharskiej attyki. 

 Opisany tutaj sposób wykonania obróbki blacharskiej attyki odnosi się do przypadku, kiedy 

wysokość attyki jest niższa od 80 cm licząc od poziomu pokrycia dachowego 

Najczęściej popełnianymi błędami podczas wykonywania obróbki są: 

o zaginanie układanej papy kryjącej połać dachu bezpośrednio na pionowe elementy 

attyki (attyka pracuje inaczej niż połać dachowa, stąd konieczność zastosowania 

oddzielnych pasów papy do wykonywania izolacji); 

o nie stosowanie trójkątnych klinów - zmniejszają one kąt zagięcia papy z 90o do 45o co 

ma wpływ na poprawę żywotności obróbki; 

o nie izolowanie górnej (poziomej) części attyki - wykonawcy "dojeżdżają" papą do 

obróbki blacharskiej i tam się ona kończy (jest to często spotykane podczas 

wykonywania remontów pokryć dachowych bez konieczności wymiany obróbek 

blacharskich. 

W przypadku montowania okna dachowego stosuje się specjalny kołnierz 

uszczelniający, zakończony blachą ołowianą, dzięki czemu blacha nie styka się 

bezpośrednio z oknem. Kołnierz ma również elementy wentylujące. 

Przed pokryciem okapu powinny być przytwierdzone do podkładu uchwyty do rynien, 

a okapy bez rynien powinny być zakończone tzw. kapinosem. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

Kontrola jakości robót powinna być dokonana przez częściowe odbiory  

poszczególnych etapów robót, tj.: 

      - dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z  

         pokryciem. 

 

 

6. OBMIAR  ROBÓT. 

      Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 05 – Pokrycia dachowe.  

      Założenia szczegółowe p 2,5., 4.4., 4.8. 

      Jednostką obmiarową jest: 

      - blacha dachówkowa     - m2 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie 

ryczałtu. Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 
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7. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania 

zabezpieczeń przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, 

wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.  

 

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z    

Zamawiającym.  

. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

10.1.      Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 

• DZ.U. nr 75/2002 – „ Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie „ 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych „    

Tom I „Budownictwo ogólne” 

 

      10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY    W-wa

 1996r. 
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XI.  TYNKI ZEWNĘTRZNE – w miejscach szczególnych (gzyms,  

                                                                     drobne roboty tynkowe)  

                                                                     (poz. obmiaru 43). 
 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków zewnętrznych cementowo wapiennych kat. III    podczas wykonywania 

robót związanych z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU ORAZ 

DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu    

następujących robót: 

Ogrodzenie frontowe, murek zachodni i murek wschodni 

a) odbicie tynków 

b) umocowanie siatki tynkarskiej ciągnionej, 

c) wykonanie tynków. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 

ustawy Prawo Budowlane. 

 

1.5.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

  

1.5.2. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 

murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4 do 6 miesięcy po zakończeniu 

robót stanu surowego. 

 

1.5.3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – 

montażowych w okresie obniżonych temperatur” ITB, Warszawa 1988. 
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1.5.4. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo – 

wapienne i wapienne powinny być w trakcie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 

tygodnia, zwilżane wodą. 

1.5.5. Roboty tynkowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-

10100 i PN-65/B-10101. 

 

1.5.6. Tynki  mogą być nakładane na wszystkie zwykle spotykane rodzaje podłoży. Z punktu 

widzenia przyczepności należy dokonać podziału podłoży na przyjazne tynkom, np. 

mur z cegły ceramicznej, wapienno – piaskowej, pustaków, chłonnego betonu oraz 

podłoża trudne – np. gładki beton o niskiej chłonności. Do tych właściwości należy 

dostosować rodzaj gipsu oraz technologię wykonawczą, np. sposób przygotowania 

podłoża, wg procedur zalecanych przez producenta gotowych mieszanek tynków 

gipsowych. 

 

1.5.7. Wykonywanie tynków wewnętrznych w budynkach można rozpocząć dopiero po 

zapewnieniu, że temperatura pomieszczeń i podłoża wynosi nie mniej niż +5ºC (i nie 

spadnie w trakcie wykonywania robót). Środki gruntujące i zaprawy, w momencie 

wykonywania prac, są materiałami zawierającymi wodę i mogą ulec zniszczeniu na 

skutek oddziaływania ujemnych temperatur. Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury 

powierzchni elementów budowli w miesiącach zimowych należy ogrzewać i dokładnie 

wietrzyć pomieszczenia na co najmniej 3 do 4 tygodni przed rozpoczęciem robót 

tynkarskich. 

 

2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

 

2.1. Spoiwa 

2.1.1. Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych. 

2.1.1.1. Transport i składowanie. 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie 

cementu i jego jakość określona atestem – musi być zatwierdzona przez Kierownika 

Budowy. 

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 

• cement luzem – w magazynach specjalnych, 

• cement workowy – w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami 

albo w magazynach zamkniętych. 

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy 

BN-88/B-6731-08. 

 

2.1.2. Glina stosowana do tynków powinna zawierać 5-20% piasku, nie powinna zaś mieć 

obcych zanieczyszczeń. Powinna ona po ukopaniu leżakować przez okres zimowy w 

hałdzie na otwartym powietrzu. Glinę należy co najmniej 24 godziny wcześniej rozrobić 

wodą do konsystencji ciekłej, a przed dodaniem do zaprawy usunąć nadmiar wody i 

dodawać w postaci zawiesiny (o konsystencji gęstej śmietany). Można również 

dodawać glinę w postaci proszku. 

2.1.2.1. Transport i składowanie. 
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Glina powinna pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie gliny i jej jakość – 

określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, 

podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.  

Glinę należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 

rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. W/w 

zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

Glinę należy przechowywać w warunkach zabezpieczających ją przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 

 

2.2. Piasek i woda. 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25÷0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5÷1,0mm, piasek gruboziarnisty 

1,0÷2,0mm, 

• przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów 

mineralnych o średnicy poniżej 0,05mm nie powinna być większa niż 1% 

masy cementu. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

oczkach 0,5mm. 

2.2.1.1. Transport i składowanie. 

Kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość  

określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, 

podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.  

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 

rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. 

innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i 

wyładunku. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 

2.2.4. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę 

do celów budowlanych. 

Tablica 1. Wymagania ogólne. 

 Wymagania Metoda badań 

Barwa powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej  

Zapach woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego wg PN-B-32250 

Zawiesina woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków  

PH, nie mniej niż 4  

 

2.2.4.1. Transport i składowanie. 

Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania. 

 

2.3. Tynki gipsowe w postaci fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. 

Składniki gotowych mieszanek muszą spełniać warunki podane w PN-92/B-01302. 

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej i wykonanie tynku należy przeprowadzić po 

dokładnym zapoznaniu się z instrukcjami dostarczonymi przez producenta oraz niniejszą 
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ST. Należy sprawdzić, czy dostarczony materiał posiada odpowiednie atesty i aprobatę 

techniczną ITB. 

  

2.3.1. Elementy uzupełniające. 

    Elementami uzupełniającymi są środki zwiększające przyczepność i wyrównujące 

chłonność podłoża do gruntowania podłoża pod tynkowanie, ewentualnie siatka 

zbrojąca do tynku oraz środki gruntujące tynki gipsowe pod okładziny z materiałów 

ceramicznych. Środki te należy dobrać wg zaleceń producenta gipsowych mieszanek 

tynkarskich. 

 

2.3.1.1. Transport i składowanie. 

Przewóz mieszanki tynkarskiej powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed opadami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Mieszanki tynkarskie przechowywane mogą być w następujących miejscach: 

• luzem w kontenerach (ok. 7 ton) przez składy – do tynkowania maszynowego, 

• luzem w silosach samochodów ciężarowych dla zasobników gipsu na 

budowach (ok. 23 ton) – do tynkowania maszynowego, 

• w workach po 40kg na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamkniętych 

– do tynkowania ręcznego. 

 

3.SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ceramicznych na cokole budynku 

winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 

tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 

 

4.TRANSPORT. 

Warunki transportu materiałów są określone: 

a.dla spoiw w punkcie 2.1.1.1. i 2.1.2.1. 

b.dla piasku w punkcie 2.2.1.1. 

c.dla gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich w punkcie 2.3.1.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Przygotowanie podłoża. 

5.1.1. Podłoże z elementów ceramicznych. 

•  w murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 

10÷15mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je 

wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki 

zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

• bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 

oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 

można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 

wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy 

zwilżyć wodą. 

• -w przypadku zastosowania w murze cegły rozbiórkowej należy wykuć cegły 

przesiąknięte sadzą z przewodów dymowych i uzupełnić mur cegłami nowymi. 

               Oczyszczone podłoże  bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. 
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a) Podłoże z monolitycznych betonów kruszynowych (strop). 

• podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 

• gładkie powierzchnie betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, 

a następnie oczyścić je z kurzu i pyłu. W przypadku tynków gipsowych z gotowych 

mieszanek, producent zwykle posiada w swoim asortymencie odpowiednie środki 

chemiczne poprawiające przyczepność podłoży betonowych. 

• podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany wyżej nawet w przypadku stosowania 

desek niestruganych jako szalunku. 

• elementy prefabrykowane powinny być czyste,  ruszynow i pozbawione śladów 

smarów. Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. 

Niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów. 

• bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą. 

 

5.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich. 

5.2.1. Zaprawa cementowo – wapienna. 

Dla zapraw cementowo – wapiennych do wykonania tynków wewnętrznych można 

stosować następujące proporcje cement marki 35: ciasto wapienne: piasek1:1:9, 1:1,5:8, 

1:2:10. 

Sposób przygotowania zaprawy jest następujący:  

• mieszać składniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek) aż do 

uzyskania jednolitej mieszaniny 

• dodać wodę i mieszać do uzyskania jednorodnej masy. 

W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je mieszać na sucho z cementem, 

przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku dodatków 

ciekłych, itp. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego, należy je 

rozprowadzić w wodzie, przed dodaniem do składników sypkich. 

Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprawy, kolejność wykonywania 

czynności pozostaje taka sama jak przy przygotowywaniu ręcznym (j/w), tylko przy 

użyciu mieszarki. 

 

5.2.2. Gotowe gipsowe mieszanki tynkarskie. 

Proporcje i sposób przygotowania wg instrukcji producenta. 

 

5.3. Wykonanie tynków. 

5.3.1. Tynki cementowo – wapienne. 

5.3.1.1.Wykonanie ręczne tynków dwuwarstwowych. 

• - do wyznaczenia powierzchni tynku używa się pionu, sznura i gwoździ, które 

wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła tych gwoździ 

wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździa. 

Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 

powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 

wyrównywaniu warstwy tynku. Dużym ułatwieniem jest zastosowanie zamiast 

pasów listew drewnianych lub stalowych. 

• - tynki dwuwarstwowe powinny być wykonywane z obrzutki i narzutu. Rodzaj 

obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być 

wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat. II) lub na gładko (tynk kat. 

III). Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 

• - obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszynowych należy 

wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej (cementowej 1:1), o grubości nie 
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przekraczającej 3÷4mm na ścianach i 4mm na suficie. Konsystencja zaprawy 

cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12cm 

zanurzenia stożka. 

 

• - narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu 

obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15mm, a 

gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9cm zanurzenia stożka. Po 

naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 

wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, narzut zaś na wrębach, 

na słupach itp. – specjalnymi wzornikami. Narzut zaciera się na gotowo packą 

drewnianą. 

 

5.3.1.2.Wykonanie mechaniczne tynków zwykłych. 

            Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 

przygotowanym podłożu jest następująca: 

• wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

• mechaniczne wykonanie obrzutki, 

• mechaniczne wykonanie narzutów, 

• mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 

• ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę 

nowej partii składników lub przy zmianie wilgotności dostarczonych składników. 

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego 

składnika powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. 

Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed 

rozpoczęciem tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka 

wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy. 

Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo – posuwistym, 

zachowując optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a 

mianowicie: 

• nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11÷12mm itp. 40cm, przy średnicy 

dyszy 13÷14mm itp. 30cm, 

• nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11÷12mm itp. 20cm, przy średnicy dyszy 

13÷14mm itp. 18cm. 

• narzut należy ściągać pacą drewnianą. 

• przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym 

przerwy między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się 

przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna 

wynosić 2mm. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.Kontrola jakości podłoża. 

 

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA STANU PODŁOŻA POD TYNK 

 
cecha 

 

metoda kontroli wynik kontroli środki zaradcze 

wilgotność wygląd ciemny kolor odczekać aż podłoże odpowiednio 

próba ścierania odczucie wilgoci 
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próba zwilżania powolne wchłanianie 

wilgoci lub jej brak 

wyschnie*) 

równość podłoża sprawdzanie przy pomocy 

łaty 

 

nierówności wyrównać jeżeli powyżej 

dopuszczalnych**) 

przywierające ciała 

obce, kurz, zabrudzenia 

wygląd różnica w kolorze oczyszczenie przy pomocy kielni, 

szczotki, miotły itp., względnie wody i 

pozost. do wyschnięcia 
próba ścierania kurzenie się 

luźne i zwietrzałe części 

podłoża 

próba drapania 

(skrobania) 

odłupywanie się części 

podłoża 

dokładne usunięcie zanieczyszczeń 

przy pomocy szpachli, szczotki 

stalowej, miotły próba ścierania piaszczenie się 

resztki oleju 

szalunkowego 

względnie środków 

antyadhezyjnych 

próba zwilżania woda nie wsiąka (tworzy 

krople) 

oczyszczenie przy pomocy pary 

wodnej z dodatkiem środków, zmycie 

czystą wodą i pozostawienie do 

wyschnięcia lub zast. środków 

specjalistycznych 

światło ultrafioletowe fluorescencyjne świecenie 

słaba chłonność podłoża 

betonowego bez 

środków 

antyadhezyjnych 

wygląd powierzchnia błyszcząca w przypadku tynków zawierających 

gips: zastosować mostek zwiększający 

przyczepność***) 

w przypadku tynków cem.-wap.: 

zastosować środek zwiększający 

przyczepność 

próba ścierania powierzchnia gładka 

próba zwilżania beton nie zmienia koloru z 

jasnego na ciemny, nie 

wchłania kropelki wody 

Silna chłonność 

pozostałych podłoży 

tynkarskich (nie beton) 

próba zwilżenia bardzo szybko zmienia 

kolor z jasnego na ciemny 

obrzutka wstępna, środek wyrównujący 

chłonność 

złuszczenie i 

powierzchniowe 

odspojenie betonu 

próba drapania 

(skrobania) 

odrywanie się, łuszczenie szczotkowanie szczotką stalową, 

piaskowanie, szlifowanie 

próba zwilżania niska chłonność podłoża, w 

zarysowaniach 

przebarwienie (mocne 

wchłanianie wody) 
wykwity wygląd wykwity solne szczotkowanie na sucho, o ile to 

konieczne naniesienie mostka 

adhezyjnego, wzgl. innego środka 

zwiększającego przyczepność 

temperatura: 

1)powietrza w 

pomieszczeniu 

2)podłoża 

pomiar: 

1)termometr 

2)termometr do mierzenia 

temp. podłoża 

poniżej +5ºC ogrzewanie i wietrzenie pomieszczenia 

i dostateczne nagrzanie podłoża 

 

*)Wymagany ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy 

wilgotnościomierza elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera się z głębokości 2÷4cm. 

 

**)Dopuszczalne odchyłki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-

10024, PN-70/B-10026. 

 

***)Mostki przyczepnościowe dla tynków zawierających gips nie nadają się pod tynki cementowo – wapienne. 

 

6.2.Wykonanie robót okładzinowych 

 

 Powinno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”. Arkady, Warszawa 1990 oraz odpowiednim normom. 

       - dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 

tynków zwykłych wewnętrznych (cementowo – wapiennych i gipsowych) podaje 

poniższa tabela: 
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Wymagania dla tynków zgodnie z tabelą nr5  PN-70/B-10100 
kategoria 

tynku 

odchylenia 

powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie od linii 

prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

 

 

 

III 

nie większe niż 3mm i 

w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2m 

nie większe niż 2mm na 1m  i 

ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu do 3,5m 

wysokości oraz nie więcej niż 

6mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5m wysokości 

nie większe niż 3mm na 1m i 

ogółem nie więcej niż 6mm na 

całej powierzchni ograniczonej 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 

3mm na 1m 

 

 

 

IV 

nie większe niż 2mm i 

w liczbie nie większej 

niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej 2m 

nie większe niż 1,5mm na 1m  i 

ogółem nie więcej niż 3mm w 

pomieszczeniu do 3,5m 

wysokości oraz nie więcej niż 

4mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5m wysokości 

nie większe niż 2mm na 1m i 

ogółem nie więcej niż 3mm na 

całej powierzchni ograniczonej 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 

2mm na 1m 

Wykonanie tynków gipsowych nakładanych maszynowo lub ręcznie jako tynków 

kategorii IV wiąże się z dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane 

oddzielnie. 

 

−tynki jednowarstwowe gipsowe na gładkich powierzchniach betonowych mają 

tendencję do tworzenia pęcherzyków powietrza i mogą być wykonane jedynie 

zwiększonym nakładem pracy. Pęcherzyki powietrza są jedynie wadą optyczną. 

Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku, można „ściąć” powstałe na powierzchni 

tynku pęcherzyki powietrza pacą a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić 

zaprawą tynkarską i wygładzić. Tego rodzaju miejsca mogą pozostać widoczne ale 

nie są uważane za wady tynku. 

 

 

7.OBMIAR ROBÓT. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 08 „Tynki, sztablatury i 

okładziny wewnętrzne. Założenia szczegółowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6. 

  Jednostką obmiarową są: 
• - zaprawy – m3 

• - powierzchni tynkowanych – m2 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie 

ryczałtu. Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

 

 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Podstawą do odbioru technicznego jest: 

• - badanie podłoży, 

• - badanie materiałów tynkarskich i pomocniczych, 

• - badanie technicznej prawidłowości wykonania robót. 

Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju, należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 

odbioru  

podanymi dla tych robót budowlanych.  
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Badanie materiałów tynkarskich i pomocniczych należy przeprowadzić pośrednio na 

podstawie  

zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. 

 

8.2.Odbiór podłoża. 

• - odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowane wg zaleceń zawartych w punkcie 

5.1. niniejszego opracowania. 

• - jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy 

podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 

 

8.3.Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie. 

• - dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi należy oceniać wg tabeli podanej w 

punkcie  6.2. niniejszego opracowania. 

• - ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

• - widoczne miejscowe nierówności tynku: 

a) doborowych i wypalanych – niedopuszczalne, 

b) pospolitych – dopuszczalne o szerokości 1 głębokości 1mm i długości do 50mm w 

liczbie 3 nierówności na 10m2 tynku. 

• - wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie  

zagęszczonych cząstek wapna (często gliny) są dla tynków pocienionych, pospolitych, 

doborowych i wypalanych – niedopuszczalne. 

• - pęknięcia na powierzchni tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i 

wypalanych – niedopuszczalne. 

• - dla wszystkich odmian tynku są niedopuszczalne następujące wady: wykwity w 

postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 

• - minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków 

betonowych powinna wynosić dla tynków cementowo – wapiennych i gipsowo – 

wapiennych 0,025 Mpa, dla tynków gipsowych – 0,04 Mpa. 

• - w przypadku jednowarstwowych tynków gipsowych z gotowych suchych mieszanek 

tynkarskich niedopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a 

wszelkie nierówności nie mogą być widoczne w normalnym oświetleniu. Nie 

dopuszcza się do oceniania tynku w świetle smugowym. Jednowarstwowe tynki 

gipsowe gładkie nigdy nie będą miały takiej samej powierzchni jak powierzchnia 

zaszpachlowana. Nie jest możliwe wykonanie tynku gładkiego o absolutnej gładzi 

(widzianej w świetle smugowym) a przy tym równego i nie zawierającego porów. 

Powierzchnie takie mogą być wykonane jedynie przez wielokrotne szpachlowanie i 

szlifowanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z    

Zamawiającym.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
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• Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” 

• PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

• PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia 

ogólne. 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-B-10106:XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do 

wypraw pocienionych. 

• PN-B-10109:XI 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki 

tynkarskie. 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-B-19701 Cementy powszechnego użytku. 

• PN 90/B-30020 Wapno. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• PN-ISO 3443-1:XII 1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe 

zasady oceny i określenia. 

• Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla 

zastosowanego materiału okładzinowego. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”. 

 

10.2. Materiały pomocnicze. 

• „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 

• „Wytyczne obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich”. Wydanie 

pierwsze 09.2000. BAUMIT Sp. z o.o., Górażdże Mix Sp. z o.o., Knauf Warszawa Sp. 

z o.o. 
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XII. GŁADZIE GIPSOWE  (poz. obmiaru 118). 

 
1WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru  gładzi gipsowych  podczas wykonywania robót związanych z PRZEBUDOWĄ I 

NADBUDOWĄ BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna obejmuję wykonanie niżej wymienionych robót związanych z  

naprawą tynku ścian i syfitów  poprzez wykonanie   gładzi gipsowych: 

- wykonanie bruzd przy użyciu sprzętu ręcznego w miejscach pęknięć i zarysowań tynku 

- wykonanie gładzi gipsowej na z montażem narożników  

- wykonanie gładzi na sufitach 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 

ogólnymi wymaganiami podanymi w ST  zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 

budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 

 

1.5.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

określeniami podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne „ 

 

 

2.  MATERIAŁY 

 

Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09.  

 woda powinna spełniać  wymagania określone PN- 88/B-32250, 

 

3. SPRZĘT 

Mieszadło mechaniczne, pojemnik na zaprawę szpachlową ,paca metalowa,  paca  

 gumowa ,szpachelka, 

 

4.  TRANSPORT 
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 Gips szpachlowy powinien być  pakowany, przechowywany i transportowany zgodnie BN-

80-6733-09. Do dostarczonego odbiorcy gipsu szpachlowego powinna być dołączona 

informacja zawierająca następujące dane: 

   - Nazwę i adres producenta 

   - Nazwę systemu 

   - Dane identyfikujące  

   -  Numer normy, aprobaty technicznej (załączona do informacji) 

   -  Numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 

   -  Certyfikat dołączony do informacji 

    -  Znak budowlany zgodny z ustawą nr 888 z dnia 16.04.2004r. Dz.U. nr 92 z  

                       2004r. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

     ustawić rusztowania, oczyścić kurzu, powłok malarskich sprawdzić i nawilżyć    

     podłoże pod wykonanie gładzi gipsowych. 

     wykonać warstwy gładzi gipsowej- ilość warstw wg przedmiaru robót 

     przeszlifować nierówności papierem ściernym 

     rusztowanie pozostawić pod malowanie ścian 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w BN-72/8841-18, PN-70/B 10100, 

 PN-65/10101. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru jest l m2 wykonanej gładzi gipsowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót 

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy (dziennika budowy). 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami w BN-72/8841-18, PN-70/B 10100, 

 PN-65/10101. oraz ST. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOSCI 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy  

z    Zamawiającym. 

 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

       BN-72/8841-18  Roboty tynkowe. Tynki podcienione 

       PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe 
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XIII. ROBOTY MALARSKIE (poz. obmiaru 80, 81, 82, 83, 144, 

145). 
 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich, stanowiących wykończenie ścian i sufitów podczas 

wykonywania robót związanych z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU 

ORAZ DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

 

1.3.1Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót malarskich 

        wykonanych na powierzchni podłoża (ścianach i sufitach)  w pomieszczeniach   

        przedmiotowego budynku. 

Kolorystyka ścian w części sali ze sceną w kolorach ciemnych pochłaniających 

światło – odcienie szarości (np. RAL 7011, 7012), w części sali z barem 

kolorystyka jaśniejsza (np. RAL 9000, 9010). Płytki podłogowe  w ciemnych 

szarościach podłogach, jaśniejsze na ścianach, w pomieszczeniach 

gastronomicznych (kuchnia, bar) białe na ścianach. Pomieszczenia wychodzące 

na północno zachodnią stronę w kolorach jasnych , nieintensywnych (zaleca się 

używać szarości i beżu) aby nadać wyrazistości pomieszczeniom dopuszcza się 

możliwość dodania elementu kontrastowego po konsultacjach z architektem.  

Zaleca się dobór kolorystyczny przeprowadzić na budynku przy wspólnej ocenie 

inwestora, osób użytkujących oraz architekta z uwzględnieniem odziaływania 

światła dziennego na zmienność koloru. 
 

1.3.1.1. Pomieszczenia 

 

a) przygotowanie powierzchni do malowania: 

b) gruntowanie / grunt głęboko penetrujący systemowy, 

 

b) dwukrotne malowanie farbą  zmywalną typu Tikkurila : 

 - ścian  – farba nawierzchniowa przeciwgrzybiczna i przeciw pleśni 

 

c) zmycie po robotach malarskich posadzek  

  - mycie po robotach malarskich okien i drzwi 
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1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych”. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

− wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,  

− dokładnym sprzątnięciu pomieszczenia 

− kolorystyka wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temperaturze 

umiarkowanej. Zaleca się temperaturę +15ºC – przy farbach wodorozcieńczalnych 

(wapiennych, klejowych, kazeinowych, emulsyjnych itp.).W temperaturze poniżej +5ºC 

nie należy malować. 

Roboty malarskie zewnętrzne należy wykonywać przy ustalonej suchej pogodzie. Należy 

zwracać szczególną uwagę na stan suchości podłoża. Podłoża metalowe mogą być pokryte 

rosą w okresie pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach nakładanie powłok 

może odbywać się dopiero po wyschnięciu rosy. 

 

2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są 

mydło techniczne, emulsja gruntująca , szpachlówka emulsyjna( gładź gipsowa), farby i 

rozcieńczalniki. 

      W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały 

      Charakteryzują się one znacznie wyższą jakością w porównaniu do farb  

      przygotowywanych na budowie. Asortyment produkowanych materiałów jest bardzo  

      szeroki. 

      Gładź Gipsowa produkt przeznaczony do wygładzania wszelkich nierówności na  

      ścianach i sufitach. Gładkie powierzchnie, pokryte Gładzią Gipsową stanowią idealne tło 

       pod powłoki malarskie i  umożliwiają pełne wydobycie barwy z całej palety kolorów 

       farb.   Gładź Gipsowa to sucha mieszanka na bazie gipsu syntetycznego z dodatkiem  

       środków modyfikujących. Łatwa w obróbce z uwagi na elastyczność, wydłużony czas 

       wiązania oraz dobrą przyczepność.  Może być stosowana do wygładzania rozmaitych 

       powierzchni: tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, ścian z gładkiego  

       betonu prefabrykowanego oraz do szpachlowania cało-powierzchniowego ścian 

       wykonanych  z płyt gipsowo-kartonowych. 

       Emulsja Gruntująca jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania  

       wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z  

       betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków  

       gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni  

       wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych 

       bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania 

        podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, 

        podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Podłoża gipsowe przed 

        malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń 

        producenta farby. Emulsję  można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz 

        budynków. 

       Emulsja Gruntująca jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do 
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        użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności  

       penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie 

       parametrów całej gruntowanej powierzchni.  Reguluje proces chłonności podłoża i  

       zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np.  

       gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp.  

  

       Dzięki temu emulsja poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia 

przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do 

gruntowania podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. 

Charakteryzuje się szybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie 

zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną. Można jej używać 

w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podłożu (po całkowitym 

wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C. 

       Wyrób winien  spełniać wymagania PN-C-81906:2003. 

       Farba - Wyrób misi posiadać: Atest Higieniczny PZH. ;Znak budowlany B; wg EN 13 

       3000 – klasa IV; wyrób zgodny z PNC81914: 2002 rodzaj II (odporne na mycie)  

       Parametry techniczne lepkość 5000- 9000m Pas; zawartość części stałych ok. 54%; czas 

       schnięcia 2 godz. (w zależności od chłonności podłoża i koloru). 

 

    WYROBY EMULSYJNE 
 

nazwa wyrobu 

 

nazwa spoiwa 

wydajność 

 

[m2/dm3] 

wymagana 

liczba 

warstw 

 

główne przeznaczenie wyrobu 

Emulsja gruntująca „Uni-

Grunt” lub równoważny 

 

PVAC 

 

5-20 

 

1 

Do gruntowania powierzchni 

wewnętrznych i zewnętrznych 

Szpachlówka emulsyjna 

ogólnego stosowania – biała 

( gładź gipsowa). 

 

PVAC 

 

- 

 

1-2 

Do wyrównania , tynków itp. 

Farba emulsyjna 

przeciwgrzybiczna:  

 

PVAC 

 

12-14 

 

2 

Do wymalowań wewnętrznych - 

ściany 

Farba emulsyjna 

nawierzchniowa j.w. 

PVAC 6-8 2 Do wymalowań wewnętrznych  - 

sufitów 

 

      Do rozcieńczania materiałów malarskich mają zastosowanie produkowane fabrycznie 

   specjalne rozcieńczalniki, dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

   Rozcieńczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda. 

    

     Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich   

      przydatność w budownictwie. Stosować się do ”KARTA CHARAKTERYSTYKI  

     SUBSTANCJI/PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO” – załącznik do STWIOR. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej ST, powinien 

wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. 

spełniającą wymagania ST jakość robót. 

 

4. TRANSPORT. 

     Stosowa się do zaleceń na etykiecie. Chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.      

Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo celem 

uniknięcia uwolnienia / wydostania się produktu. Przechowywać w temperaturze 5 - 30°C 

(41 - 86 F) w suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, 
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zapłonu i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie zamrażać. Magazynowa 

zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi zgodnie z pkt. 2.1. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.Przygotowanie do malowania . 

5.1.1 Podłoże wcześniej malowane: 

• Sprawdzić przyczepność starej powłoki malarskiej  

• Sprawdzić porowatość (chłonność) starej powłoki malarskiej  

• Sprawdzić trwałość i jakość starej powłoki  

5.1.2. Przyczepność 

• Jeśli farba złuszcza się – usunąć starą powłokę w całości i zagruntować podłoże przed 

malowaniem.  

• Sprawdzanie przyczepności: do podłoża przykleić mocno taśmę malarską na długości 

15 – 20 cm, a następnie zdecydowanym ruchem oderwać ją. Podłoże jest przyczepne, 

jeśli na taśmie nie ma śladów oderwanej powłoki.  

• Jeśli farba jest przyczepna – powłoki z połyskiem lub satynowe należy zmatowić 

przez przetarcie papierem ściernym 160 – 220 i zmyć wodą  

• Jeśli kolor podłoża jest niejednolity – nałożyć farbę podkładową dla ujednolicenia 

odcienia tła. 

5.1.3.Porowatość (chłonność)  

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy przetrzeć gąbką zmoczoną w czystej 

wodzie: 

• Jeśli woda wsiąka w podłoże – należy je zagruntować  

• Jeśli woda spływa i nie wnika w podłoże – można malować 

5.1.4 Trwałość i jakość 

 

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy skontrolować przesuwając po niej dłonią: 

• Jeśli powierzchnia jest pyląca – usunąć luźne cząstki zmywając wodą, pozostawić do 

wyschnięcia, następnie zagruntować w celu zespolenia podłoża  

• Jeśli powierzchnia jest brudna – umyć przy pomocy rozcieńczonego detergentu i 

spłukać dokładnie, po czym pozostawić do wyschnięcia. Następnie sprawdzić, czy na 

powierzchni nie zostały ślady detergentu, przecierając powierzchnię czystą szmatką 

koloru innego niż podłoże. Jeśli szmatka zabarwia się na biało, oznacza to, że 

pozostały resztki detergentu i należy ponownie zmyć podłoże. Jeśli szmatka zabarwia 

się na kolor podłoża, oznacza to, że powłoka się ściera i należy ją usunąć całkowicie, a 

następnie podłoże zagruntować. Zabrudzenia nie dające się zmyć należy wstępnie 

zamalować farbą izolującą plamy.  
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5.1.5. Organizacja pracy malarskiej 

• Zaplanuj dokładnie pracę: oblicz powierzchnię, jaką będziesz malować i ustal 

(opierając się na podanej przez producenta wydajności farby), ile litrów farby będziesz 

potrzebować. Wydajności podane na opakowaniach liczone są dla jednej warstwy. 

Unikaj sytuacji, gdy zabraknie farby w czasie malowania (zwłaszcza kolorowej !). 

• Przygotuj wszystkie potrzebne narzędzia i materiały. 

• Zabezpiecz wszystkie elementy (meble, stolarkę itp.) przez ich przykrycie. 

• Przygotuj farby przez ich dokładne wymieszanie i doprowadzenie do zalecanej 

lepkości. 

• Przestrzegaj kolejności malowania (od góry w dół), aby uniknąć zabrudzenia lub 

zachlapania powierzchni już pomalowanych. 

• Przestrzegaj odstępów czasowych między nakładaniem kolejnych warstw. 

• Pamiętaj o wentylacji pomieszczenia w celu ułatwienia schnięcia. 

5.1.6. Nakładanie pędzlem 

• Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność 

• Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem na gładkich 

podłożach może powodować powstawanie charakterystycznych smug, które nie 

zanikają po wyschnięciu. 

• Gruntowanie powinno przeprowadzać się przez nakładanie pędzlem, gdyż zapewnia 

dokładne wcieranie gruntu w podłoże. 

5.1.7 Nakładanie wałkiem 

• Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu 

na prostotę i dużą wydajność. 

• Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 

5.1.8. Natrysk powietrzny 

• Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu. 

• Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 

 

5.1.9.Natrysk hydrodynamiczny 

• Metoda o największej wydajności, ale wymagająca użycia drogiego sprzętu, a więc 

opłacalna tylko przy malowaniu dużych powierzchni. 

• Do natrysku hydrodynamicznego mogą być stosowane tylko farby o wysokiej 

jednorodności ze względu na małą średnicę dysz. 
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UWAGA: do natrysku należy stosować farby o lepkości dostosowanej do parametrów 

zalecanych przez producentów urządzeń natryskowych. 

 

  5.2.Wyrównanie ścian gładzią gipsową 

       Mieszankę gładzi gipsowej wsypujemy powoli do wody wg zaleceń producenta 

       (ok. 13.l na 25 kg), odczekujemy 3-5 minut, a następnie mieszamy mieszadłem  

wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gęstej śmietany.  

 

Tak przygotowany produkt nakładamy w ciągu 60 minut. Zaprawę naciąga się       

równomierni    za pomocą nierdzewnej pacy na grubość w przedziale 0,01 mm do 1,5 

mm, silnie dociskając do podłoża. Masę nakłada się pasami w kierunku od podłogi do 

sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze , zaś na sufit pasami w kierunku od okna w 

głąb pomieszczenia, pociągając pacę w kierunku do siebie. 

Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz 

      zapewnić właściwą wentylację i przewietrzanie pomieszczeń.  

      Po wyschnięciu zaprawy po około 24 godzinach od jej nałożenia przystępujemy do 

      szlifowania powierzchni za pomocą papieru ściernego lub siatki. 

 

5.3.Gruntowanie podłoża. 

      Emulsja gruntująca  produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia.  

      Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie  

      w proporcji 1:1.  

      Emulsję  najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem 

       lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych 

       podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą  

       wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć  

       emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub 

        podkładów, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po  

       około 2 godzinach od jej nałożenia.  

 

5.4 Malowanie techniką emulsyjną. 

W technice emulsyjnej mają obecnie zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, 

których spoiwem są dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed 

przystąpieniem do malowania farby powinny być dokładnie wymieszane. Malowanie 

może odbywać się pędzlami ławkowymi, wałkami lub pistoletem natryskowym.  

Farbami emulsyjnymi nie można malować podłoży ze stali lub żeliwa ze względu na to, 

że działają one korodująco na stal. Powłoki emulsyjne wykonane na elementach 

stalowych otrzymują brunatną barwę. Rdzawe plamy będą widoczne na powierzchni 

ściany pomalowanej farbą emulsyjną, jeżeli uprzednio nie zostały zaizolowane (np. 

lakierem asfaltowym) wystające elementy zbrojenia. 

W okresie zimowym nie wolno dopuścić do zamarznięcia farby. Zużycie farby wg tabeli 

w punkcie 2. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

  

6.1. Inne wymagania dla robót malarskich. 

W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola 

międzyfazowa dotycząca: 

− sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 

− sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
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− sprawdzanie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

− sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony 

normami państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana 

w sposób określony świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a 

w  przypadku ich braku – w instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą 

jednostką naukowo – badawczą. Badanie jakości materiałów i podłoży powinno być 

potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 

7.OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 15 „Malowanie. Założenia 

szczegółowe”, punkt 4.1. – 4.4., 4.12.. 

Jednostką obmiarową jest: 

− dla powierzchni malowanych – m2, 

− dla farb i lakierów – dm3, 

− dla szpachlówek – kg. 

          Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie  

          ryczałtu. Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robót zostały ustalone w normie 

państwowej. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania 

w następujących terminach: 

a) powłoki z farb emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 

b) powłoki z farb, olejnych, emalii olejnych` – nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC i 

przy wilgotności względnej powietrza wyższej niż 65% oraz podczas pogody 

bezdeszczowej. 

Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje badania: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich poprzez stwierdzenie 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków 

powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

− sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w 

świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w 

przypadku nakładania powłok bez podkładu powinien być wykonany na takim samym 

podłożu o możliwie zbliżonej fakturze. 

− sprawdzenie połysku należy przeprowadzić w świetle rozproszonym. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności wystawienia faktury jest protokół odbioru   robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

10.1.Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
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▪ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

▪ PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

10.2. Materiały pomocnicze. 

▪ „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 

▪ Aprobata Techniczna  AT/2006-03-2078. 
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XIV. WYKONANIE ROBÓT WYKŁADZINOWYCH I  

     OKŁADZINOWYCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH. 
 (przedmiar poz. 119) 

 
1WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ściennych okładzin wewnętrznych, na podłożu, mających cel ochronny i 

dekoracyjny, z materiałów w postaci płytek ceramicznych, oraz posadzek z płytek 

terakotowych  podczas wykonywania robót związanych z PRZEBUDOWĄ I 

NADBUDOWĄ BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.  

  

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

okładzin wykonanych na powierzchni podłoża ścian, posadzek III kondygnacji budynku. 

 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 

określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych”. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 

ustawy Prawo Budowlane. 

      Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji  

       klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

 

 

2 MATERIAŁY. 

2.1.Wymagania dotyczące materiałów 

2.1..1.Sypka zaprawa na spoiwie hydraulicznym do klejenia płytek licowych i płytek 

okładzinowych. 

Wymagania 

- odporna na działanie wody i mrozu 

- doskonała przyczepność 

- optymalna trwałość 

- łatwość obróbki 

- do wnętrz i na zewnątrz 

- stosowana na mineralnych warstwach i podłożach 
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Parametry 

 

Kryterium Norma / jedn.miary Wartość 

Gęstość zaprawy stwardn. 

 

Wytrzymałość na zginanie 

po 28 dniach 

 

Wytrzymałość na ściskanie 

po 28 dniach 

 

Współczynnik dyfuzji pary 

wodnej  M 

 

Współczynnik przewodzenia 

ciepła 

DIN 18555  g/cm3 

 

DIN 18555 N/mm2 

 

 

DIN 18555  N/mm2 

 

 

DIN EN ISO 7783-2 

 

 

DIN 4108  N/m.K 

≥  1,35 

 

≥  6,3 

 

 

≥  19.0 

 

 

15 – 35 

 

 

≤  0,9 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Mineralna zaprawa spoinowa do okładzin. 

 

            Wymagania 

- mrozoodporna 

- odporna na powstawanie wykwitów 

- do wnętrz i na zewnątrz 

Parametry 

Kryterium Norma / jednostka miary Wartość 

Gęstość zaprawy stward. 

Wytrzymałość na zginanie 

po 28 dniach 

 

Wytrzymałość na zginanie 

Po 28 dniach 

 

Współczynnik dyfuzji pary 

wodnej 

 

Współczynnik przewodzenia 

DIN 18555   9/cm3 

 

DIN 18555   N/mm2 

 

DIN 18555   N/mm2 

 

 

DIN  ENISO  7/83-Z 

 

 

DIN 4108   W/mK 

≥1,45 

 

≥5,9 

 

≥14,5 

 

 

15-35 

 

 

≤ 0,9 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 133  

 

Posadzki z płytek terakota antypoślizgowych min R=9 i wyżej, o małej 

nasiąkliwości na klej 

antypoślizgowość  

 Nr  Opis przeznaczenia płytek ceramicznych  Współczynnik 

 0.5  Pomieszczenia socjalne ( łazienki , prysznice , szatnie )  R9 

 

Parametry: 

• nasiąkliwość wodna [%]                                  l,8 ±0,5 

• wytrzymałość na zginanie [ N/mm2 ]                        min 35 

• twardość powierzchni [ skala MOHSA ]                    min. 7 

• odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate                 odporne 

• odporność na nagłe zmiany temperatury °C                   odporne 

• odporność na plamienie                                    kl. l 

•  odporność na działanie środków chemicznych 

domowego użytku                            kl. A 

• długość i szerokość                                          ± 0,6 % 

• grubość płytki                                                ± 5 % 

• krzywizny boków                                       ± 0,5 % 

• max odchylenie od linii prostej                                ± 0,6 % 

• max odchylenie od kąta prostego                               ...... 

• odporność na ścieranie                    .                 min. IV 

• mrozoodporność                                         —— 

•  odporność na ścieranie względne                           max 150 

 

 

Okładziny ścienne - glazura - płytki ceramiczne szkliwione o małej 

nasiąkliwości  z wykończeniem systemowym listwami w kolorze 

pastelowym. 

Parametry: 

• nasiąkliwość wodna [%]       grupa BI lub BIIa 

• wytrzymałość na zginanie/N/mm2/                     ^17 

• twardość powierzchni [ skala MOHSA ]                min. 3 

• odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate             odporne 

• odporność na nagłe zmiany temperatury °C              odporne 

• odporność na plamienie                                kl. l 

• odporność na działanie środków chemicznych 

domowego użytku                                kl. A 

• długość i szerokość                                     ± 0,5 % 

• grubość płytki                                            ± 0,6 mm 

• krzywizny boków                                -—- 

• max odchylenie od linii prostej                           ± 0,3 % 

• max odchylenie od kąta prostego                        ± 0,5 % 

 

 

 

2.1.3. Materiały pomocnicze: 

-listwy dylatacyjne i wykończeniowe 

-środki ochrony płytek i spoin 
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-środki do usuwania zanieczyszczeń 

-środki do konserwacji wykładzin i okładzin 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ceramicznych winien wykazać się 

możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 

wymagania ST jakość robót takich jak: 

-szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża 

-szpachle i prace metalowe lub z tworzyw sztucznych 

-narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek 

-pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do  

   rozprowadzania kompozycji 

-łaty do sprawdzania równości powierzchni 

-poziomice 

-mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowywani kompozycji klejących 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania 

-gąbki do mycia i czyszczenia 

-wkładki(krzyżyki) dystansowe 

 

4 TRANSPORT. 

        Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 

        suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności 

        do użycia zaprawy wynosi około 6÷12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na  

        opakowaniu.. 

Zwykle płytki sprzedawane są w paczkach zawierających 1-1,5m2; liczbę płytek oblicza 

się dla każdej ściany oddzielnie, a płytki, które mają być przycięte liczy się jako całe. 

Zaleca się kupić kafle z pewnym zapasem przy układaniu prostym ok. 10% więcej, przy 

układaniu w karo 15-20% więcej. 

 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

surowego. 
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3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie wykładziny 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 

minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłożem - 25 mm 

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 

- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 

5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 

powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 

maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe 

informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 

wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 

dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla 

poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 

zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 

podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 

pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące 

wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 

producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 

kleju. 

 

5.3. Wykonanie wykładzin 

 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
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wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 

różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 

lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 

się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 

od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 

sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 

płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm       -    3 mm 

- 100 x 100 mm     -    4 mm 

- 150 x 150 mm    -   6 mm 

- 200 x 200 mm     -    6 mm 

- 250 x 250 mm     -    8 mm 

- 300 x 300 mm     -    10 mm 

- 400 x 400 mm      -    12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 

żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki 

należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 

spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm       - około 2 mm 

- od 100 do 200 mm - około 3 mm 

- od 200 do 600 mm - około 4 mm 

- powyżej 600 mm  - około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 

wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej. 
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W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 

gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 

wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

5.4. Wykonanie okładzin 

 

5.4.1.  Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 

przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 

zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-

M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 

większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
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Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

5.4.2.  Wykonanie okładzin 

 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 

połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 

cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 

kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 

się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą 

powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja 

nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 

niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" 

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 

jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 

możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 

dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 

okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
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dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 

wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny. 

Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 

preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 

okładziny i stawianym im wymaganiom. 

 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 

powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 

okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 

ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 

powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 

kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 

m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 

badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 

pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 

1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy ( dzienniku budowy) lub protokóle podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
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6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

 

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 

i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 

projekcie, 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,- 

dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, ' 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m, 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 26 „Założenia 

szczegółowe”, punkt 4.16. 

Jednostką obmiarową jest: 

− płytek i kształtek ceramicznych – m2 

− zaprawy – m3 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT: 

 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

wykładzinowych i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi 

odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 

wykładzinowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany Jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze 

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

-  protokóły odbioru podłoże, 

- protokóły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
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- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je 

z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 

odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 

umownych,. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy  

z    Zamawiającym. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Normy 

 

PN-ISO 13006:2001      Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

 

PN-EN 87:1994          Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

 

PN-EN 159:1996         Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 

 

PN-EN 176:1996         Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3 %. Grupa B l. 
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PN-EN 177:1997        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 

 

PN-EN 178:1998        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10 %. Grupa B II b. 

 

PN-EN 121:1997         Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa A l. 

 

PN-EN 186-1:1998       Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a.Cz. 1. 

 

PN-EN 186-2:1998       Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 

 

PN-EN 187-1:1998       Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa acz llb.Cz. 1. 

 

PN-EN 187-2:1998       Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 

 

PN-EN 188:1998         Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 

PN-EN IS010545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

 

PN-EN IS010545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

siły łamiącej. 

 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 

 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.. 

 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
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PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

 

PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

 

PN-EN ISO 10545-13:1990Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

 

PN-EN ISO 10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

 

PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

 

PN-EN 101:1994         Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

 

PN-EN 12004:2002       Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 

PN-EN 12002:2002      Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

 

PN-EN 13888:2003      Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 

PN-EN 12808-1:2000     Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 

 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie. 

 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 

 

PN-63/B-10145          Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

PN-EN 13813:2003      Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia. 

PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne , 

wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 

Arkady - 1990 rok. 
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- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 

 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 

 

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
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XV. POWŁOKI MALARSKIE ZEWNĘTRZNE  

        (przedmiar poz. 115, 116, 117, 120,121) 

 
1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru powłok malarskich zewnętrznych podczas wykonywania robót 

związanych z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU ORAZ 

DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.  

 

 1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na 

celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. podłoże 

malarskie - powierzchnia (np.betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana: 

powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- malowanie tynków ogrodzenia farbą emulsyjną, 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i ST 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST " Specyfikacja 

Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST " Specyfikacja 

Techniczna". 

 

2.1. Farby budowlane gotowe 

 

2.1.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Farby emulsyjne  zewnętrzne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

 

2.2. Środki gruntujące 

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki 

malarskiej. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST " Specyfikacja Techniczna". Wykonawca 

powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 

do wykonania robót objętych niniejszą ST.  

Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST " Specyfikacja Techniczna". Materiały 

można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST " Specyfikacja Techniczna". 

Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego 

dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść 

za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią 

zaprawą. Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą 

powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. 

Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi. 

Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci 

handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z 

wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej 

barwy, grubości i faktury powłok. 

Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 

Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych  temperatura nie powinna być niższa niż +5°C.  
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie można wykonać po usunięciu usterek na stropach i 

tynkach. 

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 

tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 

 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

 

5.2. Gruntowanie 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i  dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST " Specyfikacja Techniczna". Bieżąca 

kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

- przygotowanie podłoża - podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 

uszkodzeń, 

- spójność powłok malarskich z podłożem - powłoki powinny być spójne na całej 

powierzchni, 

- grubość powłoki malarskiej - min. 3 warstwy, 

- faktura malowanej powierzchni - powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i 

rys, 

- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami - nie malowanymi, 

miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 

- końcowy efekt prac malarskich. 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. 
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Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 

pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 

nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST " Specyfikacja Techniczna". 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, uporządkowaniem stanowiska pracy. 

 

7.3. Malowanie tynków zewnętrznych 

Malowanie  należy obliczać w m2 w świetle muru.  

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie 

ryczałtu. Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST " Specyfikacja Techniczna". 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 

specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
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wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy  

z    Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

 - PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane  na zewnątrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 152  

 

XVI. WYKONANIE POSADZEK Z DREWNIANYCH 

PANELI PODŁOGOWYCH (przedmiar poz. 75,76) 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru podłóg z desek panelowych podłogowych podczas wykonywania robót związanych 

z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIEM WINDY 

Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.  

   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie podłóg z desek podłogowych panelowych Określenia 

podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

-demontaż starych zniszczonych okładzin schodów z tworzyw sztucznych  

-usunięcie i utylizacja starych okładzin 

-przygotowanie powierzchni podkładu 

-ułożenie paneli podłogowych na schodach 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 

specyfikacją i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

 

2.1.1. Deski podłogowe panelowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 

Stosować tylko panel podłogowy o parametrach dla budynków użyteczności 

publicznej AC5 gr. 12mm, 

 

2.1.2. Maty wygłuszające pod panele – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 

 

2.1.3. Folia PE gr. 0,2 mm pod panele – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 

 

2.1.4. Listwy przypodłogowe z tworzywa lub drewniane – wg odpowiedniej 

aprobaty technicznej 

 

2.1.5. Listwy wykończeniowe mosiężne dla paneli i wykładziny PCV 

 

2.1.6. Wkręty, kołki rozporowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej. 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego 

dla danego rodzaju robót, np.: 

- młotek, dobijak profilowany, klocek do dobijania, kliny, 

- piła rozpłatnica, 

- piła ręczna lub elektryczna, 

- wiertarka, 

- metrówka, ołówek, miara, 

- szyna dociskowa, 

- kątownica lub przymiar, 

- łyżka dźwignia, 

- nóż uniwersalny, paca stalowa, 

- wkrętarka. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta 

materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

Podstawowe wymagania są następujące: 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, 

wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie 

różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 

12 mm, 

- szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie, 

- na wszystkich podłożach należy ułożyć w formie wanny folię polietylenową o grubości 

0,2 mm. Przesunięcie krawędzi spoin musi wynosić co najmniej 20 cm. Taśmy folii należy 

podciągnąć na ściany w formie wanny. 

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

 

5.2. Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121). 

 

5.2.1. Posadzka z desek podłogowych panelowych posadzkę można wykonywać jedynie na 

podkładzie, którego prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy, 

 

a) wykonanie podłóg powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj desek, w 

miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna 

być wykonana szczelina dylatacyjna; posadzka powinna być czysta; 

 

b) powierzchnia podłogi powinna być równa i pozioma, dopuszczalne odchylenie 

posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych 

kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej 

długości łaty, 

 

c) nierozpakowane paczki z deskami podłogowymi należy przechowywać 2-3 dni w 

temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu, w którym podłoga będzie układana, 
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wilgotność pomieszczenia nie powinna przekraczać 70 %, 

 

d) pod panel należy ułożyć warstwę izolacji dźwiękowej z pianki PE 

 

e) układanie pierwszych desek należy rozpocząć wpustami do ściany, należy pamiętać o 

pozostawieniu szczeliny między płytą a ścianą i innymi elementami (ok. 15 mm), 

poprzez zastosowanie klinów dystansowych, 

 

f) ułożyć pierwsze trzy rzędy paneli przez całą szerokość pomieszczenia w podziale 

połówkowym (każdy następny rząd przesunięty o połowę długości deski), 

g) kolejne deski należy dociskać szczelnie do desek już ułożonych przy pomocy młotka 

i klocka dobijaka (gdy dopuszcza to instrukcja producenta), 

 

h) jeżeli powierzchnia podłogi jest szersza i dłuższa niż 8 m należy wykonać szczelinę 

dylatacyjną, którą należy przykryć profilem przejściowym, podłogi w progach i w miejscach 

zmiany nawierzchni podłogi wzmacniać listwami i narożnikami mosiężnymi, 

i) po ułożeniu desek pod ścianami założyć listwy przypodłogowe systemowe PCV lub 

z drewna naturalnego. Listwy montować zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą 

uchwytów do ścian. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 

zamówieniem, 

 

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi 

normami, 

 

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

 

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm, 

 

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

 

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: posadzka - m2, listwy – mb.  

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, 

podczas których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z 

wymogami SIWZ. W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory 

częściowe: 

- odbiór podłoża pod konstrukcję podłogi, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana), 

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana), 

- odbiór podłogowego podkładu pod posadzkę, 

- odbiór podłogi z desek podłogowych. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny 

one obejmować sprawdzenie: 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia desek; ułożenie desek oraz ich barwę i odcień 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty 

kontrolnej długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym 

miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z 

dokładnością do 1 mm, 

Wyniki kontroli podłóg powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie 

lub pkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole. 

Odbiór gotowej podłogi następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określaj spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja 

powykonawcza. Podłoga powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań 

kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 

posadzka nie powinna być odebrana. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy  

z    Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 13318:2002 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 

EN-13329 Podłogi 
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XVII PRACE  KONSERWATORSKIE – ODNOWIENIE 

ELEWACJI  (przedmiar poz.127-152) 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 

odnowieniem istniejącej elewacji prac związanych z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ 

BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie niezbędnych do 

realizacji prac. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót konserwatorskich naprawczych 

istniejącej elewacji.  

 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczające do stosowania i ST „ Specyfikacja Techniczna”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w ST „ Specyfikacji Technicznej”. 

 

 OPIS OBIEKTU 

Dwuskrzydłowy obiekt, jednym dwupiętrowym skrzydłem wychodzi na ul. Świętopełka (dawna 

Charlotenstrasse), drugim, poprzecznie przylega do skarpy i rozciągającej się na jej skraju ul. 

Korzeniowskiego (dawna Karlstrasse). Arsenał jest częścią większego założenia, na które 

składają się kazamaty oraz 2 podwórza otoczone zabudową magazynowo-inwentarską o 

funkcji handlowo-usługowej pochodzącej najczęściej z I poł. XX w. Na północ od budynku 

arsenału, wewnątrz skarpy, a pod ul. Korzeniowskiego oraz wzdłuż skarpy przylegającej do 

ratusza mieszczą się 22 kolebkowo sklepione kazamaty o łukowo zamkniętych otworach w 

ceglanym murze oporowym. Podwórze po południowej stronie arsenału, będące kiedyś 

ogródkiem gastronomicznym, obecnie zajmują warsztaty samochodowe oraz hala targowa, 

która dostawiona została od południa do budynku arsenału. 

Budynek arsenału zachowany jest w dobrym stanie technicznym, zatarciu uległy pierwotne 

podziały wnętrz obiektu, w wyniku działania wielu przedsiębiorstw i zakładów handlowo-

usługowych. Zewnętrzna elewacja arsenału zniekształcona przez nadbudowę piętra na 
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działalność Domu Kultury „Słowianin" oraz wieloma dobudowami przylegającymi do budynku. 

Przestrzeń podwórzy, które przylegają do obiektu od strony południowej i północnej, została 

zabudowana i pozastawiana pawilonami handlowymi. 

Elewacje są rozplanowane w prosty sposób, o oszczędnym, prawie niezauważalnym detalu 

architektonicznym, nieotynkowane. Okna zamknięte spłaszczonymi łukami. Na parterze budynku 

szerokie otwory, obecnie zamknięte witrynami. Ściany podzielone w pionie przez lizeny 

powstałe przez wysunięcie cegieł. Poziomy podział elewacji wyznacza, przerwany przez lizeny, 

pas wzoru geometrycznego, ułożonego z cegieł zendrówek, który obiega cały budynek wokół. 

Wokół okien opaska z kształtek ceramicznych, o odmiennym kolorze od elewacji (o żółtawym 

odcieniu), w formie wklęsłego ćwierćwałka, z rozmieszczonymi co kilka warstw kulami. 

Cokół wyznaczony przez kształtkę ceramiczną, od strony ul. Świętopełka obłożony płytami 

granitowymi. 

Stolarka okienna drewniana, prawdopodobnie wtórna. W dwóch miejscach zachowane ramy, w 

których były osadzone zegary. 

3. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

3.1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH  

MATERIAŁY PIERWOTNE: 

-spoina barwiona w masie na kolor czerwony, 

-cegła licowa, czerwona i żółtawa (jasna cegła w łukach nad oknami) 

− okładzina granitowa na cokole (tylko od strony ulicy Świętopełka) 

− kształtki ceramiczne (gzyms cokołowy, opaski okienne z guzami w kolorze żółtawym) 

− cegła zendrówka (geometryczny ornament pomiędzy kondygnacjami) 

-kamień w łukach nadokiennych, w narożnikach (przypuszczalnie piaskowiec) 

MATERIAŁY WTÓRNE 

− kraty metalowe, stolarka okienna 

-spoiny cementowe 

− dach i nadbudowa ostatniej kondygnacji 

−  

3.2. TECHNIKA ORYGINAŁU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA 

Elewacja murowana w wątku kowadełkowym, lico ceglane odsłonięte, cegła czerwona 

spoinowana czerwoną spoiną, barwioną w masie, formowaną w kształcie półwałka, z zaprawy 

wapiennej. W obramieniach wnęk naprzemiennie ułożone zwykłe cegły i kształtki o 
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zaokrąglonych narożnikach. Obramienia okien wymurowane z kształtek ceramicznych, z 

dekoracyjnymi guzami. Podobną, choć nie identyczną kształtkę zastosowano w obramowaniu 

okien na elewacji budynku straży pożarnej przy ul Grodzkiej 1-3 w Szczecinie. 

3.3. TECHNIKA WARSTW I ELEMENTÓW WTÓRNYCH 

Elewacje na parterze pomalowane farbą, przypuszczalnie akrylową. Wtórne stalowe schody, 

w elewacji północnej. Wtórne stalowe kraty w oknach. Wtórne okna z PCV, część z nich nie 

zachowuje łukowego kształtu otworu okiennego. 

4. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Budynek przekształcony ze względu na całkowitą zmianę kształtu dachu, nadbudowanie 

kondygnacji oraz silnie zmienioną, otynkowaną elewację zachodnią (elewację frontową Domu 

Kultury Słowianin) od strony ulicy Korzeniowskiego. Pozostałe elewacje nie uległy większym 

zmianom, poza częścią parterową, od strony północnej, gdzie pomieszczenia dostosowano 

do użytkowania z przeznaczeniem dla lokali handlowych. Wstawiono w elewację różnego 

rodzaju witryny bądź dostawiono nowe pawilony. 

Elewacje są silnie zabrudzone, przez co zatarciu uległa czytelność pierwotnej dwubarwności 

lica cegły (czerwone ściany, jaśniejsze, żółtawe obramienia okien). Słabo czytelny jest również 

geometryczny fryz, ułożony z cegły zendrówki. Zabrudzenia mają czarny, smolisty charakter, ze 

względu na bliskość ruchu kolejowego. Dodatkowo muru są zanieczyszczone przez ptasie 

odchody. 

Poza zabrudzeniami lico muru nie jest uszkodzone, nie występują większe ubytki w licu cegły, 

za wyjątkiem miejsc, gdzie były montowane instalacje elektryczne, wokół witryn sklepowych 

lub w ościeżach okien gdzie założono kraty. Od strony ulicy Świętopełka na elewacji 

znajduje się napis farbą w spray'u, który należy usunąć. Usunąć należy także warstwę kryjącej 

farby, pokrywającą parter elewacji północnej i część elewacji zachodniej. Wypłukaniu uległa, 

prawie całkowicie, barwiona na czerwono spoina. W kilku miejscach, na elewacji wschodniej 

występują pęknięcia muru i rozejście wątku ceglanego. Zniszczone są parapety zamykające 

od dołu wnęki, które urozmaicają płaskie powierzchnie ścian. Parapety te, wykonane z płytek 

(betonowych lub kamiennych, bez ustawienia rusztowania trudno zidentyfikować materiał), są 

niekompletne, powyłamywane. 

Silnie zabrudzona jest okładzina granitowa od strony ul. Świętopełka. Kamień uległ w wielu 

miejscach, na krawędziach płyt, wykruszeniu. Po elewacjach poprowadzono liczne przewody 

instalacji elektrycznej w peszlach, wymagają one uporządkowania, usunięcia zbędnych i, w miarę 

możliwości, ukrycia w murze pozostałych. W elewacji północnej, na wysokości drugiego piętra 

znajduje się odsłonięty, nieużywany, dawny otwór, przez który był wyprowadzona była instalacja 

wentylacyjna. 
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CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI                                        

Celem prac jest przywrócenie elewacjom ich historycznego wyglądu oraz powstrzymanie 

procesu ich niszczenia poprzez przede wszystkim ich umycie, uzupełnienie spoin i naprawę 

parapetów.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROGRAM PRAC                                                                                                                            

Elewację zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem, z dodatkiem detergentów, np. środek Schmutzlbser 

firmy Remmers, lub inny równoważny w celu usunięcia ptasich odchodów i luźnych zabrudzeń, a 

także zwietrzałych spoin. W ten sam sposób oczyścić płyty granitowe na cokole. Nie stosować 

środków zawierających kwas solny, ani siarkowy.                                                                                          

Doczyścić zabrudzenia z elewacji poprzez piaskowanie niskociśnieniowe z użyciem bardzo 

drobnego kruszywa, o odpowiednio dobranej twardości np. pył Mesh 200, 240 firmy Garnet, 

rotec Glaspudermehl firmy Remmers.                                                                                                 

Usunąć farbę z wtórnie pomalowanej cegły na parterze budynku przy lokalach handlowych. 

Farbę usunąć metodą chemiczną, przez rozmiękczenie jej preparatem do usuwania przemalowań 

typu Scansol, Remosol itp. Zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem.                                                          

Doczyścić przez piaskowanie drobnym kruszywem.Pogłębić spoiny.                                              

Wytypować jedno miejsce do pozostawienia „świadka" kształtowanej, historycznej spoiny, w 

miejscu gdzie jest ona najlepiej zachowana.                                                                                 

Uporządkować przewody biegnące po powierzchni elewacji. W miarę możliwości ukryć je w 

murze poprzez włożenie ich w pogłębione spoiny.                                                                             

Wykonać szycie pęknięć muru za pomocą profesjonalnego systemu przeznaczonego do naprawy 

pęknięć w murze firmy Brutt Saver lub Helifix.                                                                                             

Uzupełnić ubytki płytek w parapetach poprzez wstawienie nowych płytek cementowych, 

dopasowanych grubością do dobrze zachowanych płytek, istniejących na elewacji.                                       

Uzupełnić ubytki w cegle i w kształtkach ceramicznych, zaprawą mineralną, dopasowaną 

kolorystycznie do barwy cegły. Np. zaprawą Optosan NSR firmy Optolith, Restauriermbrtel 

firmy Remmers lub inną równoważną.                                                                                  Po 

oczyszczeniu cegły ocenić stopień oczyszczenie lica cegły i ewentualne przemurowania, 

odróżniające się barwą od cegły historycznej. W razie konieczności, w konsultacji w 

przedstawicielami służb ochrony zabytków, wykonać laserunkowe scalenie kolorystyki lica 

cegły. Scalenie wykonać farbą krzemianową Restauro Lasur firmy Keim oraz spoiwem Restauro 

Fixative w kolorze dobranym do barwy historycznej cegły.                                                                                                                                    

Wykonać spoiny w kolorze czerwonym, o spoiwie z zawartością trasu, np. Optosan TrassFuge 

firmy Optolith, TKF firmy Tubag lub inną równoważną. Kolor spoiny w obramieniach okien 

ustalić po umyciu elewacji, przypuszczalnie będzie to kolor piaskowy lub żółty. Nowe spoiny 

wykonać zgodnie z historyczną kolorystyką. Pozostawić „świadka" z kształtowanej, oryginalnej 

spoiny. Nowe spoiny ukształtować w półwałek, na wzór spoiny zachowanej na elewacji 

zachodniej.                                                                                                                                     

Po umyciu ocenić stan zachowania płyt granitowych. Jeśli stan zachowania kamienia będzie na to 

pozwalać to zdjąć wierzchnią, zwietrzałą warstwę kamienia, aż do zdrowego kamienia, przez 

odkuwanie, tak aby zachować bogatą fakturę lica płyty.                                                        

Wykonać hydrofobizację ścian oraz kamiennego cokołu poprzez nałożenie metodą natrysku 
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preparatu Funcosil WS firmy Remmers lub Optosan Hydro Silan firmy Optolith lub innego 

równoważnego. 
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XVIII. AKUSTYKA (przedmiar poz. 174-185) 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych  z 

wykonaniem akustyki prac związanych z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU 

ORAZ DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmą czynności umożliwiające zapewnienie właściwej akustyki pomieszczeń a 

zwłaszcza Sali koncertowej.  

 

 

Ochrona przeciwdźwiękowa  
 

Z uwagi na zagadnienia ochrony przeciwdźwiękowej, sala główna będzie chroniona ze 

względu na:  

●hałas pochodzący z zewnątrz budynku,  

● hałas wewnętrzny powstający w wyniku użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich 

przeznaczeniem,  

● hałas pochodzący od instalacji wewnętrznych budynku. 

  

Należy pamiętać, że prace projektowe dotyczą budynku istniejącego. W związku z 

powyższym, prace projektowe dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej będą realizowane w 

zakresie możliwym do ingerencji. 

 

1.1. Ochrona środowiska przed hałasem 

 Emisja hałasu do środowiska na skutek użytkowania budynku nie może być większa, niż 

określona w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

Miejsce, na którym mieści się obiekt, znajduje się na terenie strefy śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tyś. mieszkańców. Oznacza to, że dopuszczalny poziom emitowanego 

hałasu mierzony na granicy działki obiektu, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku 

A w dB, nie może być większy niż LAeq D = 55 dB w porze dnia (600 - 2200) oraz 

LAeq N = 45 dB w porze nocy (2200 - 600). Należy dążyć do tego, aby emisja hałasu do 

środowiska na skutek użytkowania sali nie podwyższała obecnego poziomu. Dotyczy to 

w szczególności emisji hałasu, którego źródłem jest klimatyzacja, wentylacja i 

wyposażenie techniczne sali.  

1.2. Dopuszczalny poziom tła akustycznego w pomieszczeniu  

Dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do sali głównej od wszystkich źródeł hałasu 

łącznie oraz dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do sali od wyposażenia 

technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem, nie powinien 
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przekraczać wartości wyrażonych za pomocą krzywych oceny hałasu NR dla 

pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej, wyspecyfikowanych w Tab. 3.1.  

Jako kryterium uzupełniające podano w nawiasach wartości dopuszczalne wyrażone 

poprzez równoważny poziom dźwięku A. Kryterium uzupełniające należy stosować w 

przypadku, w którym dostępne są jedynie jednoliczbowe wartości hałasu generowanego 

przez elementy wyposażenia technicznego i nie jest możliwe ich bezpośrednie 

porównanie z wartościami określonymi przez krzywe oceny hałasu NR. W przypadku, w 

którym określone są oba kryteria, krzywe oceny hałasu NR oraz wartości jednoliczbowe, 

jako kryterium priorytetowe należy traktować to określone przez krzywe oceny hałasu 

NR. 

Wartości zastosowanych krzywych oceny hałasu przedstawiono w Tab. 3.2. Wymagane 

wartości dopuszczalnego poziomu tła akustycznego odnoszą się do typowych źródeł 

hałasu, których widmo ma charakter szerokopasmowy. W pomieszczeniu nie może być 

słyszalny hałas  tonalny. 

  

Dopuszczalny poziom tła akustycznego wyrażony za pomocą krzywych oceny hałasu NR 

oraz równoważnego poziomu dźwięku A  

Pomieszczenie Dopuszczalne całkowite tło akustyczne  

Dopuszczalny łączny hałas od klimatyzacji, wentylacji  i wyposażenia technicznego Sala 

główna NR30 (40 dB A) NR25 (35 dB A)  

Wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla krzywych oceny hałasu NR 

  

f [Hz]         63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000  

 

NR25 [dB] 55  44   35    29     25      22       20     18  

NR30 [dB] 59  48   40    34     30      27       25     23 

  

1.3. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród budowlanych  

W niniejszym rozdziale podano wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej 

przegród w budynkach i elementów budowlanych na podstawie normy PN-B-20151-

3:2015-10.  

Wymagane wartości izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i elementów 

budowlanych dla sali głównej.  

Wymaganą izolacyjność akustyczną wyznaczono na podstawie funkcji sali oraz rodzaju 

zakłóceń występujących w pomieszczeniach sąsiadujących.  

Zaproponowane w dokumentacji przegrody pozwolą na spełnienie wymagań dotyczących 

dopuszczalnych wartości tła akustycznego.  

Izolacyjność akustyczna przegród, z wyjątkiem drzwi, wyrażona jest poprzez 

jednoliczbowy wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R'A1 

lub R'A2, tj. wskaźnik izolacyjności uwzględniającej wpływ pośredniego, w tym 

bocznego przenoszenia dźwięku. Izolacyjność akustyczna drzwi wyrażona jest poprzez 

projektowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1,R tj. wskaźnik 

izolacyjności od dźwięków powietrznych określonej na podstawie badań laboratoryjnych, 

zmniejszonego o 2 dB. 

 

2. Ogólne wytyczne dla instalacji wentylacji dotyczące ochrony środowiska przed 

hałasem 1.  

Wszystkie urządzenia generujące drgania należy posadowić na wibroizolowanych 

ramach.  
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Przestrzeń techniczna powinna zostać odgrodzona przegrodą pełną (np. przegrodą 

murowaną lub wykonaną w konstrukcji lekkiej warstwowej) o wysokości min. 3 m.  

Należy dążyć do maksymalnego możliwego zadaszenia przestrzeni technicznej centrali i 

agregatu.  

Wewnętrzne powierzchnie przegród (od strony urządzeń) należy wyłożyć materiałem o 

klasie A lub B pochłaniania dźwięku. Można zastosować systemowe panele akustyczne 

cechujące się odpowiednią izolacyjnością oraz posiadające wbudowane elementy 

pochłaniające dźwięk. 

 

3. Ogólne wytyczne dla instalacji wentylacji dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej 

pomieszczenia.  

Należy zapewnić wydzielony, niezależny systemy wentylacji dla sali głównej.  

Hałas z instalacji wentylacyjnej nie może przekraczać wartości dopuszczalnych.  

Przejścia przewodów i kanałów przez ściany i stropy należy zaopatrzyć w uszczelnione 

akustycznie przepusty, zapewniające zachowanie izolacyjności akustycznej przegrody i 

eliminujące sztywne połączenia przewodu z przegrodą (patrz rysunek wielkoformatowy 

AQ_02).  

W miejscu podłączenia przewodów i kanałów do urządzeń, stanowiących źródło drgań, 

należy stosować łączniki przeciwdziałające przenoszeniu się drgań w strukturze 

przewodów i kanałów.  

Należy stosować wyłącznie elastyczne podparcia i podwieszenia przewodów i kanałów, 

najlepiej rozwiązania systemowe.  

Niedopuszczalne jest prowadzenie kanałów wentylacyjnych tranzytem przez przegrody 

dźwiękoizolacyjne. Przez przegrodę dźwiękoizolacyjną dopuszczalne jest tylko przejście 

kanału wlotowego/wylotowego z danego pomieszczenia. Przejście należy rozwiązać z 

zachowaniem wymaganej izolacyjności przegrody.  

Urządzenia generujące drgania należy umieszczać na odpowiednio dobranych 

wibroizolatorach.  

W celu unikania generacji hałasu aerodynamicznego w kanałach, należy stosować 

łagodne zmiany kierunku i przekroju kanałów, unikać przepustnic, kryz oraz innych 

przewężeń wewnątrz kanałów.  

Zaleca się wyłożenie końcowych odcinków kanałów wentylacyjnych materiałem 

dźwiękochłonnym.  

W przypadku wentylacyjnych kanałów blaszanych, w miarę możliwości należy stosować 

kanały o przekroju zbliżonym do kwadratu lub okrągłe.  

W przypadku wentylacyjnych kanałów miękkich należy pamiętać, że przy bardzo 

dobrych właściwościach dźwiękochłonnych, kanały te charakteryzują się niską 

izolacyjnością akustyczną, dlatego nie nadają się do wszystkich zastosowań. Należy 

dokładnie przeanalizować lokalizacje, w których stosowanie takich kanałów przyniesie 

rzeczywistą korzyść w postaci zmniejszenia poziomu hałasu od elementów instalacji 

wentylacyjnej. 

 

4. Ogólne wytyczne dla instalacji elektrycznych i oświetleniowych dotyczących 

ochrony przeciwdźwiękowej.  

Przewody elektryczne i osprzęt instalacyjny nie mogą obniżać izolacyjności przegród 

budowlanych.  

Zaleca się prowadzić przewody instalacji elektrycznej natynkowo. W przypadku 

prowadzenia instalacji pod tykiem w przegrodach ciężkich bruzda pod instalacje nie 

może być głębsza od 1/10 grubości przegrody.  
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W przypadku montowania gniazdek i wyłączników w ścianach warstwowych pomiędzy 

pomieszczeniami, należy stosować gniazdka natynkowe. Ewentualnie można stosować 

osprzęt podtynkowy, przy zagwarantowaniu ciągłości ochrony przeciwdźwiękowej 

otworowanych warstw przegród np. w sposób pokazany na rysunku wielkoformatowym 

AQ_01. 

 

5. Ogólne wytyczne dla pozostałych instalacji technicznych budynku.  

W całym budynku zaleca się stosowanie system kanalizacji niskoszumowej.  

Rury i elementy instalacji wod/kan mocować przy użyciu uchwytów z przekładkami 

wibroizolującymi / gumowymi.  

Tradycyjną instalację CO wykonać z wykorzystaniem systemów o dużych stratach 

wewnętrznych (tworzyw sztucznych). Instalację CO prowadzić w otulinach z twardej 

wełny mineralnej o grubości co najmniej 20 mm. Zaleca się prowadzenie instalacji CO w 

posadzkach.  

Stosować szczelne i miękkie (np. w otulinie z wełny) przejścia instalacji wod/kan i CO 

przez przegrody budowlane. Przejścia takie powinny być dokładnie uszczelnione zaprawą 

lub innym materiałem o dużej gęstości.  

Należy stosować systemowe uchwyty do kanalizacji niskoszumowej, zawierające 

elementy elastyczne, przeciwdziałające przenoszeniu drgań i hałasu na ścianę. W 

przypadku pozostałych instalacji również konieczne jest, aby pomiędzy przewodem a 

wewnętrzną powierzchnią uchwytu znajdowała się przekładka elastyczna, najlepiej 

systemowa.  

Rury przechodzące przez pomieszczenia chronione należy szczelnie obudować. 

Szczegóły dotyczące konstrukcji obudowy należy ustalić z projektantem akustyki.  

Ograniczenia dotyczące prowadzenia rur dotyczą także rur spustowych.  

W przypadku prowadzenia instalacji pod tynkiem w przegrodach ciężkich bruzda pod 

instalacje nie może być głębsza od 1/10 grubości przegrody. 

 

6. Otwory na instalacje w przegrodach budowlanych  

Przejścia kanałów wentylacyjnych oraz wszelkich przelotów kablowych przez ściany 

(zarówno wykonane w technice lekkiej jak i ciężkiej) muszą być dokładnie uszczelnione 

– kanał lub koryto należy owinąć twardą wełną mineralną w taki sposób, aby wełna 

wypełniła szczelnie całą przestrzeń pomiędzy kanałem/przelotem a otworem w ścianie. 

Po obydwu stronach ściany przejście uszczelnić opaskami z płyty g/k o grubości 20–24 

mm (szczegóły na rysunku wielkoformatowym AQ_02), lub uszczelnić masą o dużej 

gęstości i trwale elastyczną.  

Technologie montażu elementów, które naruszają konstrukcję przegród, należy 

konsultować z projektantem akustyki architektonicznej. 

 

7. Akustyka wnętrz  

W niniejszym rozdziale przedstawione są założenia do akustyki wnętrz sali głównej 

Domu Kultury "Słowianin" oraz opis proponowanych do wprowadzenia zmian w 

istniejącą już strukturę budynku.  

Projektowane pomieszczenie charakteryzuje się zestawem parametrów akustycznych, 

które będą decydować zarówno o walorach akustycznych, jak i użytkowych wnętrza. 

Zakładane wartości parametrów akustycznych są w głównej mierze określone przez 

funkcję akustyczną i kubaturę projektowanego wnętrza.  

W projekcie akustyki wnętrz zostały wykorzystane:  teoria statystyczna,  elementy 

akustyki geometrycznej.  
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Teoria statystyczna została wykorzystana do określenia rodzaju i potrzebnej ilości 

materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych w celu uzyskania zakładanych warunków 

pogłosowych.  

Teoria geometryczna została użyta do analizy echogramów, a także do nadania 

odpowiedniego kształtu powierzchniom wewnętrznym oraz określenia miejsc pokrycia 

ich odpowiednim materiałem, np. dźwiękochłonnym, rozpraszającym lub odbijającym 

dźwięk. 

 

8. Przyjęte rozwiązania  

W sali będą odbywały się wyłącznie wydarzenia wspierane systemem 

elektroakustycznym, dlatego podstawowym wymaganiem dla akustyki sali jest 

stworzenie warunków zapewniających dokładne przekazanie obrazu dźwiękowego 

generowanego przez urządzenia głośnikowe.  

Założony czas pogłosu został osiągnięty poprzez dobór okładzin i ustrojów 

dźwiękochłonnych umieszczonych na suficie i na ścianach bocznych sali. Dobór okładzin 

akustycznych został zrealizowany w oparciu o obliczenia z wykorzystaniem teorii 

statystycznej oraz geometrycznej. Szczegółowe rozmieszczenie adaptacji akustycznej 

zawarte jest na rysunkach wielkoformatowych dołączonych do dokumentacji projektowej 

oraz na rysunkach architektury.  

Podłoga sali została zaprojektowana jako materiał twardy odbijający dźwięk. Będzie to 

parkiet klejony do podłoża. W przypadku estrady parkiet będzie klejony do podestów.  

W celu zminimalizowania możliwości powrotu dźwięku na estradę, tylna ściana sali 

zastała zaadaptowana głównie materiałem pochłaniającym dźwięk w szerokim zakresie 

częstotliwości - ustroje akustyczne na bazie wełny mineralnej. W jej górnej części 

zamontowane ustroje perforowane mające na celu wyrównanie charakterystyki czasu 

pogłosu dla małych częstotliwości.  

Na ścianie z oknami zamontowano banery akustyczne. Pozwalają one na regulację czasu 

pogłosu w zależności od potrzeb (wydłużenie lub skrócenie czasu pogłosu). Pożądana 

wartość czasu pogłosu dla dla koncertów wokalno-instrumentalnych i konferencji została 

osiągnięta przy rozwiniętych banerach. Materiał, z którego zostaną wykonane banery 

powinien być w kolorze ciemnym (czerń, ciemny grafit), aby nie odbijał światła 

pochodzącego od oświetlenia estradowego. Kolorystyka tkaniny i obudowy banerów 

powinna być przede wszystkim zgodna z wymaganiami projektu architektury wnętrz. 

Regulacja powierzchni czynnej banera będzie odbywać się za pomocą napędu 

elektrycznego i systemu sterowania napędów. 

Ścianę frontową sali pod podestem scenicznym zaadaptowano ustrojem perforowanym 

strojonym na częstotliwość ok. 60 Hz. Ma on na celu zminimalizowanie powstania 

niepożądanych interferancji falowych, mogących powstać podczas pracy urządzeń 

niskotonowych zlokalizowanych pod estradą.  

Sufit sali zostanie zaadaptowany akustycznie ustrojami na bazie wełny mineralnej, 

pochłaniającymi dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości. W części nad widownią 

będą to ustroje wolnowiszące, natomiast nad estradą - montowane bezpośrednio do 

sufitu.  

Warstwą wykończeniową podłogi antresoli jest również parkiet klejony do podłoża. 

Natomiast cała dostępna powierzchnia sufitu oraz część ścian bocznych zaadaptowana 

jest ustrojami akustycznymi na bazie wełny mineralnej. Szczegółowe rozmieszczenie 

adaptacji akustycznej antresoli pokazane jest na rysunkach architektury.  

Ze względu na możliwość wystawiania amatorskich spektakli teatralnych w obrębie 

estrady będą znajdowały się kotary. Powinny one być wykonane z tkaniny pochłaniającej 

dźwięk np. serży wełnianej, oraz powinny być w kolorze ciemnym, aby nie odbijały 
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światła pochodzącego od oświetlenia scenicznego. Tkanina powinna spełniać wymagania 

odpowiednich przepisów dotyczących odporności ogniowej. 

● szerokość i wysokość pojedynczego panelu +/- 1,0 mm  

● średnica pojedynczego otworu dla perforacji +/- 0,1 mm  

● grubość płyty licowej +/- 0,2 mm 

● szerokość pojedynczej szczeliny +/- 0,1 mm 

 

9. Procedury strojenia akustycznego  

Za każdym razem pomiary w pomieszczeniu objętym procedurą strojenia akustycznego 

należy wykonać w posprzątanym wnętrzu, co oznacza że w pomieszczeniu nie znajdują 

się żadne elementy nie związane z funkcjonowaniem danej sali (takie jak rusztowania, 

odeskowania, skład materiałów i narzędzi budowlanych, itp.).  

Projektant akustyki przeprowadzi w ramach wykonywania procedury strojenia pomiary 

akustyczne. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i porównaniu ich z 

założeniami projektowymi projektant akustyki będzie po każdej sesji wydawał 

informacje dotyczące sposobu wykonania pozostałej części adaptacji akustycznej. W 

przypadku jeśli zmierzone parametry akustyczne dotychczas wykonanych wykończeń 

będą odbiegały od założeń, możliwe będzie wprowadzenie ewentualnych zmian w 

pozostałej niewykonanej do danego momentu części adaptacji akustycznej. Zmiany będą 

dotyczyć drobnych modyfikacji okładzin, np. stopnia perforacji płyt. Nie przewiduje się 

zmian dot. wprowadzenia do zastosowania okładzin nie występujących w projekcie sali. 

 

5.1. Pierwszy pomiar  

Pomiar należy wykonać po wykonaniu następujących elementów:  

● zamontowane drzwi oraz okna w pomieszczeniu,  

● wykończony sufit estrady i widowni,  

● wykończone podłogi estrady i widowni,  

● UPRF01 - ustrój perforowany pod estradą,  

● UW01 - ustrój akustyczny na bazie wełny mineralnej, na ścianie tylnej widowni,  

● UW01 - ustrój akustyczny na bazie wełny mineralnej na tylnej ścianie estrady.  

W ramach pomiaru należy mierzyć:  

1. Czas pogłosu T30 w pasmach 1/3 oktawowych w zakresie częstotliwości 100 - 5 000 

Hz. Punkty nadawcze i odbiorcze dobrać zgodnie z normą [8].  

2. Krzywe ETC (Energy Time Curve). Zaleca się przyjęcie, jako położenia źródeł 

dźwięku, typowych lokalizacji mówcy. Punkty pomiarowe powinny być odsunięte 1 metr 

od osi symetrii i umieszczone w przedniej, środkowej i tylnej części widowni.  

Na podstawie uzyskanych wyników zostanie podjęta decyzja przez głównego projektanta 

akustyki dotycząca ewentualnych zmian w pozostałej części adaptacji.  

 

5.2. Pomiar drugi  

Pomiar drugi należy wykonać po zamontowaniu następujących elementów w ich finalnej 

postaci:  

● UW01 - ustrój akustyczny na bazie wełny mineralnej, na ścianach i suficie antresoli,  

● US01 - ustroje szczelinowe w tylnej części ściany bocznej (8 ustrojów licząc od końca 

sali),  

● zamontowane i rozwinięte banery akustyczne.  

Pomiary należy wykonać według schematu przedstawionego dla pomiaru pierwszego. Na 

podstawie uzyskanych wyników zostanie podjęta decyzja przez głównego projektanta 

akustyki dotycząca ewentualnych zmian w pozostałej części adaptacji akustycznej. 

 



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ 
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 

Strona | 167  

 

5.3. Pomiar trzeci - końcowy  

Po wykonaniu pozostałych elementów adaptacji zgodnie z wprowadzonymi zmianami 

projektowymi i docelowym wyposażenia pomieszczenia, należy wykonać pomiar trzeci 

końcowy według schematu przedstawionego dla pomiaru pierwszego. 

 

10. Elektroakustyka  

Projektowanie w zakresie elektroakustyki sprowadza się do zaproponowania 

rozmieszczenia i konfiguracji urządzeń głośnikowych subniskotonowych, będących w 

posiadaniu użytkownika. Dom Kultury Słowianin posiada 4 sztuki urządzeń 

głośnikowych subniskotonowych RCF SUB 8006-AS i planuje po modernizacji sali 

głównej używać ich jako elementy systemu nagłaśniania.  

Wybór lokalizacji i konfiguracji urządzeń głośnikowych subniskotonowych należy 

zrealizować w oparciu o:  

● wymagania użytkownika sali głównej,  

● dostosowanie do specyfikacji nagłaśniania wykonań "na żywo" polskich artystów 

muzyki rock,  

● optymalne wykorzystanie obszaru przyległego do sceny oraz pola widzenia osób, 

znajdujących się w obszarze widowni,  

● rozkład rezonansów akustycznych w pomieszczeniu,  

● optymalny rozkład poziomu ciśnienia akustycznego w tym pomieszczeniu,  

● ochrona wykonawców, znajdujących się na scenie, przed dużym poziomem głośności.  

Zasadniczym wymaganiem po stronie użytkownika sali głównej jest umieszczenie 

urządzeń subniskotonowych pod podestem scenicznym.  

 

11. Rozmieszczenie urządzeń głośnikowych subniskotonowych  

Rozmieszczenie urządzeń zaprezentowano na rysunku rzutu EP01 w dokumentacji części 

graficznej. Widok układu urządzeń głośnikowych pod podestem scenicznym znajduje się 

na załączonym rysunku EW01. Przekrój sceny wzdłuż pomieszczenia pokazano na 

rysunku EW02 Trzy urządzenia należy rozmieścić przodem do widowni na linii łuku o 

określonym promieniu z przesunięciem o określony kąt względem siebie, zgodnie z 

opisem geometrycznym, zawartym na rysunku EP01. Czwarte urządzenie należy 

umieścić tyłem do widowni w określonej odległości. Środek okręgu, którego 

zaprezentowany łuk jest fragmentem, znajduje się na osi symetrii szerokości 

pomieszczenia, w określonej odległości od krawędzi sceny.  

Urządzenia głośnikowe należy umieścić na wibroizolatorach w celu znacznego 

stłumienia małoczęstotliwościowych wibracji, przenoszonych drogą materiałową na 

dalsze części budynku. W przypadku tych urządzeń, umieszczonych na podłodze, istotne 

jest ograniczenie przenoszenia dźwięku przez strop do pomieszczeń, znajdujących się 

pod salą koncertową, na poziomie II. Pod salą koncertową będą znajdowały się 

pomieszczenia siłowni. Zgodnie z normą [6], najwyższy dopuszczalny równoważny 

poziom dźwięku A w salach ćwiczeń w obiektach sportowych jest równy 50 dB.  

Rozmieszczenie wibroizolatorów jest punktowe, w ilości 4 sztuk na każde urządzenie 

głośnikowe, w miejscach przewidzianych na nóżki, rozstawionych symetrycznie na 

spodzie obudowy. Osadzenie urządzeń głośnikowych na wibroizolatorach 

zaprezentowano na EW01 i EW02. Wymagania ustalono w oparciu o założenie, że 

poziom ciśnienia akustycznego, generowanego przez urządzenia głośnikowe 

subniskotonowe, nie przekroczy wartości 120 dB w obszarze widowni. 

 

Podstawa merytoryczna 
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Dz. U. 2014, poz. 112 Obwieszczenie ministra środowiska z dnia 15 października 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i 

elementów budowlanych.  

PN-EN ISO 12354-3:2017-10 Akustyka budowlana. Określenie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 3: Izolacyjność od 

dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz.  

PN-EN ISO 12354-4:2017-10 Akustyka budowlana. Określenie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 4: Przenikanie 

hałasu z budynku do środowiska.  

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  

PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w 

pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.  

PN-EN ISO 3382-1:2009 Akustyka. Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń. 

Część 1: Pomieszczenia specjalne.  

Kulowski A., Akustyka sal, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.  

Long M., Architectural Acoustics, Elsevier Inc., 2006.  

The Audio System Designer Technical References, Klark-Teknik Plc., England.  

Kozłowski P., Dziechciński P., Grządziel W., New Trends in Sound Reinforcement 

Systems Based on Digital Technology, Audio Engineering Society, New York 2007.  

Cox T. J., D'Antonio P., Acoustic absorbers and diffusers, Theory, designe and 

application, Spon Press, London, 2004.  

Mehta M., Johnson J., Architectural Acoustics Principles and Designe, Prentice Hall 

1998.  

Obowiązujące przepisy i normy oraz dyrektywy UE.  

Wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora. 
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FOTOWOLTAIKA 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych  z 

wykonaniem fotowoltaiki w ramach prac związanych z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ 

BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIEM WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmą czynności umożliwiające wykonanie instalacji fotowoltaiki  na części 

dachu przedmiotowego budynku.  

 

Urządzenia fotowoltaiczne są systemami, które zamieniają energię słoneczną (tj. światło) 

bezpośrednio na energię elektryczną. 

W zależności od typu zastosowania urządzenia, warunków montażu, wyboru instalacji, 

stopnia integracji w konstrukcji budowlanej, z którą jest połączone, można wyróżnić 2 

rodzaje urządzenia: 

- URZĄDZENIA AUTONOMICZNE 

- URZĄDZENIA SIECIOWE 

 

Urządzenia autonomiczne są to urządzenia nie podłączone do sieci elektrycznej, 

składające się z modułów fotowoltaicznych, regulatora naładowania oraz SYSTEMU 

BATERII, który gwarantuje dostarczanie prądu również w godzinach mniejszego 

naświetlenia lub ciemności. 

Urządzenia te okazują się technicznie i finansowo korzystne w przypadkach, kiedy 

BRAK JEST SIECI ELEKTRYCZNEJ lub kiedy jest ona trudno dostępna. 

W rzeczywistości są one często połączone w zespoły prądotwórcze. We Włoszech 

zrealizowano już wiele urządzeń fotowoltaicznych w celu elektryfikacji wsi i terenów 

górzystych, zwłaszcza na południu Włoch, na wyspach i na łuku alpejskim. 

 

Urządzenia sieciowe są to urządzenia na stałe podłączone do sieci elektrycznej. 

W tych porach dnia, kiedy generator fotowoltaiczny nie jest w stanie wytwarzać energii 

koniecznej do pokrycia zapotrzebowania na prąd, sieć elektryczna dostarcza żądaną 

energię. 

Jeżeli system fotowoltaiczny wytwarza energię elektryczną w nadmiarze, wówczas może 

być ona przeniesiona do sieci lub zgromadzona. 

 

System Tegosolar osiąga maksymalną sprawność, kiedy jest skierowany w kierunku 

południowym. W rezultacie, zaleca się, aby wybrać powierzchnię zapewniającą 

maksymalną ekspozycję i ułożyć dachówki w maksymalnie regularny sposób, 

przestrzegając zaleceń podanych na rysunku 6 i montując ilość dachówek, odpowiednią 

do żądanej mocy (15 dachówek lub też 17 m2 pozwala otrzymać 1 kWp). Układ 

elektryczny powinien zostać wykonany, układając żądane połączenia w łańcuchy 
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(dachówki Tegosolar połączone szeregowo), które następnie zostaną połączone 

równolegle z falownikiem.  

• Dachówki Tegosolar należy przenosić ostrożnie, unikając ich zginania, co mogłoby 

prowadzić do uszkodzenia warstwy nośnej.  

• W przypadku montażu dachówek Tegosolar za pomocą gwoździ tam, gdzie jest to 

możliwe, na dachu o kącie nachylenia połaci dachowej, przekraczającym 35%, należy 

użyć gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali 

nierdzewnej AISI 304.  

• Istnieje możliwość montażu dachówek Tegosolar, mocując je palnikiem na bitumicznej 

membranie takiej, jak Safety Poly 4 mm, w przypadku kątów nachylenia połaci dachowej 

nie przekraczających 35% (190).  

• Do podłączenia dachówek Tegosolar do falownika należy użyć szybko złączek QUICK 

CONNECT (jeśli istniejące złącza zostaną obcięte, oznacza to utratę gwarancji na część 

elektryczną dachówek Tegosolar).  

• PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU, NALEŻY USUNĄĆ Z TYLNEJ 

POWIERZCHNI DACHÓWEK PRZEZROCZYSTĄ, ZAPOBIEGAJĄCĄ 

PRZYLEGANIU FOLIĘ  

 

 

• Zaznaczyć linię xy, prostopadłą do kierunku maksymalnego nachylenia dachu, 

zazwyczaj równoległą do okapu oraz do rynny, w odległości 44,5 cm od rynny 

(pomarańczowa linia) lub też, bardziej ogólnie, w odległości 44,5 cm od punktu 

początkowego (żółta linia 2).  

• Zaznaczyć na linii xy punkt A. Punkt ten musi być zgodny ze schematem projektu 

elektrycznego.  

• Zaznaczyć punkty B i C, z każdej strony punktu A (na przykład w odległości 150 cm). 

• Wykorzystując punkty B i C jako punkty początkowe oraz wykorzystując sznurek 

traserski jako cyrkiel, zaznaczyć punkt D, tak blisko kalenicy, jak to jest możliwe.  

• Połączyć punkt A z punktem D.  

• Narysować linie równoległe do linii AD, odległe o 288 cm, które są niezbędne do 

przygotowania schematu montażu.  

• Począwszy od linii xy, narysować poziome linie, równolegle do linii xy, odległe o 38,5 

cm, jedna od drugiej, odpowiednio do planowanego układu montażu.  

• Powierzchnie dachu, na których nie będą montowane dachówki Tegosolar, powinny 

zostać oznakowane odpowiednio do instrukcji instalacji pokrycia dachowego, które 

zostanie wykorzystane do wykończenia dachu i, które będzie instalowane równolegle, 

zgodnie z niniejszą instrukcją. 

METODOLOGIA System montażu jest oparty na realizacji dwóch etapów. Pierwszy 

polega na montażu dachówek, natomiast drugi polega na wykonaniu połączeń kabli 

elektrycznych. Dekarz jest w stanie wykonać montaż dachówek Tegosolar zgodnie z 

wytycznymi/rysunkami. Jego rola kończy się po zamontowaniu profili L i po 

uszczelnieniu połączeń, co równocześnie oznacza uszczelnienie dachu; Złącza 

elektryczne należy pozostawić wolne tak, aby umożliwić elektrykowi rozpoczęcie jego 

części pracy. Elektryk powinien połączyć dachówki fotowoltaiczne w łańcuchy 

(szeregowo), a następnie podłączyć łańcuchy równolegle do falownika. Kable oraz złącza 

powinny zostać osłonięte za pomocą metalowych pokryw, przykręconych do profili L. 

Jest oczywiste, że wszystkie kable, zakończone wodoszczelnymi złączami, znajdują się 

na górnej powierzchni dachu i są zawsze dostępne. Można je łatwo skontrolować, po 

prostu odkręcając i zdejmując metalowe pokrywy. Wodoszczelność pomiędzy dwoma 
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dachówkami jest zapewniana za pomocą butylu, znajdującego się na dolnej powierzchni 

profili L. 

 

MONTAŻ ZA POMOCĄ GWOŹDZI Dachówki Tegosolar, zamontowane na drewnianej 

konstrukcji dachu, stają się wodoszczelną warstwą, dzięki zachodzeniu na siebie 

poszczególnych elementów. Montaż wymaga minimalnego kąta nachylenia dachu, który 

musi być związany z długością spadku. W rzeczywistości, w/w długość oraz kąt 

nachylania spadku określają ilość wody, która spływa po powierzchni, a zwiększona 

długość zwiększa ryzyko przedostawania się wody. W rezultacie, zanim przystąpi się do 

montażu dachówek Tegosolar za pomocą gwoździ, należy zapoznać się z informacjami 

podanymi w Tabeli 1. Przypominamy również, że te dane dotyczą powierzchni dachów, 

znajdujących się w dobrym stanie, stabilnych oraz dachów, które nie zapadają się.  

  

Jeśli kąt nachylenia lub też d ługość powierzchni dachu uniemożliwiają montaż 

dachówek Tegosolar za pomocą gwoździ, należy wtedy postępować zgodnie z 

następującą procedurą: nanieść za pomocą palnika, na powierzchnię dachu (drewniane 

płyty, sklejka lub cement), plastomerową membranę wodoszczelną, zbrojoną poliestrem, 

o grubości 4 mm. Membranę należy wybrać z odpowiednim wydłużeniem, odpowiednio 

do typu dachu. Oprócz zapewnienia wodoszczelności, powyższa membrana gwarantuje 

również doskonałe przyleganie, tak do konstrukcji dachu, jak i do dachówek Tegosolar. 

 

MONTAŻ ZA POMOCĄ PALNIKA W przypadku montażu za pomocą palnika, dla 

kątów nachylenia dachu mniejszych, niż 35% (190), montaż dachówek Tegosolar należy 

wykonać w następujący sposób:  

• Wykonać 6 otworów w dachówce Tegosolar, zgodnie z informacjami podanymi w 

instrukcjach; jeśli będzie to konieczne, można wykorzystać profil L jako wzorzec, w celu 

ułatwienia pracy.  

• Wsunąć w otwory gwoździe dachowe o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonane 

ze stali nierdzewnej AISI 304, o długości 20 mm. Gwoździe należy wsuwać od spodu 

dachówki, skierowane ku górze. Będą one wystawały ponad powierzchnię dachówki 

Tegosolar. Zostaną one wykorzystane jako elementy kotwiczące, w trakcie montażu 

profili L, z wykorzystaniem samokontrujących nakrętek/ zatyczek. 

 

Montaż rozpoczynany od okapu  

• Umieścić dwa elementy dystansowe S, w odległości 96 cm od linii, upewniając się, że 

górna część została odpowiednio dociśnięta.  

• Nałożyć linię kleju bitumicznego Bitustick, wzdłuż linii okapu.  

• Ułożyć dachówkę Tegosolar, upewniwszy się, że została ona umieszczona w 

elementach dystansowych S.  

• Przybić dachówkę Tegosolar za pomocą 12 gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej 

sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je, co około 25 cm.  

• Powtórzyć tą procedurę, umieszczając dachówki Tegosolar z lewej oraz z prawej strony 

pierwszej dachówki, aż do zakończenia układania linii. 

Uszczelnienie połączeń  

• Jako odniesienie, należy wykorzystać zielone linie, pokazane na i ułożyć profile L, 

posiadające fabrycznie naniesioną taśmę butylową. Należy upewnić się, czy po usunięciu 

osłony z dolnej powierzchni profilu, butyl przylega całą powierzchnią i uszczelnia 

połączenia pomiędzy dachówkami.  

• Zamocować profile L za pomocą gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile 

wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je w miejscu otworów. 
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Montaż rozpoczynany od części dachu pokrytej dachówkami bitumicznymi Przechodząc 

z powierzchni dachu, pokrytej dachówkami bitumicznymi, na fragment dachu, który ma 

zostać pokryty dachówkami Tegosolar, konieczne jest zapewnienie wodoszczelności 

pokrycia dachu. Konieczne jest również uwzględnienie kwestii minimalnej szerokości 

zakładki dachówek Tegosolar, w powiązaniu z oczekiwaną ekspozycją dachówek 

bitumicznych. Dla dachówek Standard oraz Prestige Elite, minimalna szerokość zakładki 

musi wynosić 19,5 cm, podczas gdy dla dachówek Prestige Compact, wynosi ona 5 cm.  

 • Kiedy zostanie już podjęta decyzja, gdzie ma rozpoczynać się linia dachówek 

Tegosolar, należy nałożyć w odległości 4-5 cm od tej linii warstwę kleju bitumicznego 

Bitustick chyba, że w tym miejscu znajduje się termoprzylepna lub też samoprzylepna 

warstwa, spełniająca funkcję łącznika.  

 

• Umieścić dwa elementy dystansowe S, w odległości 96 cm od zaznaczenia, upewniając 

się, że górna część została odpowiednio dociśnięta i zamocować je za pomocą gwoździ 

dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 

304.  

• Ułożyć dachówkę Tegosolar, zgodnie z wytycznymi producenta, upewniwszy się, że 

została ona umieszczona w elementach dystansowych S.  

• Przybić dachówkę Tegosolar za pomocą 12 gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej 

sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je, co około 25 cm.  

• Powtórzyć tą procedurę, umieszczając dachówki Tegosolar z lewej oraz z prawej strony 

pierwszej dachówki, aż do zakończenia układania linii.  

  

Uszczelnienie połączeń  

• Postępować zgodnie z procedurą podaną przez producenta. 

 

Dalszy montaż dachówek Tegosolar  

• Usunąć górną warstwę folii z zamontowanej dachówki.  

• Umieścić dwa elementy dystansowe S, w odległości 96 cm od narożnika dachówki 

Tegosolar. Muszą one zostać osadzone na górnej powierzchni zamontowanej dachówki i 

przybite do właściwego otworu.  

• Ułożyć nową dachówkę Tegosolar zgodnie z rysunkiem, uważając na to, aby weszła 

ona w elementy dystansowe S, które spełniają również funkcję zatrzasków. Nowa 

dachówka Tegosolar będzie również spoczywała na wcześniej zamontowanych profilach 

L.  

• Przybić dachówkę Tegosolar za pomocą 12 gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej 

sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je, co około 25 cm.  

• Powtórzyć tą procedurę, umieszczając dachówki Tegosolar z lewej oraz z prawej strony 

pierwszej dachówki, aż do zakończenia układania linii.  

  

Uszczelnienie połączeń  

• Jako odniesienie, należy wykorzystać zielone linie i ułożyć profile L, z fabrycznie 

naniesioną na nich taśmą butylową. Należy upewnić się, czy po usunięciu osłony z dolnej 

powierzchni profilu, butyl przylega całą powierzchnią i uszczelnia połączenia pomiędzy 

ułożonymi obok siebie dachówkami oraz pomiędzy liniami dachówek.  

• Zamocować profile L za pomocą gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile 

wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je w miejscu otworów. 

Boczne połączenie, z lewej strony dachówek Tegosolar, z warstwą dachówek 

bitumicznych W trakcie montażu za pomocą gwoździ, można zamontować najpierw 
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dachówki bitumiczne, a dopiero potem dachówki Tegosolar, lub też odwrotnie. Na 

zakończenie, należy zapewnić styk obydwu warstw, połączyć je za pomocą profilu L i 

zapewnić wodoszczelność połączenia.  

• Zamontować dachówki Tegosolar, zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie 5 i 

umieszczając profile L z prawej strony złączy elektrycznych, zgodnie z instrukcjami 

producenta.  

• Ułożyć dachówki bitumiczne z lewej strony dachówek Tegosolar. Obydwie warstwy 

powinny stykać się.  

• Umieścić profil L z lewej strony złączy elektrycznych, na dachówkach bitumicznych.  

• Zamocować profile L, każdy za pomocą 3 gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej 

sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je w miejscu 

otworów. Uszczelnić ewentualne nieciągłości powierzchni.  

• Powtórzyć operację, aż do zakończenia montażu układu dachówek. 

 

Boczne połączenie, z prawej strony dachówek Tegosolar, z warstwą dachówek 

bitumicznych W trakcie montażu za pomocą gwoździ, można zamontować najpierw 

dachówki bitumiczne, a dopiero potem dachówki Tegosolar, lub też odwrotnie.  

• Dachówki Tegosolar oraz dachówki bitumiczne zostały już ułożone zgodnie z ich 

planami montażu i zostały również przybite.  

• Aby móc przejść do uszczelnienia połączeń, należy ułożyć profile L, zdejmując 

najpierw z ich dolnej powierzchni osłonę. Taśma butylowa profili musi całkowicie 

przylegać do dachówek bitumicznych, kompensując również ewentualne nierówności 

powierzchni.  

• Należy zamocować profile L, każdy za pomocą 3 gwoździ dachowych o dużych łbach i 

dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je w miejscu 

otworów.  

• Powtórzyć operację, aż do zakończenia montażu układu dachówek.  

• Aby wykończyć połączenia, należy zamontować profil R. Profil ten, jest układany i 

mocowany w górnym rogu profilu L. 

 

Montaż rozpoczynany od okapu  

• Ułożyć pierwszą linię dachówek, blisko linii zaznaczenia, w celu przeprowadzenia ich 

montażu za pomocą palnika. Całkowicie podnieść brzeg dachówki Tegosolar i podgrzać 

za pomocą płomienia bitumiczną membranę. Kiedy stanie się już miękka – położyć 

dachówkę Tegosolar i docisnąć ją, w celu uzyskania dobrego połączenia.  

• Powtórzyć tą procedurę, umieszczając kolejne dachówki Tegosolar z prawej strony, aż 

do zakończenia układania linii.  

• Należy uważać i pamiętać o tym, aby nie skierować płomienia na górną powierzchnię 

dachówki lub też w stronę złączy elektrycznych.  

  

Uszczelnienie połączeń  

• Usunąć częściowo przezroczystą folię z dachówki Tegosolar, odpowiadającą miejscu 

połączenia.  

• Usunąć osłonę z butylowej taśmy profilu L. Ułożyć profil L, uważając, aby jego otwory 

pasowały do gwoździ wystających z powierzchni dachówki Tegosolar. Na tym etapie 

należy zwrócić uwagę na taśmę butylową i sprawdzić, czy przylega ona całkowicie do 

powierzchni i uszczelnia połączenie.  

• Zamocować profile L za pomocą samokontrujących nakrętek/ zatyczek. 

Montaż rozpoczynany od części dachu pokrytej dachówkami bitumicznymi  
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Przechodząc z powierzchni dachu, pokrytej dachówkami bitumicznymi, na fragment 

dachu, który ma zostać pokryty dachówkami Tegosolar, konieczne jest zapewnienie 

wodoszczelności pokrycia dachu. Konieczne jest również uwzględnienie kwestii 

minimalnej szerokości zakładki dachówek Tegosolar, w powiązaniu z oczekiwaną 

ekspozycją dachówek bitumicznych. Dla dachówek Standard oraz Prestige Elite, 

minimalna szerokość zakładki musi wynosić 19,5 cm, podczas gdy dla dachówek 

Prestige Compact, wynosi ona 5 cm.  

 • Kiedy zostanie już podjęta decyzja, gdzie ma rozpoczynać się linia dachówek 

Tegosolar, należy nałożyć w odległości 4-5 cm od tej linii warstwę kleju bitumicznego 

Bitustick chyba, że w tym miejscu znajduje się termoprzylepna lub też samoprzylepna 

warstwa, spełniająca funkcję łącznika.  

• Ułożyć pierwszą, lewą dachówkę Tegosolar, w pobliżu linii oznaczającej rząd i użyć 

palnika. Całkowicie podnieść brzeg dachówki Tegosolar i podgrzać za pomocą p 

łomienia bitumiczną membranę. Kiedy stanie się już miękka – położyć dachówkę 

Tegosolar i docisnąć ją, w celu uzyskania dobrego połączenia.  

• Powtórzyć czynność dla kolejnych dachówek Tegosolar, ułożonych z prawej strony, aż 

do zakończenia linii.  

• Należy uważać i pamiętać o tym, aby nie skierować płomienia na górną powierzchnię 

dachówki lub też w stronę złączy elektrycznych.  

  

Uszczelnienie połączeń Postępować zgodnie z procedurą podaną przez producenta. 

 

Dalszy montaż dachówek Tegosolar  

• Usunąć górną warstwę folii z zamontowanej dachówki.  

• Umieścić dwa elementy dystansowe S, w odległości 96 cm od lewego oraz prawego 

narożnika dachówki Tegosolar. Muszą one zostać osadzone na górnej powierzchni 

zamontowanej dachówki.  

• Ułożyć nową dachówkę Tegosolar zgodnie z rysunkiem, uważając na to, aby weszła 

ona w elementy dystansowe S, które spełniają również funkcję zatrzasków. Nowa 

dachówka Tegosolar będzie również spoczywała na wcześniej zamontowanych profilach 

L.  

• Całkowicie podnieść brzeg dachówki Tegosolar i podgrzać za pomocą płomienia 

bitumiczną membranę. Kiedy stanie się już miękka – położyć dachówkę Tegosolar i 

docisnąć ją, w celu uzyskania dobrego połączenia.  

• Powtórzyć czynność dla kolejnych dachówek Tegosolar, ułożonych z prawej strony, aż 

do zakończenia linii.  

• Należy uważać i pamiętać o tym, aby nie skierować płomienia na górną powierzchnię 

dachówki lub też w stronę złączy elektrycznych.  

  

Uszczelnienie połączeń  

• Usunąć częściowo przezroczystą folię z dachówki Tegosolar, odpowiadającą miejscu 

połączenia.  

• Usunąć osłonę z butylowej taśmy profilu L. Ułożyć profil L, uważając, aby jego otwory 

pasowały do gwoździ wystających z powierzchni dachówki Tegosolar. Na tym etapie 

należy zwrócić uwagę na taśmę butylową i sprawdzić, czy przylega ona całkowicie do 

powierzchni i uszczelnia połączenie pomiędzy kolejnymi dachówkami Tegosolar oraz 

pomiędzy kolejnymi liniami dachówek.  

• Zamocować profile L za pomocą samokontrujących nakrętek/ zatyczek. 
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Boczne połączenie, z lewej strony dachówek Tegosolar, z warstwą dachówek 

bitumicznych W przypadku montażu za pomocą palnika, dachówki Tegosolar należy 

montować jako pierwsze, a dopiero potem dachówki bitumiczne. Na zakończenie, należy 

zapewnić styk obydwu warstw, połączyć je za pomocą profilu L i zapewnić 

wodoszczelność połączenia.  

• Ułożyć dachówki Tegosolar zgodnie z instrukcjami.  

• Montaż dachówek Tegosolar za pomocą palnika musi być realizowany etapami, 

ponieważ konieczne jest wykonywanie otworów w samych dachówkach, w celu 

umieszczenia w nich gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, 

wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, niezbędnych do zamocowania profili L.  

• Ułożyć dachówki bitumiczne, stykające się z dachówkami Tegosolar. Wykorzystać 

profile L jako wzornik, do wykonania otworów.  

• Wykonać otwory i wsunąć w nie gwoździe dachowe o dużych łbach i dużej sile 

wiązania, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, o długości 20 mm. Gwoździe należy 

wsuwać od spodu dachówki, skierowane ku górze. Ułożyć z powrotem dachówkę 

bitumiczną i zamocować ją za pomocą palnika. (Uwaga: Należy uważać i pamiętać o 

tym, aby nie skierować płomienia na górną powierzchnię dachówki lub też w stronę 

dachówek Tegosolar).  

• Postępować podobnie z pozostałymi dachówkami bitumicznymi.  

• Po zakończeniu montażu dachówek bitumicznych, należy usunąć osłonę z butylowej 

taśmy profili L. Ułożyć profile L, uważając, aby ich otwory pasowały do wystających 

gwoździ. Należy zwrócić uwagę na taśmę butylową i sprawdzić, czy przylega ona 

całkowicie do powierzchni dachówek bitumicznych oraz dachówek Tegosolar, 

zapewniając wodoszczelne połączenie.  

• Uszczelnić ewentualne nierówności i nieciągłości na powierzchni.  

• Powtórzyć operację, aż do zakończenia montażu układu dachówek. 

 

Boczne połączenie z prawej strony dachówek Tegosolar, z warstwą dachówek 

bitumicznych W przypadku montażu za pomocą palnika, można zamontować najpierw 

dachówki bitumiczne, a dopiero potem dachówki Tegosolar, lub też odwrotnie.  

• Dachówki Tegosolar oraz dachówki bitumiczne zostały już ułożone, zgodnie z ich 

planami montażu.  

• Aby móc przejść do uszczelnienia połączeń, należy ułożyć profil L, zdejmując najpierw 

z jego dolnej powierzchni osłonę. Ułożyć profil L, uważając, aby jego otwory pasowały 

do wystających gwoździ. Należy zwrócić uwagę na taśmę butylową i sprawdzić, czy 

przylega ona całkowicie do powierzchni dachówek bitumicznych oraz dachówek 

Tegosolar, zapewniając wodoszczelne połączenie.  

• Aby wykończyć połączenia, należy zamontować profil R. Profil ten, jest układany i 

mocowany w górnym rogu profilu L. 

 

Wykonać połączenia elektryczne pomiędzy dachówkami, zgodnie ze schematem 

elektrycznym projektu. (Przepisy we Włoszech wymagają certyfikacji okablowania, która 

może zostać przeprowadzona jedynie przez certyfikowanego elektryka) W celu ochrony 

kabli oraz złączy, należy ułożyć, pokrywy pełniące rolę osłony kabli i zamocować je za 

pomocą odpowiednich śrub, wykorzystując istniejące otwory. 

 

 

 

 


