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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.  Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
rozbiórkowych budynku garażowego przy ul. Bohaterów Warszawy 29 w Szczecinie nr dz. Nr 
2/16z obrębu 2154. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji: 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych i robót towarzyszących przewidzianych w projekcie 
rozbiórek. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 
Rozbiórka w całości budynku garażowego. 

 demontaż bramy garażowej wraz z ościeżnicą. 
 demontaż obróbek blacharskich 
 rozebranie pokrycia dachowego z papy 
 rozbiórka deskowania dachu 
 rozebranie konstrukcji dachu  
 rozebranie murów i filarów budynku garażowego na głębokość 30 cm 

poniżej terenu  
 rozebranie konstrukcji posadzki (stropu) budynku garażowego 
 wyniesienie gruzu i elementów drewnianych z przestrzeni pod posadzką 

budynku  
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     garażowego 
 otynkowanie poniżej terenu ściany budynku frontowego 
 izolacja pionowa ściany budynku frontowego poniżej terenu 
 zasypanie z zagęszczeniem przestrzeni poniżej posadzki budynku 

garażowego 
 zatynkowanie ściany budynku frontowego - dopasowanie tynku, fakturą i 

kolorem do tynku istniejącego na budynku frontowym - od strony podwórza 
 wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu po rozebranym 

budynku  
 wykonanie prac porządkowych po przeprowadzonych robotach 

rozbiórkowych  
 wykonanie mapki 

 
1.4 Informacja o terenie rozebranego budynku: 
Rozbierany budynek biurowy zlokalizowany jest na działce nr 2/16 z obrębu 2154  w 
podwórzu przy budynku frontowym  nieruchomości przy ul. Bohaterów warszawy 29 w 
Szczecinie. 
      
1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, zakresie 
przygotowań do rozbiórki obiektów budowlanych należy: 
 

 wyznaczyć i ogrodzić teren prowadzonych prac rozbiórkowych i plac 
składowy    

     demontowanych elementów budynku, 

 teren rozbiórki należy wydzielić ogrodzeniem i odpowiednimi taśmami 
BHP oraz umieścić  

     dobrze widoczne i wykonane trwałą techniką napisy informacyjno-ostrzegawcze. 
 
1.5.1Organizacja robót; 
Rozbiórki poszczególnych elementów budynku należy wykonywać w następującej kolejności:   
 

 Zdemontować wyposażenie 
 demontaż bramy garażowej wraz z ościeżnicą. 
 demontaż obróbek blacharskich 
 rozebranie pokrycia dachowego z papy 
 rozbiórka deskowania dachu 
 rozebranie konstrukcji dachu  
 rozbiórka nadproża drzwiowego 
 rozebranie murów budynku garażowego na głębokość 30 cm poniżej 

terenu  
 rozebranie konstrukcji posadzki (stropu) budynku garażowego 
 wyniesienie gruzu i elementów drewnianych z przestrzeni pod posadzką 

budynku  
     garażowego 

 otynkowanie poniżej terenu ściany budynku frontowego 
 izolacja pionowa ściany budynku frontowego poniżej terenu 
 zatynkowanie ściany budynku frontowego 
 zasypanie warstwami z zagęszczeniem przestrzeni poniżej posadzki 

budynku   
     garażowego  

 wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu po rozebranym 
budynku – 

    montaż trylinki 
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 wykonanie prac porządkowych po przeprowadzonych robotach 
rozbiórkowych  

 wykonanie mapki 
 

Elementy z rozbiórki należy bezpośrednio przenieść na plac składowy. 
Rozbiórki dachu, stropów i ścian zewnętrznych należy wykonać z rusztowania. 
 

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólnych. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska 
Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności 
zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i 
wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru. 
 
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy: 
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca powinien szczególnie starannie zabezpieczyć roboty wykonywane na 
rusztowaniach i dachu. 
Do prac demontażowych konstrukcji drewnianych należy zatrudnić wyłącznie 
wykwalifikowanych cieśli. 
 
1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego 
zaplecze socjalne wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP. 
       
1.5.6 Ogrodzenie placów składowania elementów: 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ogrodzenia placu składowego elementów z 
rozbiórek w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych do czasu zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
      
1.6. Nazwy i kody 
Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: 
Roboty ziemne. 
Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne. 
Kod CPV 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia. 
Kod CPV 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu. 
Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
     
1.7. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Dokumentacja projektowa obejmuje: 

Rysunki, opis techniczny, dokumentację fotograficzną, oraz inne. 
           Dokumenty stanowiące integralną część umowy. 
         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
         Dokument stanowiący integralną część umowy określająca zasady  
         wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie  
         wymaganej jakości. 
 
Skróty i uproszczenia:  
BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
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CPV – Wspólny słownik zamówień 
OST – Ogólna specyfikacja techniczna 
SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna 
 
1.8. Wymagania szczególne: 
1.8.1. Wymagania dotyczące składowania demontowanych konstrukcji. 
          Składowanie elementów z rozbiórki (segregację) należy wykonać zgodnie z ich   
          właściwościami. 
 1.8.2. Wymagania dotyczące środków transportu. 
           Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie powoduje  
           niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. 
           Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z terminami   
           przewidzianymi w harmonogramie robót. 
 1.8.3. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych. 
           Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę wykonywanych robót montażowych i   
           rozbiórkowych. 
           Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości    
           wykonywanych robót. 
           Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz   
           zapewnić zgodność umową. 
1.8.4.  Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych. 
           Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych  
           robót z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej. 
1.8.5.  Wymagania dotyczące odbioru robót. 
           Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko do umów obmiarowych i do   
           nich odnoszą się wszystkie ustalenia tego punktu. 
 
           Do umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia    
           zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych. 
 
           Ogólne zasady obmiaru robót - obmiar ma za zadanie określić faktyczny zakres   
           wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
           Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej   
           trzy dni wcześniej. 
           Wyniki obmiarów są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora     
           nadzoru inwestorskiego. 
           Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót. 
 
1.8.6. Opis sposobu robót budowlanych i rozbiórkowych. 
           Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
2. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr. 19,poz. 177 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr. 89/1994 poz. 414 wraz 
z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr. 109/2000, poz. 
1157 wraz z późniejszymi zmianami) 
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 Rozporządzenie MGIPIB z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie dopuszczenia do 
stosowania nowych materiałów orz nowych metod wykonania robót budowlanych 
(Dz.U. nr. 10/1995, poz. 48) 

 Związane Polskie Normy 
PN-B-061 0020 Roboty murowe z cegły PN-B 06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B 10080 Roboty ciesielskie 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych urządzeń i metod. 


