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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Okna
1

d.1
KNR 0-19
1022-04

Konserwacja stolarki PCV z montażem nawietrzaków higrosterowalnych + uzu-
pełnienie klami w oknie

m2

1.14*1.78*3 m2 6.088
RAZEM 6.088

2
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m

1.14*2 m 2.280
RAZEM 2.280

3
d.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z
cegieł

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-01
0530-07

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku m2

1.14*0.25 m2 0.285
RAZEM 0.285

5
d.1

KNR-W 4-01
1215-01

Mycie istniejącej stolarki PCV m2

(1.14*1.78*3)*2 m2 12.175
RAZEM 12.175

2 Stolarka drzwiowa
6

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2

KNR 4-01
0318-02 +
KNR 4-01
0903-01

Obsadzenie drzwi wewnętrznych, fabrycznie wykończonych, kompletnych, z
klamkami, zamkami, szyldami i szybkami, kolor - w brązie.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2

KNR 4-01
0318-02 +
KNR 4-01
0903-01

Obsadzenie drzwi wejściowych-wzmocnonych (z ryglami) fabrycznie wykoń-
czonych, kompletnych, z szyldami, klamkami, z 2 zamkami i wizjerem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR 4-01
0304-01

Dodatkowe nakłady na zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m3

2.10*0.25*0.25 m3 0.131
RAZEM 0.131

3 Rroboty tynkarskie
11

d.3
KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach we wszystkich pomieszczeniach

m2

5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 m2 27.154
RAZEM 27.154

12
d.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

[(1.77+1.87+3.27+2.05)*2+5.21+1.99+4.74+5.86]*2.83 m2 101.088
RAZEM 101.088

13
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierówności

m2

28+102 m2 130.000
RAZEM 130.000

14
d.3

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Skucie glazury m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

15
d.3

KNR-W 4-01
0711-09

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach w kuchni m2

2.00+(2.02+4.45)*2*2.2 m2 30.468
RAZEM 30.468

16
d.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4 Roboty malarskie
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.4
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi - folia polietylenowa m2

8*1.00*2.00+18.8+2*(1.72*2.15+2.99*2.36) m2 56.309
RAZEM 56.309

19
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 m2 27.154
RAZEM 27.154

20
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 m2 27.154
RAZEM 27.154

21
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(1.77+1.87+3.27+2.05)*2+5.21+1.99+4.74+5.86]*2.83 m2 101.088
RAZEM 101.088

22
d.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 m2 27.154
RAZEM 27.154

23
d.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(1.77+1.87+3.27+2.05)*2+5.21+1.99+4.74+5.86]*2.83 m2 101.088
RAZEM 101.088

24
d.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

2.83*2+3.27+2.05+2*0.60+2.03+1.00 m 15.210
RAZEM 15.210

25
d.4

KNR 4-01
1212-40

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych m

2.83 m 2.830
RAZEM 2.830

5 Roboty posadzkowe
26

d.5
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 m2 27.154
RAZEM 27.154

27
d.5

KNR 4-01
0820-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu m2

1.06*2.05 m2 2.173
RAZEM 2.173

28
d.5

KNR 4-01
0411-02

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach m

2.05*5 m 10.250
RAZEM 10.250

29
d.5

KNR 4-01
0820-02
analogia

Ułożenie płyt OSB gr. m2

5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 m2 27.154
RAZEM 27.154

30
d.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW,  we wszystkich pomieszczeniach

m2

5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 m2 27.154
RAZEM 27.154

31
d.5

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego m

[(1.77+1.87+3.27+2.05)*2+5.21+1.99+4.74+5.86] m 35.720
RAZEM 35.720

6 Inne
32

d.6
KNP 02
1503-02.02-
analogia

Demontaż pawlaczy, półki zaokiennej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.6

KNR 4-04
0404-06

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych m2

2.05*2.83 m2 5.802
RAZEM 5.802

7 Utylizacja gruzu
34

d.7
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu kontenerem 3 m szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

8 Rekontrola kominiarska
35

d.8
Rekontrola kominiarza - sprawdzenie wentylacji szt

1 szt 1.000
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

9 WC
36

d.9
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

37
d.9

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

38
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

39
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

40
d.9

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

41
d.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

42
d.9

KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni do 0.5 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.9

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
- opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm

m2

1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600

44
d.9

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

2.89+0.6 m 3.490
RAZEM 3.490

45
d.9

KNR 4-01
1212-40

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych m

2.89 m 2.890
RAZEM 2.890

46
d.9

KNR 4-01
0818-01

Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z gumolitu m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

47
d.9

KNR 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW m

2.8 m 2.800
RAZEM 2.800

48
d.9

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Okna
1

d.1
KNR 0-19
1022-04

Konserwacja stolarki PCV z montażem nawie-
trzaków higrosterowalnych + uzupełnienie kla-
mi w oknie
obmiar  = 1.14*1.78*3 = 6.088 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/m2
r-g 11.080 0.000 0.000

-- M --
2* Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm

6.6 szt/m2
szt 40.181 0.000 0.000

3* Pianka poliuretanowa
0.34 kg/m2

kg 2.070 0.000 0.000

4* nawiewnik higrosterowalny
2/6.08=0.328947 szt/m2

szt 2.003 0.000 0.000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4)

% 1.500 0.000 0.000

6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 6.088 0.000 0.000

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.304 0.000 0.000

8* Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1)
0.06 m-g/m2

m-g 0.365 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,
stalowych
obmiar  = 1.14*2 = 2.280 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 1.550 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub
stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.77 r-g/szt.
r-g 1.770 0.000 0.000

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.0069 t/szt.
t 0.007 0.000 0.000

3* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0.018 m3/szt.

m3 0.018 0.000 0.000

4* woda z rurociągu
0.008 m3/szt.

m3 0.008 0.000 0.000

5* parapet
1 szt/szt.

szt 1.000 0.000 0.000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.03 m-g/szt.
m-g 0.030 0.000 0.000

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09 m-g/szt.

m-g 0.090 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0530-07

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy z cynku
obmiar  = 1.14*0.25 = 0.285 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m2
r-g 0.516 0.000 0.000

-- M --
2* Blacha cynkowo tytanowa gr. 6 mm

4.86 kg/m2
kg 1.385 0.000 0.000
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
0.055 kg/m2

kg 0.016 0.000 0.000

4* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.06 kg/m2

kg 0.017 0.000 0.000

5* Kwas solny techniczny 33-29%
0.022 kg/m2

kg 0.006 0.000 0.000

6* Druty stalowe okrągłe miękkie ocynkowane, o
średnicy 2,0 do 6,0 mm
0.012 kg/m2

kg 0.003 0.000 0.000

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR-W 4-01
1215-01

Mycie istniejącej stolarki PCV
obmiar  = (1.14*1.78*3)*2 = 12.175 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.213 r-g/m2
r-g 2.593 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Okna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Stolarka drzwiowa
6

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 3.480 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o pow.do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 1.580 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.2

KNR 4-01
0318-02 +
KNR 4-01
0903-01

Obsadzenie drzwi wewnętrznych, fabrycznie
wykończonych, kompletnych, z klamkami, za-
mkami, szyldami i szybkami, kolor - w brązie.
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.15+0.79=2.94 r-g/szt.
r-g 5.880 0.000 0.000

-- M --
2* Drewno opałowe

0.006 m3/szt.
m3 0.012 0.000 0.000

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2 kg/szt.

kg 0.400 0.000 0.000

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.00456 t/szt.

t 0.009 0.000 0.000

5* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0.024 m3/szt.

m3 0.048 0.000 0.000

6* woda z rurociągu
0.008 m3/szt.

m3 0.016 0.000 0.000

7* ościeżnica drewniana (komplet ze skrzydłem
drzwiowym)
1 szt/szt.

szt 2.000 0.000 0.000

8* skrzydło drzwiowe wewnętrzne
1 szt/szt.

szt 2.000 0.000 0.000

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
10* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.03 m-g/szt.
m-g 0.060 0.000 0.000

11* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.19 m-g/szt.

m-g 0.380 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.2

KNR 4-01
0318-02 +
KNR 4-01
0903-01

Obsadzenie drzwi wejściowych-wzmocnonych
(z ryglami) fabrycznie wykończonych, komplet-
nych, z szyldami, klamkami, z 2 zamkami i wi-
zjerem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.15+0.79=2.94 r-g/szt.
r-g 2.940 0.000 0.000

-- M --
2* Drewno opałowe

0.006 m3/szt.
m3 0.006 0.000 0.000

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2 kg/szt.

kg 0.200 0.000 0.000

4* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-
niu 50 kg
0.00456 t/szt.

t 0.005 0.000 0.000

5* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-
miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0.024 m3/szt.

m3 0.024 0.000 0.000
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* woda z rurociągu
0.008 m3/szt.

m3 0.008 0.000 0.000

7* oscieznica metalowa (komplet ze skrzydłem
drzwiowym)
1 szt/szt.

szt 1.000 0.000 0.000

8* skrzydło drzwiowe zewnętrzne
1 szt/szt.

szt 1.000 0.000 0.000

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/szt.
m-g 0.030 0.000 0.000

11* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.19 m-g/szt.

m-g 0.190 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 4-01
0304-01

Dodatkowe nakłady na zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2.10*0.25*0.25 = 0.131 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.37 r-g/m3
r-g 2.013 0.000 0.000

-- M --
2* Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm klasy

200
372 szt/m3

szt 48.732 0.000 0.000

3* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-
niu 50 kg
0.0618 t/m3

t 0.008 0.000 0.000

4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) w opa-
kowaniu 30-50 kg gatunek I
0.0345 t/m3

t 0.005 0.000 0.000

5* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-
miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0.322 m3/m3

m3 0.042 0.000 0.000

6* woda z rurociągu
0.152 m3/m3

m3 0.020 0.000 0.000

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45 m-g/m3
m-g 0.059 0.000 0.000

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11 m-g/m3

m-g 0.276 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Rroboty tynkarskie
11

d.3
KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach we wszystkich pomieszczeniach
obmiar  = 5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-
0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 =
27.154 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/m2
r-g 14.935 0.000 0.000

-- M --
2* Ciasto wapienne

0.0022 m3/m2
m3 0.060 0.000 0.000

3* Gips budowlany szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.038 0.000 0.000

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 0.136 0.000 0.000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.272 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = [(1.77+1.87+3.27+2.05)*2+5.21+
1.99+4.74+5.86]*2.83 = 101.088 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 37.403 0.000 0.000

-- M --
2* Ciasto wapienne

0.0022 m3/m2
m3 0.222 0.000 0.000

3* Gips budowlany szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.142 0.000 0.000

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0.005 m3/m2

m3 0.505 0.000 0.000

5* woda z rurociągu
0.0064 m3/m2

m3 0.647 0.000 0.000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 1.011 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
low.nierówności
obmiar  = 28+102 = 130.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 12.350 0.000 0.000

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.0003 t/m2
t 0.039 0.000 0.000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.3

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Skucie glazury
obmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41 r-g/m2
r-g 0.410 0.000 0.000

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.3

KNR-W 4-01
0711-09

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ścianach w kuchni
obmiar  = 2.00+(2.02+4.45)*2*2.2 = 30.468 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.34 r-g/m2
r-g 40.827 0.000 0.000

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0.0061 t/m2
t 0.186 0.000 0.000

3* Ciasto wapienne
0.0057 m3/m2

m3 0.174 0.000 0.000

4* piasek do zapraw
0.0308 m3/m2

m3 0.938 0.000 0.000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

-- S --
6* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 1.523 0.000 0.000

7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po-
jemności 150 dm3
0.05 m-g/m2

m-g 1.523 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.240 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 2.040 0.000 0.000

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
szt. 6.000 0.000 0.000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207 t/szt.

t 0.006 0.000 0.000

4* Pospółka - uziarnienie 0-63 mm
0.005 m3/szt.

m3 0.015 0.000 0.000

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 3.000 0.000 0.000

6* woda z rurociągu
0.002 m3/szt.

m3 0.006 0.000 0.000

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rroboty tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty malarskie
18

d.4
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi - folia polietylenowa
obmiar  = 8*1.00*2.00+18.8+2*(1.72*2.15+
2.99*2.36) = 56.309 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127 r-g/m2
r-g 11.977 0.000 0.000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III

0.00033 m3/m2
m3 0.019 0.000 0.000

3* Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm
0.3833 m2/m2

m2 21.583 0.000 0.000

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072 kg/m2

kg 0.405 0.000 0.000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
6* Żurawik okienny przenośny o udzwigu 0,15t

0.0135 m-g/m2
m-g 0.760 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-
0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 =
27.154 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 1.548 0.000 0.000

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm

0.357 m2/m2
m2 9.694 0.000 0.000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-
0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 =
27.154 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 1.629 0.000 0.000

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21 dm3/m2
dm3 5.702 0.000 0.000

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.005 0.000 0.000

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.008 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(1.77+1.87+3.27+2.05)*2+5.21+
1.99+4.74+5.86]*2.83 = 101.088 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 8.087 0.000 0.000

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22 dm3/m2
dm3 22.239 0.000 0.000

- 11 -
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3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.020 0.000 0.000

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.030 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-
0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 =
27.154 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127 r-g/m2
r-g 3.449 0.000 0.000

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 8.092 0.000 0.000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(1.77+1.87+3.27+2.05)*2+5.21+
1.99+4.74+5.86]*2.83 = 101.088 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127 r-g/m2
r-g 12.838 0.000 0.000

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 28.911 0.000 0.000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o śr.do 50 mm
obmiar  = 2.83*2+3.27+2.05+2*0.60+2.03+1.00
= 15.210 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 3.346 0.000 0.000

-- M --
2* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała

0.013 dm3/m
dm3 0.198 0.000 0.000

3* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała
0.014 dm3/m

dm3 0.213 0.000 0.000

4* Benzyny do lakierów
0.006 dm3/m

dm3 0.091 0.000 0.000

5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.2 ark/m

ark 3.042 0.000 0.000

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.4

KNR 4-01
1212-40

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanali-
zacyjnych żeliwnych
obmiar  = 2.83 m

m

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m
r-g 1.443 0.000 0.000

-- M --
2* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała

0.049 dm3/m
dm3 0.139 0.000 0.000

- 12 -
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3* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała
0.052 dm3/m

dm3 0.147 0.000 0.000

4* Pokost syntetyczny
0.059 dm3/m

dm3 0.167 0.000 0.000

5* Benzyny do lakierów
0.023 dm3/m

dm3 0.065 0.000 0.000

6* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.35 ark/m

ark 0.991 0.000 0.000

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Roboty posadzkowe
26

d.5
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-
0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 =
27.154 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 4.888 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.5

KNR 4-01
0820-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2
w jednym miejscu
obmiar  = 1.06*2.05 = 2.173 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m2
r-g 3.064 0.000 0.000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm

klasy I
0.04 m3/m2

m3 0.087 0.000 0.000

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.23 kg/m2

kg 0.500 0.000 0.000

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.5

KNR 4-01
0411-02

Wymiana elementów podłóg z desek - legary
na filarkach
obmiar  = 2.05*5 = 10.250 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41 r-g/m
r-g 4.203 0.000 0.000

-- M --
2* Krawędziaki iglaste - wymiarowe nasycone kla-

sy I
0.019 m3/m

m3 0.195 0.000 0.000

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400
0.12 m2/m

m2 1.230 0.000 0.000

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.17 kg/m

kg 1.743 0.000 0.000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.5

KNR 4-01
0820-02
analogia

Ułożenie płyt OSB gr.
obmiar  = 5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-
0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 =
27.154 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/m2
r-g 13.305 0.000 0.000

-- M --
2* płyty pilśniowe bardzo twarde

1.05 m2/m2
m2 28.512 0.000 0.000

3* Lepik asfaltowy posadzkowy "Subit"
1.3 kg/m2

kg 35.300 0.000 0.000

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.08 kg/m2

kg 2.172 0.000 0.000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW,  we
wszystkich pomieszczeniach
obmiar  = 5.21*1.99+5.21*(4.74-1.99)*0.5-
0.11*0.94+1.77*1.87+3.27*2.05-0.13*2.21 =
27.154 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.3953 r-g/m2

r-g 10.734 0.000 0.000

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1.09 m2/m2
m2 29.598 0.000 0.000

3* klej Butapren B
0.4 kg/m2

kg 10.862 0.000 0.000

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2

kg 2.715 0.000 0.000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0.0057 m-g/m2
m-g 0.155 0.000 0.000

7* Samochód skrzyniowy 15-20t(1)
0.0041 m-g/m2

m-g 0.111 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.5

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liś-
ciastego
obmiar  = [(1.77+1.87+3.27+2.05)*2+5.21+
1.99+4.74+5.86] = 35.720 m

m

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m
r-g 4.644 0.000 0.000

-- M --
2* Listwy i łaty iglaste kl. I

0.001 m3/m
m3 0.036 0.000 0.000

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.01 kg/m

kg 0.357 0.000 0.000

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.01 kg/m

kg 0.357 0.000 0.000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Inne
32

d.6
KNP 02 1503-
02.02-analo-
gia

Demontaż pawlaczy, półki zaokiennej
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 3.160 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.6

KNR 4-04
0404-06

Rozebranie ścianek działowych z dwóch
warstw desek tynkowanych
obmiar  = 2.05*2.83 = 5.802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/m2
r-g 3.191 0.000 0.000

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm

klasy III
0.005 m3/m2

m3 0.029 0.000 0.000

3* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm
klasy I
0.003 m3/m2

m3 0.017 0.000 0.000

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16 kg/m2

kg 0.928 0.000 0.000

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Utylizacja gruzu
34

d.7
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu kontenerem 3 m
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.26*3=3.78 r-g/szt
r-g 11.340 0.000 0.000

-- S --
2* kontener

1 szt/szt
szt 3.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Utylizacja gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Rekontrola kominiarska
35

d.8
Rekontrola kominiarza - sprawdzenie wentyla-
cji
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* sprawdzenie wentylacji

1 szt/szt
szt 1.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rekontrola kominiarska
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 WC
36

d.9
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/m2
r-g 0.550 0.000 0.000

-- M --
2* Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0.0022 m3/m2
m3 0.002 0.000 0.000

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.001 0.000 0.000

4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-
miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0.005 m3/m2

m3 0.005 0.000 0.000

5* woda z rurociągu
0.0064 m3/m2

m3 0.006 0.000 0.000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 0.010 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.9

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar  = 6.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 2.405 0.000 0.000

-- M --
2* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) w opa-

kowaniu 30-50 kg gatunek I
0 t/m2

t 0.000 0.000 0.000

3* Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 30
kg
0.0014 t/m2

t 0.009 0.000 0.000

4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-
miana 2 - do 1 mm (do gładzi) - gatunek I
0.005 m3/m2

m3 0.033 0.000 0.000

5* Woda z rurociągów
0.0064 m3/m2

m3 0.042 0.000 0.000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu

0.5 t
0.01 m-g/m2

m-g 0.065 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 1.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.060 0.000 0.000

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21 dm3/m2
dm3 0.210 0.000 0.000

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
4* Wyciąg towarowo-osobowy o udzwigu 2.0 t

0.0002 m-g/m2
m-g 0.000 0.000 0.000
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności
do 0.9 t (1)
0.0003 m-g/m2

m-g 0.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 6.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.520 0.000 0.000

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22 dm3/m2
dm3 1.430 0.000 0.000

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.000 0.000

-- S --
4* Wyciąg towarowo-osobowy o udzwigu 2.0 t

0.0002 m-g/m2
m-g 0.001 0.000 0.000

5* Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności
do 0.9 t (1)
0.0003 m-g/m2

m-g 0.002 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.9

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 1.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.119 0.000 0.000

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe do wymalo-

wań wewnętrznych - biała
0.298 dm3/m2

dm3 0.298 0.000 0.000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 6.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.774 0.000 0.000

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe do wymalo-

wań wewnętrznych - biała
0.286 dm3/m2

dm3 1.859 0.000 0.000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.9

KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni do
0.5 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/szt.
r-g 0.580 0.000 0.000

-- M --
2* Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania

- biała
0.036 dm3/szt.

dm3 0.036 0.000 0.000

3* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.32 ark/szt.

ark 0.320 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stoso-
wania - biała
0.033 dm3/szt.

dm3 0.033 0.000 0.000

5* Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stoso-
wania - biała
0.036 dm3/szt.

dm3 0.036 0.000 0.000

6* Benzyny do lakierów
0.015 dm3/szt.

dm3 0.015 0.000 0.000

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.9

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami - opaski dwustronne profilowane o
szer. do 15 cm
obmiar  = 1.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.17 r-g/m2
r-g 3.472 0.000 0.000

-- M --
2* Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania

- biała
0.075*(1*2+0.5+0.5*2)=0.2625 dm3/m2

dm3 0.420 0.000 0.000

3* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.49*(1*2+0.5+0.5*2)=1.715 ark/m2

ark 2.744 0.000 0.000

4* Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stoso-
wania - biała
0.081*(1*2+0.5+0.5*2)=0.2835 dm3/m2

dm3 0.454 0.000 0.000

5* Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stoso-
wania - biała
0.087*(1*2+0.5+0.5*2)=0.3045 dm3/m2

dm3 0.487 0.000 0.000

6* Benzyny do lakierów
0.038*(1*2+0.5+0.5*2)=0.133 dm3/m2

dm3 0.213 0.000 0.000

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.9

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 2.89+0.6 = 3.490 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 0.768 0.000 0.000

-- M --
2* Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stoso-

wania - biała
0.013 dm3/m

dm3 0.045 0.000 0.000

3* Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stoso-
wania - biała
0.014 dm3/m

dm3 0.049 0.000 0.000

4* Benzyny do lakierów
0.006 dm3/m

dm3 0.021 0.000 0.000

5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.2 ark/m

ark 0.698 0.000 0.000

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

45
d.9

KNR 4-01
1212-40

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanali-
zacyjnych żeliwnych
obmiar  = 2.89 m

m

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m
r-g 1.474 0.000 0.000

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stoso-
wania - biała
0.049 dm3/m

dm3 0.142 0.000 0.000

3* Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stoso-
wania - biała
0.052 dm3/m

dm3 0.150 0.000 0.000

4* Pokosty syntetyczne
0.059 dm3/m

dm3 0.171 0.000 0.000

5* Benzyny do lakierów
0.023 dm3/m

dm3 0.066 0.000 0.000

6* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.35 ark/m

ark 1.012 0.000 0.000

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.9

KNR 4-01
0818-01

Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w
jednym miejscu z gumolitu
obmiar  = 1.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.72 r-g/m2
r-g 0.720 0.000 0.000

-- M --
2* Wykładziny gumowe podłogowe (gumolit)

1.09 m2/m2
m2 1.090 0.000 0.000

3* Klej kazeinowy "516"
0.5 kg/m2

kg 0.500 0.000 0.000

4* Pasta podłogowa bezbarwna
0.08 kg/m2

kg 0.080 0.000 0.000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.9

KNR 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW
obmiar  = 2.8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m
r-g 0.532 0.000 0.000

-- M --
2* Listwy przyścienne z PVC

1.1 m/m
m 3.080 0.000 0.000

3* Klej lateksowy emulsyjny "Latex ekstra"
0.04 kg/m

kg 0.112 0.000 0.000

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.9

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376 r-g/m2
r-g 0.752 0.000 0.000

-- M --
2* Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowa-

ny 85% (soda kaustyczna)
0.1 kg/m2

kg 0.200 0.000 0.000

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) w opa-
kowaniu 30-50 kg gatunek I
0 t/m2

t 0.000 0.000 0.000

4* Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg
0.000004 t/m2

t 0.000 0.000 0.000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.000 0.000 0.000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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5 Lipca 44 m 17_kosztorys NAKŁADCZY PODSUMOWANIE

WC
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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