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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

1. STRONA TYTULOWA.

2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

3. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — INWENTARYZACJA

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
6. OCHRONA POZAROWA
7
8.
P

OBSZAR ODDZIALYWANIA
WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA ZDROWIA
ODCZAS REALIZACJI ROBOW, INNE UWAGI

CZESC RYSUNKOWA:
Architektura:
Inwentaryzacja
Rys. Nr I.1. Sytuacja,
Rys. Nr 1.2. Rzut piwnic,
Rys. Nr 1.3.Rzut poddasza,
Rys. Nr 1.4. Dokumentacja fotograficzna.
Roboty budowlane
Rys. Nr A.1. Sytuacja,
Rys. Nr A.2. Rzut piwnic,
Rys. Nr A.3. Rzut poddasza,
Rys. Nr A.4. Remont elewacji,
Rys. Nr A.5. Kolorystyka elewacji,
Rys. Nr A.6. Zestawienie stolarki okiennej,
Rys. Nr D.1. Detal docieplenia poddasza,
Rys. Nr D.2. Detal studzienek okien,
Rys. Nr D.3. Detal przyziemia,

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY — OPIS TECHNICZNY

3.1 Stan istniejacy elewacji w zakresie opracowania, planowane prace.

W okresie wykonywania inwentaryzacji elewacje budynku sg w wizualnym
dobrym stanie z miejscowo wykruszonym tynkiem zewnetrznym i przerdzewiatg
obrébka blacharskg oraz prowizorycznymi naprawami tynku wykonywanymi przy okaz;ji
wymiany niektérych okien. Studzienki okien piwnic sg w ztym stanie. Miejscowe
odtupania luznego tynku zewnetrznego zwtaszcza uszkodzonego od strony tylnej
budynku $wiadcza o koniecznym skuciu jego "gtuchych" powierzchni. Sciany piwnic sa
okresowo zawilgocone co wptywa na jakosc¢ spoin i fug.

Podczas wykonania odkrywek w poziomie Scian piwnic
polegajacych na odtupaniu fragmentéw tynku oraz wykonania badania higrometrem
(wewnatrz i na zewnatrz) stwierdzono zawilgocenie tynkow wewnatrz piwnic budynku,
Sciana pod tynkiem jest Srednio wilgotna badz sucha zgodnie z odczytem higrometru i
interpretacjg zapisu procentowego zawilgocenia $ciany i nie wymaga obecnie
wykonania izolacji poziomych i pionowych Scian.

1

HAACOIINIIY PROJEKTOWA SLSEANCGINIEN® mgrinz. arch. Patryk Krupcata [(Ee0sR4RsNRele)



BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PATRYK KRUPCALA
biuro: ul. Witkiewicza 54/14, 71-125 Szczecin bas.biuro@prokonto.pl tel kom 606 285 139

3.2 Roboty zwigzane z ociepleniem i remontem budynku

A

3.2.1 Piwnice

wykonanie izolacji termicznych pionowych scian cokotowych piwnic od zewnatrz
ze styropianu fundamentowego frezowanego Umax<0,3W/m?K, A=0,035W/mK o
grubosci 5¢cm. Styropian klei¢ do $ciany zewnetrznej piwnic na wysoko$¢ cokotu,
uzupetnienie/wymiana luznych i zmurszatych spoin miedzy cegtami Scian i sufitu
piwnic (zaprawa do zastosowanh z cegtg ceramiczng, przepuszczajgca wilgoc),
od zewnatrz wykonczenie scian piwnic od poziomu terenu na wysokos$ci cokotu
tynkiem zywicznym mozaikowym* (kamyczkowym) przeznaczonym do
stosowania na zewnatrz, o uziarnieniu kruszywa 1,2-2mm,

*Tynk kamyczkowy zywiczny ktas¢ na wyrdbwnang z uzyciem tynku wyréwnawczego lub
podktadu tynkarskiego (barwionego na kolor grafitowy w celu wyeliminowania
przeswitdw podczas ktadzenia warstwy wykonczeniowej z tynku kamyczkowego),
czystg powierzchnie, wolng od nalotow i wykwitéw. Nalezy uzy¢ tynku kamyczkowego
(jesli potrzeba kilku opakowan) z tej samej partii, dnia produkcji, serii i koloru.

3.2.2 Roboty zwigzane z ociepleniem i remontem budynku

zdemontowac wszystkie elementy wyposazenia budynku przytwierdzone do
elewaciji tj. anteny telewizyjne, oswietlenie, suszarki podokienne, ostony otworéw
technicznych, zeliwne nieuzywane elementy infrastruktury elewacji budynku,
tablice przyzywowe, oznakowania,

sku¢ warstwe tynku w osciezach otworow okiennych, wyrownac¢ nawierzchnie
Sciany po skuciu tynkow,

zdemontowac, parapety, rury spustowe,

sku¢ wszystkie "gtuche tynki" i wypetni¢ ubytki w tynkach zewnetrznych wg
ogledzin i odkrywek (przyjeto 30% tynkow do zbicia i uzupetnienia),
zamontowac podokienniki zewnetrzne z blachy cynkowanej gotowalcowane;j gr.
min. 0,55mm wg rysunku remontu elewacji,

kable mocowane do elewacji ostoni¢ w peszlach utrzymujac prostopadte ich trasy
na $cianie i przytwierdzi¢ do elewacji (w porozumieniu z mieszkancami-
wiascicielami kabli uzgodni¢ ich wymiane na nowe na koszt ich wiascicieli),
zamocowac ponownie zdemontowane suszarki podokienne i anteny telewizyjne,
rury spustowe z uzyciem kotew dostosowanych do grubo$ci izolacji termicznej,
otwory na kotwy zabezpieczy¢ po montazu akrylem do zastosowan
zewnetrznych. Zamontowac¢ ponownie tablice przyzywowe oraz nowe
oswietlenie. Zamocowa¢ ponownie tablice informacyjne (zaleca sie montaz
nowych zgodnych z Systemem Informacji Miejskie))

oczysci¢ z luznych zapraw i wykonczy¢ tynkiem kamyczkowym studnie okien
piwnicznych. Studnie przekry¢ okratowaniem systemowym stalowym
cynkowanym z profili wysokosci 25mm lub wyzszych, wymiarze osiowym oczka
40mm lub mniejszym. Okratowania przymocowac na Sciankach studzienek
Srubami wg detalu rysunku,

zdemontowac i wymieni¢ na nowe 5 szt. okien z nawietrzakami systemowymi
cisnieniowymi w elewacjach w czesciach mieszkalnych zgodnie z rysunkiem
remontu elewacji i zestawienia stolarki okiennej, zapewni¢ wspotczynnik okien
U=1,1W/m°K

wykonaé termoizolacje $cian styropianem fasadowym ponad cokotami na
wysoko$ci parteru Unax<0,25W/m?K lub korzystniejszy, A=0,04W/mK gr. 14cm
oraz na pozostatych kondygnacjach A=0,038W/mK gr. 14cm w technologii
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wybranego producenta, do wysokosci 2m od poziomu terenu przy elewac;ji
zastosowacé podwajng siatke systemowg z tworzywa sztucznego w tynku. Do
mocowania styropianu stosowac kotkowanie dostosowane do materiatu sciany
(cegfa ceramiczna) oraz wytycznych producenta, przyjeto kotkowanie w ilosci 4
szt./m? oraz obwiedniowo i na placki mase klejaca do zastosowan zewnetrznych,
szczeliny miedzy ptytami uszczelni¢ unikajgc mostkow termicznych,

A wykonac termoizolacje scian cokotowych i piwnicznych styropianem
fundamentowym frezowanym Umax<0,3W/m?K, lub korzystniejszy, A=0,035W/mK
gr. 5cm technologii wybranego producenta,

A wykonac termoizolacje ze styropianu fasadowego gr. 2cm w osciezach otworéw
okiennych i drzwiowych,

A tynkowac i pomalowac elewacje zgodnie z rysunkiem kolorystyki i detali,

A od zewnatrz wykonczenie scian piwnic od poziomu terenu na wysokosci cokotu
tynkiem mozaikowym* (kamyczkowym) przeznaczonym do stosowania na
zewnatrz, o uziarnieniu kruszywa 1,2-2mm,

A oczyscic¢ i malowac podejscia kanalizacji deszczowej (nalezy oczyscic€ i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zeliwne podejscie,

A naprawi¢ ewentualne odkryte po skuciu tynkéw zarysowania $cian (doktadnie
oszacowane po skuciu luznych tynkdéw) poprzez skucie tynku w miejscu
zarysowania $ciany, szpachlowaniu spekan systemowa zaprawg niekurczliwg do
zastosowan zewnetrznych,

A w oknach piwnicznych podokiennik zewnetrzny wykonac ze spadkiem 2% z
wykonczeniem z tynku mozaikowego.

A montaz nawietrzakow systemowych cisnieniowych w okienkach piwnicznych 7
szt.

3.2.3 Poddasze

A montaz kantéwek pod nowg posadzke na poddaszu (np.: 45x195mm), przyjeto
maksymalny wymiar 50x200mm na belkach istniejgcych stropowych z oparciem
nad scianami nizszej kondygnacji, analogicznie z oparciem belek konstrukcyjnym
stropu. W przypadku braku dostepu odpowiednio dtugich odcinkéw kantéwek
(ok. 5m) nalezy uzy¢ krotszych, maksymalnie 2 szt na przesto z zaktadem 50cm i
skreceniem 4 Ssrubami z podparciem w miejscu podparcia istniejgcych belek
stropu. Miedzy kantéwkami utozyC przewigzki oraz izolacje termiczng z wetny
mineralnej gr. 19cm Uma< 0,2 W/m?K, A=0,04W/mK. Na kantéwkach montaz ptyt
OSB gr. 2,5cm. Pod ptytg OSB utozy¢ membrane paroprzepuszczalna.

3.2.4 Rynny i rury spustowe

Zamocowac ponownie rynny i rury spustowe z blachy cynkowanej systemowe na
kotwach dostosowanych do grubosci izolacji termicznej i wg zalecen producenta
Z odsunieciem rur spustowych min. 2,5cm od lica elewacji. W miejscu wyjscia z
rynny i wejscia do wpustu kanalizacji deszczowej zastosowac ksztattke
(kolanko). Rynny mocowac ze spadkiem podtuznym 1,5% w kierunku kielicha
rury spustowej. Mocowac¢ na nowych hakach systemowych cynkowanych
stalowych.

3.2.5 Obrébki blacharskie

Wykonac¢ nowe z blachy stalowej ocynkowanej gotowalcowanej gr.min. 0,55cm.
Na styku ocieplenia Scian parteru i przyziemia od strony podworka

zamontowac listwe startowg (kapinosowa) systemowg z okapnikiem. Krawedzie
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dolne obrébek blacharskich zagig¢ do wnetrza uniemozliwiajgc podcigganie
wody opadowej. Wszystkie obrébki uktadac ze spadkiem 1,5% od budynku.

3.2.6 Podokienniki zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne wykonac z blachy stalowej cynkowanej gotowalcowane;j
gr. min. 0,55cm z wysunieciem min. 3cm poza lico sciany, szerszy po ok. 3cm z
kazdej strony od szerokosci otworu w licu wykonczenia. Miejsce wejscia
podokiennika w sciane zabezpieczy¢ akrylem do zastosowan zewnetrznych
Podokienniki utozy¢ na podktadce ze styropianu, zamocowac ze spadkiem

1,5% od budynku. Krawedz dolng podokiennika zagig¢ do wewnatrz
uniemozliwiajgc podcigganie wody opadowe;j.

3.2.7 Opaski przeciw odbryzgowe wokot budynku
W przypadku uszkodzenia istniejgcych opasek z ptyt chodnikowych nalezy je
utozy¢ ponownie ze spadkiem od budynku na podsypce cem.- piask.

6. Wnioski koncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji
robét, inne uwagi

A

A

Wszystkie materiaty, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg posiadaé
obowigzujace swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem
norm panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnosé¢ z
postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane
kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy w ww zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikéw w
zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz
sporzadzi¢ projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

-posiadac aktualne swiadectwo zdrowia,

-by¢ przeszkoleni w ww zakresie,

-by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,
-posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

A

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- niniejszym projektem,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych,
- prawem budowlanym,
- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.

Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorow
beda naruszeniem przepiséw wynikajacych z Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wraz z pézniejszymi zmianami.

Opracowali:
architektura - autor
projektowal: mgr inz. arch. Patryk Krupcata upr. bud. nr 24/ZPOIA/OKK/2013
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