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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI LUB JEJ CZĘŚCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY.
WSZYSTKIE UŻYTE DO PRZEDMIOTOWEJ WYKOŃCZENIA I MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY
I ŚWIADECTWA  DOPUSZCZENIA ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ZEZWALAJĄCE NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.
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listwa kapinosowa
(startowa) systemowa

do wysokości 2m od poziomu
gruntu

zamocować podwójną siatkę z
tworzywa

sztucznego systemową w
tynku

cokół zlicowany
z górną krawędzią

okien piwnic

WARSTWY W4
- warstwy stropu istniejące
- skucie głuchych tynków, uzupełnienie
- ułożenie warstwy wełny mineralnej
lamelowej gr. 14cm na klej. Umax< 0,25 W/m2K,
λ=0,04W/mK

WARSTWY W3
- warstwa wykończeniowa cokołu tynkiem
żywicznym mozaikowym
- styropian fundamentowy frezowany
Umax< 0,3 W/m2K, λ=0,035W/mK, grubości 5cm
mocowany na klej do ściany fundamentowej/
piwnicznej
- ściana piwniczna
- uzupełnienie luźnych zapraw między cegłami
wszystkich ścian piwnic,

W2

WARSTWY W2 (PARTER)
- warstwa wykończeniowa z tynku z fakturą w systemie wybranego producenta
- styropian fasadowy Umax< 0,25 W/m2K, λ=0,04W/mK (wyższe kondygnacje λ=0,038W/mK)
grubości 14cm mocowany na klej oraz kołkami (4 szt. kołków na 1m2 ściany) do ściany
- ściana murowana zewnętrzna
- przygotowanie podłoża ściany
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