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1. OkresSlenie przedmiotu zamoéwienia.
1.1. Rodzaj nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

DOCIEPLENIA ELEWACJI , STROPOW NAD PIWNICA I OSTATNIA
KONDYGNACJA MIESZKALNA, WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ 1
PIONOWEJ SCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO,
WIELORODZINNEGO PRZY UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 35 W
SZCZECINIE,

1.2. Uczestnicy przedsiewziecia remontowego
- Zamawiajacy:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w
Szczecinie z siedziba w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25.

- Instytucja finansujaca przedsiewziecie

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w
Szczecinie z siedziba w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25.

- Organ nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

- Wykonawca

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiazania funkcjonalno-uzytkowe
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1.3.2. Ogllny zakres robot

Zakres robot przewidziany dla przedsiewzigcia remontowego obejmuje

- docieplenie elewacji

- docieplenie stropow nad piwnica i ostatnia kondygnacja mieszkalna
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej Scian zewnetrznych piwnic

- wymiana okien w czesci lokali mieszkalnych

- wymiana drzwi wejSciowych

1.4. dokumentacja przetargowa okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis szkicow/rysunkow

- Sytuacja 1:1000
- Elewacja - inwentaryzacja 1:100
- Elewacja - docieplenie 1:100



- Kolorystyka elewacji 1:100
- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty budowlane

143. Wykaz innych dokumentow majacych wplyw na realizacje zamierzenia.
Zgodnosc¢ robot z dokumentacja przetargowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ ze specyfikacja

techniczna, uzgodnieniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty scisle wedlug
otrzymanej specyfikacji technicznej i zakresu robot okreSlonego przez
Zamawiajacego. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
przetargowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien Wykonawca
przygotuje na wlasny koszt niezbedne materialy i przedlozy je w czterech kopiach

do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. Prowadzenie robot.
1.5. Ogoélne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ stosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow  robot zgodnie z wytycznymi
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru,
zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie
i szczegotowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki

badan materialow i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie



wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki majace wplyw na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

2.2.Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy to elewacje budynku oficynowego przy ul. J.U.Niemcewicza 35 w
Szczecinie — dziatki nr: 22/8, 100, 21 obreb 3026

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
zasadach okreslonych szczegolowo w zawartej umowie.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- kopie wuzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do

realizacji przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora Nadzoru. Moze
on wstrzymac¢ realizacje robot jesli Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
zabezpieczajace.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak :bariery, znaki
oznaczenia terenu budowy etc., aby zapewniC bezpieczenstwo calego ruchu
kolowego i1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca umiesci w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem

z 27 sierpnia 2004 roku wydanym przez Ministra Infrastruktury.

2.2.4. Ochrona wtasnos$ci i urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji

naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy,



takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje
i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzadzen po
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym,
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Ilub instalacji i bedzie wspolpracowat
przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna

dla jej przeprowadzenia.

22.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac
sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie
ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia roboét, wykonawca
bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich
przepisow i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw

powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosSci z wspomnianymi ponizej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sa wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkéw i skladowisk,

w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za



wszelkie straty powstatle w wyniku pozaru, ktéry moglby powstac w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, lub
materialow emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny znika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,

ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji
robot.

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowiazany do opracowania

i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:
- projekt organizacji robot

- szczeg6lowy harmonogram roboét i finansowania

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- program zapewnienia jakosci

2.3.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi byc¢
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania roboét. Ma
on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robot.

Powinien on zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe



- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakosS¢ 1 terminowosc¢ wykonania

poszczegolnych elementow robot.

2.3.3. Szczegbdlowy harmonogram roboét i finansowania.

Szczegolowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji przetargowej i ustalen zawartych
w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych
i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram winien wyraznie

przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep roboét.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot jest
zobowiazany opracowacC i przedstawi¢c do akceptacji Inspektorowi Nadzoru ,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, aby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych. Program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ na

podstawie Ustawy Prawo Budowlane.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢é robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru .
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czeSc ogdlna opisujaca:

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
- forme przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich

wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposo6b i procedure sprawdzen, prowadzonych podczas dostaw materialow

- sposob postepowania 2z materialami i robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom Uumowy.



2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownika budowy na biezaco w okresie od chwili formalnego przekazania
placu budowy az do zakonczenia roboét. Wykonawca (kierownik budowy) jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi oraz stan techniczny wznoszonego obiektu oraz wszystkie
kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez  Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci
i akceptacji Inspektora Nadzoru . Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru , wpisane
do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2. Ksiazka obmiaru roboét.

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktoérym rejestruje sie iloSciowy
postep kazdego elementu realizowanych roboét. Szczegélowe obmiary wykonanych
robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki, wykorzystujac opis pozycji
i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot oraz ten
przedmiar.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

- dokumenty wchodzace w sklad umowy

- specyfikacje techniczne

- zgloszenie rob6t budowlanych

- protokoly przekazania placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- instrukcje Inspektora Nadzoru , sprawozdania za spotkan i narad na budowie
- protokoty odbioru robot

- opinie ekspertow i konsultantow



- korespondencja dotyczaca budowy

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy, we
wlasciwie  zabezpieczonym = miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie z wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujacych

dokumentow:

- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

Dokumenty skladane Inspektorowi Nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegolowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkoéw bocznych, wykazow materialow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialy wplywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty beda ponoszone wylacznie

przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Inspektor Nadzoru wyda
polecenie przedlozenia wykazéw, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Inspektor Nadzoru
sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6lnych warunkow projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki
w nich zawarte.
Inspektor Nadzoru zajmie sie przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej

zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.



Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow
nie powoduje przedtuzenia terminéw podanych w umowie.

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow i w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedkladane w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ nie mniej niz 5
zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczenie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspoélzaleznych ze
soba, nalezy koordynowac¢ w taki sposéb, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow,
dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawieraC wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow
w odniesieniu do szczegdlowej specyfikacji technicznej.

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzitl on (wykonawca) je
i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy
i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powiazan z wszelkimi innymi
elementami.

2.5.3 Aktualizacja robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.2.3.3. Wykonawca
we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram
robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robét moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowiazywac po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru .
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te
nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie do tego przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadac¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi

Nadzoru.
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3. Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowej specyfikacji
technicznej. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przedlozy informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania
takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejS partii materialow z danego
zrodla nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodila sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigazany do dostarczania atestow
i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazde;j
dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania szczegolowej
specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zréodla wykonawca ma obowiazek
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatlow lokalnych.
Za ich ilosc¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.

Nazwy materialow lub technologii podane w specyfikacjach szczegoélowych sa
nazwami przykladowymi. Wykonawca moze stosowaé materialy rownowazne
o identycznych lub wyzszych parametrach technicznych.
4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowac¢ dostarczanie na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne 2z wymaganiami
szczegolowej specyfikacji techniczne;j.

4.3 Atesty materiatlow i urzadzen.
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W przypadku materialow, dla ktorych w szczegotowej specyfikacii
technicznej wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materialow 2z warunkami podanymi
w szczegbdlowej specyfikacji techniczne;j.

Produkty przemyslowe musza posiadaé¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legitymacje, moga byc
badane przez Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do wuzZycia materialow
iurzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegolowej specyfikacji technicznej nie

zostana one przyjete do wybudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegolowa
specyfikacja techniczna musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce
z placu budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystac te
materialy do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto§¢ tych materiatlow moze byc¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora
Nadzoru . Kazdy rodzaj robét wykonywanych 2z uzyciem materialow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga byc¢ odrzucone tj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia
tymczasowo skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywacé ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostana
uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru , lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
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Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w szczegotowej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem. Wybrany i zatwierdzony typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zamieniamy bez akceptacji Inspektora

Nadzoru .

S. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegolowej
specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

umowy nie zostana dopuszczone do roboét.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji
robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w szczegolowej specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru ,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢c wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, w szczegbdlnosci dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace

warunkom umowy, beda usuniete 2z terenu budowy na polecenie Inspektora
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Nadzoru . Wykonawca jest zobowiazany usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosSci robét.
7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole roboét i jakoSci materialow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel i sprzet.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ kontrole materialow oraz robot z
czestotliwoscia ~ zapewniajaca ~ stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z
wymaganiami zawartymi w  szczegolowej specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegélowe]j
specyfikacji technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor Nadzoru wustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
7.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegolowej specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki,
do akceptacji

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialow ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot

prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot
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iuzytych materialow 2z wymaganiami szczegolowej specyfikacji technicznej, na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét ze szczegoltowa
specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty dodatkowych

badan i pobierania probek zostanag poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robot.
8.1. Rodzaje odbiorow robét.
W zaleznosci od wustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja

nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi przejSciowemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek , bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru . Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru . Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej
jednak niz trzy dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilosé
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczna,

specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior przejsciowy.
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Odbior przejsciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych
poszczegolnych elementow robét ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
realizacji robot bedacym zalacznikiem do umowy. Odbioru przejSciowego
dokonuje sie jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru przejSciowego dokonuje

Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego.

Odbior koricowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie potwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w warunkach
umowy.
Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéow, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania roboét ze specyfikacjami
technicznymi.
W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetlniajacych irobét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci

iustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokol odbioru koncowego
robot, sporzadzony wg wzoru formularza ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,
- dzienniki budowy (oryginaly)
- wyniki kontroli materialow zgodnie ze specyfikacja techniczna

W sytuacji, gdy przygotowane dokumenty nie sa kompletne komisja

w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego.

16



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Komisja wyznacza termin
wykonania tych robot.
8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p.8.4.

9. Podstawa platnosci.
Zasady platnosci za wykonane roboty okresla umowa i specyfikacja techniczna

istotnych warunkow zamowienia.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy i normatywy wyszczegolnione w szczegdolowych  specyfikacjach
technicznych.

10.2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) z
poOzniejszymi zmianami

10.3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r(DZ.U. Nr80/2003) z pézniejszymi zmianami

10.4. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na sSrodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz.1157)

10.5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 majal989r.(DZ.U.
Nr30/1989 poz.163) z pdézniejszymi zmianami

10.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie
dziennika budowy, montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. Nr

108/2002 po0z.953) z pdzniejszymi zmianami.
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