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Sławomira 18m31 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana instalacji elektrycznej ul .SŁAWOMIRA 18M31

1 Demonta Ŝ instalacji
1

d.1
KNR 4-03
1116-03

DemontaŜ przewodów wtynkowych z podłoŜa ceglanego lub betonowego m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

2
d.1

KNR 4-03
1124-01

DemontaŜ łączników instalacyjnych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-03
1124-02

DemontaŜ łączników instalacyjnych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR 4-03
1120-03

DemontaŜ puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

5
d.1

KNR 4-03
1133-09

DemontaŜ opraw Ŝarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNR 4-03
1122-02

DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR 4-03
1122-01

DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Monta Ŝ instalacji
8

d.2
KNR 4-03
0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle -  tablica licznikowa w mieszkaniu de-
montaz i ponowny montaŜ

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

10
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNR-W 5-08
0407-03

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporaŜeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR 4-03
0309-11

Wymiana buczka lub dzwonka na napięcie sieci 220 V z przedzwonieniem i
podłączeniem przewodów

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

182 m 182.000
RAZEM 182.000

14
d.2

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

15
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

182 m 182.000
RAZEM 182.000

16
d.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

17
d.2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

18
d.2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

19
d.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-beton.

m
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Sławomira 18m31 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
100 m 100.000

RAZEM 100.000
20

d.2
KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

21
d.2

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

22
d.2

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2

KNR 5-08
0307-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2

KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

26
d.2

KNR 5-08
0309-06

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNR 5-08
0501-08

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach
zabetonowanych na podłoŜu betonowym (il. mocowań 2)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.2

KNR-W 5-08
0801-03

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych
otworach

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.2

KNR 5-08
0817-07

MontaŜ złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.2

KNR-W 5-08
0306-17

MontaŜ na gotowym podłoŜu odgałęźników z tworzyw szt.instalacyjnych uni-
wersalnych do 2.5 mm2 (bezśrubowo) - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (3 wy-
loty)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

31
d.2

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 2.5 mm2)

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

3 ogrzewanie kuchni
32

d.3
KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłoŜu z cegły- pod grzejnik elektryczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.3

KNR-W 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Uruchomienie instalacji domofonowej
34

d.4
KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
35

d.4
KNR-W 5-08
0406-02

MontaŜ urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
aparat odbiorczy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 Pomiary elektryczne
36

d.5
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

37
d.5

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy na-
stępny pomiar

pomiar
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Sławomira 18m31 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 pomiar 5.000

RAZEM 5.000
38

d.5
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

39
d.5

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - kaŜdy następny

pomiar

11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000

40
d.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

41
d.5

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - kaŜdy następny

pomiar

11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
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Sławomira 18m31

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wymiana instalacji elektrycznej ul .SŁAWOMIRA 18M31
1 Demonta Ŝ instalacji
1

d.1
KNR 4-03
1116-03

DemontaŜ przewodów wtynkowych z podłoŜa
ceglanego lub betonowego
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 1.5750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2
d.1

KNR 4-03
1124-01

DemontaŜ łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natęŜeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 0.1785

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3
d.1

KNR 4-03
1124-02

DemontaŜ łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natęŜeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupo-
wy)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2153 r-g/szt.
r-g 0.6459

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

4
d.1

KNR 4-03
1120-03

DemontaŜ puszek z tworzyw sztucznych i me-
talowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnio-
nych z odłączeniem przewodów o przekroju do
2.5 mm2
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4935 r-g/szt.
r-g 2.9610

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5
d.1

KNR 4-03
1133-09

DemontaŜ opraw Ŝarowych z kloszem kulistym
zawieszanych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.315 r-g/szt.
r-g 0.9450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6
d.1

KNR 4-03
1122-02

DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natęŜeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 +
0
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785+0.063=0.2415 r-g/szt.
r-g 0.9660

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

7
d.1

KNR 4-03
1122-01

DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natęŜeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1365 r-g/szt.
r-g 0.2730

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 5 -
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Sławomira 18m31 PODSUMOWANIE

DemontaŜ instalacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Sławomira 18m31

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Monta Ŝ instalacji
8

d.2
KNR 4-03
0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle -  tablica
licznikowa w mieszkaniu demontaz i ponowny
montaŜ
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.9408 r-g/szt.
r-g 0.9408

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

9
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach
- wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt
r-g 0.7200

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S191B16A

1 szt./szt
szt. 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

10
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach
- wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt
r-g 0.1800

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S191B10A

1 szt./szt
szt. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

11
d.2

KNR-W 5-08
0407-03

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach
- rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy
1 (2) - biegunowy
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.218 r-g/szt
r-g 0.2180

-- M --
2* wyłączniki przeciwporaŜeniowe P302 25A

1 szt./szt
szt. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

12
d.2

KNR 4-03
0309-11

Wymiana buczka lub dzwonka na napięcie sie-
ci 220 V z przedzwonieniem i podłączeniem
przewodów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6699 r-g/szt.
r-g 0.6699

-- M --
2* Gong 250V dwutonowy

1.02 szt/szt.
szt 1.0200

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

13
d.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 182 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798 r-g/m
r-g 14.5236

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 7 -
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Sławomira 18m31

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.2

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 9 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.7245 r-g/otw.
r-g 6.5205

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

15
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar  = 182 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 5.7330

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

16
d.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 2.0150

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.191 t/m3
t 0.0955

3* Piasek uszlachetniony
1.1 m3/m3

m3 0.5500

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 m3/m3

m3 0.0800

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

17
d.2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył
do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu
nie-betonowym
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0572*0.955=0.054626 r-g/m
r-g 3.2776

-- M --
2* Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 62.4000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

18
d.2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył
do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu
nie-betonowym
obmiar  = 22 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0572*0.955=0.054626 r-g/m
r-g 1.2018

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2

1.04 m/m
m 22.8800

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

19
d.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył
do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu
nie-beton.
obmiar  = 100 m

m
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Sławomira 18m31

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0737*0.955=0.070384 r-g/m
r-g 7.0384

-- M --
2* Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 104.0000

3* uchwyty US
1 szt/m

szt 100.0000

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

20
d.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
w cegle
obmiar  = 17 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0957*0.955=0.091394 r-g/szt.
r-g 1.5537

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

21
d.2

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelito-
wych o śr.do 60mm
obmiar  = 17 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
r-g 1.4287

-- M --
2* Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy głę-

boka
1.02 szt/szt.

szt 17.3400

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

22
d.2

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
r-g 0.1576

-- M --
2* Przycisk p/t dzw-św. st.podw. IP-20

1.02 szt/szt.
szt 1.0200

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

23
d.2

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
r-g 0.3152

-- M --
2* Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2

1.02 szt/szt.
szt 2.0400

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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24
d.2

KNR 5-08
0307-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w pusz-
ce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.198*0.955=0.18909 r-g/szt.
r-g 0.3782

-- M --
2* Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2

1.02 szt/szt.
szt 2.0400

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

25
d.2

KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.
r-g 1.9644

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst

1.02 szt/szt.
szt 11.2200

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

26
d.2

KNR 5-08
0309-06

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzie-
mieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłą-
czeniem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
r-g 0.2626

-- M --
2* Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

1.02 szt/szt.
szt 1.0200

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

27
d.2

KNR 5-08
0501-08

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetle-
niowe zawieszane na haczykach zabetonowa-
nych na podłoŜu betonowym (il. mocowań 2)
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.3*0.955=0.2865 r-g/kpl.
r-g 1.1460

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

28
d.2

KNR-W 5-08
0801-03

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kot-
wiących M6 w gotowych ślepych otworach
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0105 r-g/szt.
r-g 0.0420

-- M --
2* kołki kotwiące

1 szt./szt.
szt. 4.0000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

29
d.2

KNR 5-08
0817-07

MontaŜ złączy 3-biegunowych na przewodach
instalacyjnych
obmiar  = 4 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.132*0.955=0.12606 r-g/szt.
r-g 0.5042

-- M --
2* listwa zaciskowa 4x4

1.02 szt/szt.
szt 4.0800

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

30
d.2

KNR-W 5-08
0306-17

MontaŜ na gotowym podłoŜu odgałęźników z
tworzyw szt.instalacyjnych uniwersalnych do
2.5 mm2 (bezśrubowo) - przewód kabelkowy
do 2.5 mm2 (3 wyloty)
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.297 r-g/szt.
r-g 2.9700

-- M --
2* złaczki Wago 2,5mm2

1.02 szt./szt.
szt. 10.2000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

31
d.2

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powło-
ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
Ŝył do 2.5 mm2)
obmiar  = 21 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0209*0.955=0.01996 r-g/szt.
r-g 0.4192

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

MontaŜ instalacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 ogrzewanie kuchni
32

d.3
KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w
podłoŜu z cegły- pod grzejnik elektryczny
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.109 r-g/szt.
r-g 0.1090

-- M --
2* kołki rozporowe

4 szt/szt.
szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

33
d.3

KNR-W 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o
masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.35 r-g/szt.
r-g 0.3500

-- M --
2* grzejnik konwektorowy do kuchni  o mocy reg.

do 1500W np. Atlantic
1 szt./szt.

szt. 1.0000

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.5 m-g
m-g 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ogrzewanie kuchni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4 Uruchomienie instalacji domofonowej
34

d.4
KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofo-
nowej
obmiar  = 2 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar.
r-g 2.6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

35
d.4

KNR-W 5-08
0406-02

MontaŜ urządzeń łączności wewnętrznej - ins-
talacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbior-
czy
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/szt
r-g 0.8500

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt
szt. 2.0000

3* unifon
1 szt/szt

szt 1.0000

4* Przewód do syst. alar. YTDY 8x0,5mm
1 m/szt

m 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Uruchomienie instalacji domofonowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 Pomiary elektryczne
36

d.5
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/pomiar
r-g 0.6300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

37
d.5

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, kaŜdy następny po-
miar
obmiar  = 5 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/pomiar
r-g 2.1000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

38
d.5

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/pomiar
r-g 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

39
d.5

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
kaŜdy następny
obmiar  = 11 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/pomiar
r-g 3.0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

40
d.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - próby działania wyłącznika róŜnicowo-
prądowego - pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/pomiar
r-g 0.3300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

41
d.5

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - próby działania wyłącznika róŜnicowo-
prądowego - kaŜdy następny
obmiar  = 11 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/pomiar
r-g 2.9700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Sławomira 18m31 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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