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sławomira 15m17PR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 
 przyjęto 30% powierzchni

m2

<pokój I>2,9*2*(4,8+3,8)*30% m2 14,964
<pokój II>2,9*2*(4,83+2,31)*30% m2 12,424
<kuchnia>2,9*2*(2,8+2,2)*30% m2 8,700
<przedpokój>2,9*2*(2,01+2,2)*30% m2 7,325

RAZEM 43,413
2 KNR 4-01

0711-03
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.1 m2 43,413
RAZEM 43,413

3
kalk. własna

Demontaż zabudowy w przedpokoju komp-
let

1 komp-
let

1,000

RAZEM 1,000
4 KNR 4-01

0713-01
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

<pokój I>2,9*2*(4,8+3,8) m2 49,880
<pokój II>2,9*2*(4,83+2,31) m2 41,412
<kuchnia>2,9*2*(2,8+2,2) m2 29,000
<przedpokój>2,9*2*(2,01+2,2) m2 24,418

RAZEM 144,710
5 KNR 4-01

0713-02
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

<pokój I>4,8*3,8 m2 18,240
<pokój II>4,83*2,31 m2 11,157
<kuchnia>2,8*2,2 m2 6,160
<przedpokój>2,01*2,2 m2 4,422

RAZEM 39,979
6

kalk. własna
Wymiana okien na okna PCV rozwierno-uchylne + parapety wawnętrzne i ze-
wnętrzne

m2

<pokój II>1,777*1,14 m2 2,026
RAZEM 2,026

7
kalk. własna

Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okiennych komp-
let

4 komp-
let

4,000

RAZEM 4,000
8 KNR 4-01

0704-02
Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

poz.4+poz.5 m2 184,689
RAZEM 184,689

9 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.4 m2 144,710
RAZEM 144,710

10 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.5 m2 39,979
RAZEM 39,979

11
kalk. własna

Malowanie rur wodnych i gazowych komp-
let

1 komp-
let

1,000

RAZEM 1,000
12 KNR 4-01

0354-13
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
kalk. własna

Przestawienie pieca licowanego kaflami (z materiałem) komp-
let

1 komp-
let

1,000

RAZEM 1,000
15 KNR 4-01

1010-15
Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

16
kalk. własna

Montaż cyfrowego czujnika tlenku węgla z wbudowaną baterią szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
17

kalk. własna
Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni
(potwierdzenie protokołem)

komp-
let

1 komp-
let

1,000

RAZEM 1,000
18 KNR-W 4-01

1215-04
Mycie po robotach malarskich okien m2

4*1,77*1,14 m2 8,071
RAZEM 8,071

19 KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - linoleum w kuchni i
w przedpokoju oraz progów

m2

<kuchnia>2,8*2,2 m2 6,160
<przedpokój>2,01*2,2 m2 4,422

RAZEM 10,582
20 KNR 4-01

0820-03
Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 18 mm m2

<pokój I>4,8*3,8 m2 18,240
<pokój II>4,83*2,31 m2 11,157
<kuchnia>2,8*2,2 m2 6,160
<przedpokój>2,01*2,2 m2 4,422

RAZEM 39,979
21 KNR 2-02

1112-06
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

poz.20 m2 39,979
RAZEM 39,979

22 KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

2*(4,83+2,31+4,8+3,8+2,8+2,2+2,01+2,2) m 49,900
RAZEM 49,900

23 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

24
kalk. własna

Drzwi wejściowe do lokalu - pełne wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypeł-
nione wełną z dwoma zamkami patentowymi, ościeżnicą regulowaną i trzema
zawiasami, wizjer wraz z montażem, numer

komp-
let

1 komp-
let

1,000

RAZEM 1,000
25 KNR-W 4-01

0322-02
Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł

m2

3*1,0*2,0 m2 6,000
RAZEM 6,000

26 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, z klamką,  trzy zawiasy

m2

3*1,0*2,0 m2 6,000
RAZEM 6,000

27
kalk. własna

Odnowienie WC na klatce schodowej (wymiana okna i parapetu wewn. i zewn.
, kratki wentylacyjnej, odnowienie drzwi, wstawienie zamka, uzupełnienie zabu-
dowy, wymiana podłogi, uzupełnienie tynków i malowanie ścian)

komp-
let

1 komp-
let

1,000

RAZEM 1,000
28 KNR 4-04

1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.1*0,015 m3 0,651
RAZEM 0,651
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sławomira 15m17PR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 
 przyjęto 30% powierzchni
obmiar  = 43,413 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 17,7993 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2 KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 43,413 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 50,7932 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki

0,0052 t/m2
t 0,2257 0,000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0048 m3/m2

m3 0,2084 0,000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0266 m3/m2

m3 1,1548 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,2909 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 2,1707 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 1,7365 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
kalk. własna

Demontaż zabudowy w przedpokoju
obmiar  = 1,000 komplet

kom
plet

-- M --
1* Demontaż zabudowy w przedpokoju

1 komplet/komplet
kom
plet

1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar  = 144,710 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 53,5427 0,000 0,00

-- M --
2* Ciasto wapienne

0,0022 m3/m2
m3 0,3184 0,000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,2026 0,000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,005 m3/m2

m3 0,7236 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,9261 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 1,4471 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5 KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar  = 39,979 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 21,9885 0,000 0,00

-- M --
2* Ciasto wapienne

0,0022 m3/m2
m3 0,0880 0,000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0560 0,000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,005 m3/m2

m3 0,1999 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,2559 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,3998 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
kalk. własna

Wymiana okien na okna PCV rozwierno-uchyl-
ne + parapety wawnętrzne i zewnętrzne
obmiar  = 2,026 m2

m2

-- M --
1* Wymiana okienna okna PCV rozwierno-uchyl-

ne + parapety wawnętrzne i zewnętrzne w po-
kojach, kuchni i w WC (na klatce schodowej)
1 m2/m2

m2 2,0260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
kalk. własna

Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okien-
nych
obmiar  = 4,000 komplet

kom
plet

-- M --
1* Załżenie nawietrzaków ciśnieniowych okien-

nych
1 komplet/komplet

kom
plet

4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8 KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betono-
wych lub z płyt wiórowych na ścianach i stro-
pach zaprawą cementową
obmiar  = 184,689 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/m2
r-g 77,5694 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki

0,0029 t/m2
t 0,5356 0,000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0003 m3/m2

m3 0,0554 0,000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0083 m3/m2

m3 1,5329 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0025 m3/m2

m3 0,4617 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/m2
m-g 1,8469 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 1,8469 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 144,710 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 17,2205 0,000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
dm3 41,3871 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 39,979 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 4,7575 0,000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 11,9137 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
kalk. własna

Malowanie rur wodnych i gazowych
obmiar  = 1,000 komplet

kom
plet

-- M --
1* Malowanie rur wodnych i gazowych (oczysz-

czenie, malowanie farbą p/rdzew., farbą do
metalu)
1 kpl./komplet

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 0,6800 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* cement portlandzki
0,00207 t/szt.

t 0,0021 0,000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,000 0,00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 13835 Użytkownik: Podolska Katarzyna



sławomira 15m17PR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0020 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
kalk. własna

Przestawienie pieca licowanego kaflami (z ma-
teriałem)
obmiar  = 1,000 komplet

kom
plet

-- M --
1* Przestawienie pieca licowanego kaflami (z ma-

teriałem)
1 komplet/komplet

kom
plet

1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15 KNR 4-01
1010-15

Wymiana osprzętu w piecach i trzonach ku-
chennych - blacha przedpiecowa
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,29 r-g/szt.
r-g 0,5800 0,000 0,00

-- M --
2* blacha przedpiecowa

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
kalk. własna

Montaż cyfrowego czujnika tlenku węgla z
wbudowaną baterią
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/szt.
r-g 0,5000 0,000 0,00

-- M --
2* cyfrowy czujnik tlenku węgla z wbudowana ba-

terią  + materiały do montażu
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
kalk. własna

Sprawdzenie przewodów kominowych oraz
wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdze-
nie protokołem)
obmiar  = 1,000 komplet

kom
plet

-- M --
1* Sprawdzenie przewodów kominowych oraz

wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdze-
nie protokołem)
1 komplet/komplet

kom
plet

1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18 KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien
obmiar  = 8,071 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 2,2599 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19 KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - linoleum w kuchni i w przedpokoju
oraz progów
obmiar  = 10,582 m2

m2

-- R --

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 13835 Użytkownik: Podolska Katarzyna



sławomira 15m17PR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,22 r-g/m2

r-g 2,3280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20 KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 18 mm
obmiar  = 39,979 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 19,5897 0,000 0,00

-- M --
2* płyty OSB3 gr.18 mm

1,05 m2/m2
m2 41,9780 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/m2

kg 7,9958 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21 KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar  = 39,979 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3938 r-g/m2
r-g 15,7437 0,000 0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa rulonowa gr. 2 mm bez

warstwy izolacyjnej
1,09 m2/m2

m2 43,5771 0,000 0,00

3* klej Butapren B
0,4 kg/m2

kg 15,9916 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 0,2159 0,000 0,00

6* Samochód dostawczy
0,004 m-g/m2

m-g 0,1599 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22 KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych - profile
obmiar  = 49,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,147 r-g/m
r-g 7,3353 0,000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu

1,07 m/m
m 53,3930 0,000 0,00

3* klej Butapren B
0,07 kg/m

kg 3,4930 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0002 m-g/m
m-g 0,0100 0,000 0,00

6* Samochód dostawczy
0,0003 m-g/m

m-g 0,0150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1,16 r-g/szt.

r-g 4,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
kalk. własna

Drzwi wejściowe do lokalu - pełne
wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypełnio-
ne wełną z dwoma zamkami patentowymi,
ościeżnicą regulowaną i trzema zawiasami, wi-
zjer wraz z montażem, numer
obmiar  = 1,000 komplet

kom
plet

-- M --
1* Drzwi wejściowe do lokalu - pełne

wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypełnio-
ne wełną z dwoma zamkami patentowymi,
ościeżnicą regulowaną i trzema zawiasami, wi-
zjer wraz z montażem, numer
1 komplet/komplet

kom
plet

1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25 KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni
otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł
obmiar  = 6,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,83 r-g/m2
r-g 10,9800 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki

0,00345 t/m2
t 0,0207 0,000 0,00

3* Piasek uszlachetniony
0,008 m3/m2

m3 0,0480 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,5400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone, z klamką,  trzy zawiasy
obmiar  = 6,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 2,2200 0,000 0,00

-- M --
2* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-

dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone, z klamką,  trzy zawiasy
1 szt/m2

szt 6,0000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0600 0,000 0,00

4* Samochód dostawczy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
kalk. własna

Odnowienie WC na klatce schodowej (wymia-
na okna i parapetu wewn. i zewn., kratki wenty-
lacyjnej, odnowienie drzwi, wstawienie zamka,
uzupełnienie zabudowy, wymiana podłogi, uzu-
pełnienie tynków i malowanie ścian)
obmiar  = 1,000 komplet

kom
plet

-- M --
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jedn.

R M S

1* Odnowienie WC na klatce schodowej (wymia-
na okna i parapetu wewn. i zewn., kratki wenty-
lacyjnej, odnowienie drzwi, wstawienie zamka,
uzupełnienie zabudowy, wymiana podłogi)
1 komplet/komplet

kom
plet

1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28 KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 15
km
obmiar  = 0,651 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+0,037=0,214 m-g/m3
m-g 0,1393 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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