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KOLUMBA 6 m 6 sanitarny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJA  GAZOWA
1

d.1
KNR-W 4-02
0317-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 2-15
0314-06

Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 2-15
0315-01

Podgrzewacz  gazowy wody przepływowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

Analiza włas-
na

Montaż wkładu kominowego jednopłaszczowego z blachy stalowej kwasood-
pornej o śr.130 mm z parasolem,płytą dachową,wyczystką i odkraplaczem L=
15 m

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 0-35
0216-10

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR INSTAL
0111-01

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 0-35
0217-03

Zawory kulowe  przelotowe, gwintowane do ; śr. nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR-W 4-02
0311-01

Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

9
d.1

KNR-W 2-15
0301-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o
śr.nom.15- 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

10
d.1

KNR-W 2-15
0301-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o
śr.przyłącza 25 mm na ścianach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR INSTAL
0206-02

Zawór kulowy  gazowy o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

kalkulacja
własna

Pierwsze uruchomienie podgrzewacza gazowego przez serwis kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

kalkulacja in-
dywidualna

Opinia kominiarska -wskazanie miejsca podłączenia podgrzewacza gazowego
oraz rekontrola  po wykonaniu prac

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 INSTALACJA  W-K
17

d.2
KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych -zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych  - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOLUMBA 6 m 6 sanitarny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.2
KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych  - ustęp z miską porcelanową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków  stalowych na szafce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR-W 2-15
0231-04

Wanny kąpielowe stalowe  bez obudowy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNR 2-15
0115-01

Baterie zlewozmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe  ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNR-W 2-15
0137-08

Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

29
d.2

KNR-W 2-15
0105-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

30
d.2

KNR 4-01
0337-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowej

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

31
d.2

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm z plombowaniem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.2

KNR 2-15
0108-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wo-
domierzy skrzydełkowych

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

34
d.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy  wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

KNR 2-15
0110-01

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro-
ciąg o śr.do 65 mm)

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
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KOLUMBA 6 m 6 sanitarny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 INSTALACJA  GAZOWA
1

d.1
KNR-W 4-02
0317-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/szt.
r-g 0.7400

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
2

d.1
KNR-W 2-15
0314-06

Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z
piekarnikiem
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.29 r-g/szt.
r-g 2.2900

-- M --
2* .łączniki z żeliwa ciągliwego czarne

2 szt/szt.
szt 2.0000

3* dwuzłączki z żeliwa ciągliwego czarne
1 szt/szt.

szt 1.0000

4* Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem
1 szt/szt.

szt 1.0000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.22 m-g/szt.
m-g 0.2200

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
3

d.1
KNR-W 2-15
0315-01

Podgrzewacz  gazowy wody przepływowej
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.86 r-g/kpl.
r-g 3.8600

-- M --
2* piec gazowy wody przepływowej

1 szt./kpl.
szt. 1.0000

3* rury spalinowe z blachy stalowej kwasoodpor-
nej
1 m/kpl.

m 1.0000

4* kolana spalinowe z blachy stalowej kwasood-
pornej
2 szt./kpl.

szt. 2.0000

5* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne
8 szt./kpl.

szt. 8.0000

6* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
4 szt./kpl.

szt. 4.0000

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.14 m-g/kpl.
m-g 0.1400

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
4

d.1
Analiza włas-
na

Montaż wkładu kominowego jednopłaszczowe-
go z blachy stalowej kwasoodpornej o śr.130
mm z parasolem,płytą dachową,wyczystką i
odkraplaczem L=15 m
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --

- 4 -
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KOLUMBA 6 m 6 sanitarny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Wkład kominowy z blachy stalowej kwasood-
pornej o śr.130 mm (z parasolem,płytą dacho-
wą,wyczystką i  odkraplaczem)
1 kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
5

d.1
KNR 0-35
0216-10

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/szt.
r-g 0.5500

-- M --
2* filtry osadnikowe siatkowe mosiężne do wody

20 mm
1 szt/szt.

szt 1.0000

3* dwuzłączki przejściowe mosiężne 22x3/4"
2.1 szt/szt.

szt 2.1000

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
6

d.1
KNR INSTAL
0111-01

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.94 r-g/szt.
r-g 0.9400

-- M --
2* filtry osadnikowe siatkowe skośne mosiężne o

śr.nom 15 mm
1 szt/szt.

szt 1.0000

3* dwuzłączki przejściowe mosiężne
2 szt/szt.

szt 2.0000

4* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
1 szt/szt.

szt 1.0000

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
7

d.1
KNR 0-35
0217-03

Zawory kulowe  przelotowe, gwintowane do ;
śr. nom. 20 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/szt.
r-g 0.5400

-- M --
2* zawory kulowe przelotowe mosiężne do gazu-

20 mm
1 szt/szt.

szt 1.0000

3* kształtki przejściowe mosiężne 22x3/4"
1.05 szt/szt.

szt 1.0500

4* dwuzłączki przejściowe mosiężne 22x3/4"
1.05 szt/szt.

szt 1.0500

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
8

d.1
KNR-W 4-02
0311-01

Demontaż rurociągów stalowych o połącze-
niach gwintowanych o śr. 15-20 mm
obmiar  = 7.000 m

m

- 5 -
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KOLUMBA 6 m 6 sanitarny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 1.5400

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
9

d.1
KNR-W 2-15
0301-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach gwintowanych o śr.nom.15- 20
mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.443 r-g/m
r-g 3.5440

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne czarne o śr.nom. 20 mm
1.04 m/m

m 8.3200

3* .łączniki z żeliwa ciągliwego czarne
0.93 szt/m

szt 7.4400

4* uchwyty do rur o śr.nom. 25 mm
0.83 szt/m

szt 6.6400

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0089 m-g/m
m-g 0.0712

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
10

d.1
KNR-W 2-15
0301-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach gwintowanych o śr.nom. 25 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.492 r-g/m
r-g 0.4920

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne czarne o śr.nom. 25 mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nom.
25 mm
0.91 szt/m

szt 0.9100

4* uchwyty do rur o śr.nom. 25 mm
0.76 szt/m

szt 0.7600

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0136 m-g/m
m-g 0.0136

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
11

d.1
KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia
obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25
mm na ścianach
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/kpl.
r-g 1.2900

-- M --
2* łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłą-

cza 25 mm
2 szt/kpl.

szt 2.0000

3* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.przyłą-
cza 25 mm
8 szt/kpl.

szt 8.0000

- 6 -
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KOLUMBA 6 m 6 sanitarny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* uchwyty do rur o śr.przyłącza 25 mm
2 szt/kpl.

szt 2.0000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.02 m-g/kpl.
m-g 0.0200

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
12

d.1
KNR INSTAL
0206-02

Zawór kulowy  gazowy o śr.nom. 15 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/szt.
r-g 0.2500

-- M --
2* Zawór kul..do gazu fi 15mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
13

d.1
KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnie-
nie w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 1.000 lokal.

lo-
kal.

-- R --
1* robocizna

2.371 r-g/lokal.
r-g 2.3710

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15 mm

0.01 m/lokal.
m 0.0100

3* łączniki kielichowe miedziane śr. 15 mm
0.01 szt/lokal.

szt 0.0100

4* kurki gazowe mosiężne śr.15 mm
0.004 szt/lokal.

szt 0.0040

5* złączki przejściowe z brązu śr. 15 mm
0.01 szt/lokal.

szt 0.0100

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0001 m-g/lokal.
m-g 0.0001

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
14

d.1
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 1.3600

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
szt. 4.0000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"'
0.00207 t/szt.

t 0.0041

4* piasek do zapraw'
0.005 m3/szt.

m3 0.0100

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x21 cm
1 szt/szt.

szt 2.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

- 7 -
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KOLUMBA 6 m 6 sanitarny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
15

d.1
kalkulacja
własna

Pierwsze uruchomienie podgrzewacza gazo-
wego przez serwis
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Uruchomienie kotła przez serwis

1 kpl./kpl.
kpl. 1.0000

Razem z narzutami:                     
16

d.1
kalkulacja in-
dywidualna

Opinia kominiarska -wskazanie miejsca podłą-
czenia podgrzewacza gazowego oraz rekontro-
la  po wykonaniu prac
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Opinia i rekontrola  kominiarska

1 kpl./kpl.
kpl. 1.0000

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  GAZOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -
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KOLUMBA 6 m 6 sanitarny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 INSTALACJA  W-K
17

d.2
KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych -zlewozmy-
wak
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
18

d.2
KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych  - wanna
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
19

d.2
KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych  - ustęp z
miską porcelanową
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
20

d.2
KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków  stalowych na szafce
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.4*0.955=1.337 r-g/szt.
r-g 1.3370

-- M --
2* zlewozmywaki z blachy stalowej

1 szt./szt.
szt. 1.0000

3* szafka pod zlewozmywak
1 szt/szt.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0.25 m-g/szt.
m-g 0.2500

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
21

d.2
KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelano-
wych z syfonem gruszkowym
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.96*0.955=1.8718 r-g/szt.
r-g 1.8718

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe porcela-

nowe
1 szt./szt.

szt. 1.0000
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3* wsporniki do umywalek porcelanowych
1 szt./szt.

szt. 1.0000

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1 szt./szt.

szt. 1.0000

5* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy do 0,9 t

0.06 m-g/szt.
m-g 0.0600

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
22

d.2
KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z
tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.86*0.955=3.6863 r-g/kpl.
r-g 3.6863

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe

białe
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0.01 m-g/kpl.
m-g 0.0100

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
23

d.2
KNR-W 2-15
0231-04

Wanny kąpielowe stalowe  bez obudowy
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.11 r-g/kpl.
r-g 2.1100

-- M --
2* wanny blaszane emaliowane

1 szt./kpl.
szt. 1.0000

3* komplety przelewowo-spustowe do wanien
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.18 m-g/kpl.
m-g 0.1800

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
24

d.2
KNR 2-15
0115-01

Baterie zlewozmywakowe ścienne o śr.nom.
15 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.76*0.955=0.7258 r-g/szt.
r-g 0.7258

-- M --
2* baterie  zlewozmywakowe ścienne

1 szt./szt.
szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Koszty po średnie  70% od (R+S)
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Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     

25
d.2

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe  ścienne o śr.nom. 15
mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.76*0.955=0.7258 r-g/szt.
r-g 0.7258

-- M --
2* baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne

1 szt./szt.
szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
4* samochód dostawczy do 0,9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
26

d.2
KNR-W 2-15
0137-08

Baterie wannowe ścienne z natryskiem prze-
suwnym o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.8 r-g/szt.
r-g 1.8000

-- M --
2* baterie wannowe ścienne mosiężne z natrys-

kiem przesuwanym o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.014 m-g/szt.
m-g 0.0140

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
27

d.2
KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr.
50 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/szt.
r-g 0.4000

-- M --
2* syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztuczne-

go podwójne o śr. 50 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
28

d.2
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.2800

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
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29
d.2

KNR-W 2-15
0105-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominal-
nej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.341 r-g/m
r-g 2.7280

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm
1.03 m/m

m 8.2400

3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 15 mm
1.05 szt./m

szt. 8.4000

4* uchwyty do rur o śr.nom. 25 mm
0.78 szt/m

szt 6.2400

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0069 m-g/m
m-g 0.0552

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
30

d.2
KNR 4-01
0337-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowej
obmiar  = 1.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/m
r-g 1.0500

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
31

d.2
KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. no-
minalnej 15 mm z plombowaniem
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.84 r-g/kpl.
r-g 1.6800

-- M --
2* wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15

mm
1 szt./kpl.

szt. 2.0000

3* zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
2 szt./kpl.

szt. 4.0000

4* łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm
2 szt./kpl.

szt. 4.0000

5* Plomba wodomierza
1 szt/kpl.

szt 2.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/kpl.
m-g 0.0200

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
32

d.2
KNR 2-15
0108-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustron-
nych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy
skrzydełkowych
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.46*0.955=1.3943 r-g/kpl.
r-g 2.7886

-- M --
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2* wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur o
śr. 15 mm
2 szt./kpl.

szt. 4.0000

3* rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie S
czarne z końcami gwint. 15 mm
0.42 m/kpl.

m 0.8400

4* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15
mm
4.12 szt./kpl.

szt. 8.2400

5* materiały pomocnicze
1.4 %(od M)

% 1.4000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/kpl.
m-g 0.0200

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
33

d.2
KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.
z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł
obmiar  = 1.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 0.8550

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt/m
szt 6.0000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
0.00039 t/m

t 0.0006

4* wapno suchogaszone
0.00022 t/m

t 0.0003

5* piasek do zapraw''
0.002 m3/m

m3 0.0030

6* woda z rurociągu
0.001 m3/m

m3 0.0015

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01 m-g/m
m-g 0.0150

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t
0.03 m-g/m

m-g 0.0450

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
34

d.2
KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy  wodociągowy gwintowany o
śr.nom. 20 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
35

d.2
KNR 2-15
0110-01

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65
mm)
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 13826



KOLUMBA 6 m 6 sanitarny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0959*0.955=0.0915845 r-g/m

r-g 0.7327

-- M --
2* woda

0.003 m3/m
m3 0.0240

3* rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocyn-
kowane śr.15 mm
0.02 m/m

m 0.1600

4* zawory przelotowe żeliwne,ocynkowane śr.15
mm
0.002 szt/m

szt 0.0160

5* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.002 szt/m

szt 0.0160

6* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
0.006 szt/m

szt 0.0480

7* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
8* samochód dostawczy do 0.9 t

0.0001 m-g/m
m-g 0.0008

Koszty po średnie  70% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  W-K
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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