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fieldorfa 10m5PR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1

kalk. własna
Zamurowanie wentylacji w kuchni i wyprowadzenie samodzielnego przewodu
wentylacyjnego dla kuchni ponad dach - zgodnie z protokołem kominiarskim

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

<pokój1>2,17*2*(4,63+2,82) m2 32,333
<pokój2>2,1*2*(2,95+2,22) m2 21,714
<przedpokój>2,17*2,*(1,61+3,14) m2 20,615
<kuchnia>2,22*2*(2,93+3,14) m2 26,951

RAZEM 101,613
3 KNR 4-01

0713-02
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

<pokój1>4,63*2,82 m2 13,057
<pokój2>2,95*2,22 m2 6,549
<przedpokój>1,61*3,14 m2 5,055
<kuchnia>2,93*3,14 m2 9,200

RAZEM 33,861
4

kalk. własna
Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okiennych komp-

let
3 komp-

let
3,000

RAZEM 3,000
5 KNR 4-01

0704-02
Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

poz.2+poz.3 m2 135,474
RAZEM 135,474

6 KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

poz.2+poz.3 m2 135,474
RAZEM 135,474

7 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

9
kalk. własna

Dostawa i montaż numeru na drzwiach wejściowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10 KNR 4-01
1302-02
analogia

Wymiana zamków w drzwiach wejściowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11 KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

(11,345+43,892)*0,02 m3 1,105
RAZEM 1,105

12 KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

5*0,9*2,0 m2 9,000
RAZEM 9,000

13 KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1,5*2,0+1,5*1,5+1,5*1,5 m2 7,500
RAZEM 7,500

14 KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych m2

<pokój1>4,63*2,82 m2 13,057
<pokój2>2,95*2,22 m2 6,549
<przedpokój>1,61*3,14 m2 5,055
<kuchnia>2,93*3,14 m2 9,200

RAZEM 33,861
15 KNR-W 4-01

1216-01
Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.14 m2 33,861
RAZEM 33,861

16
kalk. własna

Montaż cyfrowego czujnika tlenku węgla z wbudowaną baterią szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

kalk. własna
Sprawdzenie przewodów kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni
(potwierdzenie protokołem)

komp-
let

1 komp-
let

1,000

RAZEM 1,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1
kalk.
własna

Zamurowanie wentylacji w kuchni i wyprowa-
dzenie samodzielnego przewodu wentylacyjne-
go dla kuchni ponad dach - zgodnie z protoko-
łem kominiarskim
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrz-
nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta-
pet na ścianach
obmiar  = 101,613 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 37,5968 0,000 0,00

-- M --
2* Ciasto wapienne

0,0022 m3/m2
m3 0,2235 0,000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,1423 0,000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,005 m3/m2

m3 0,5081 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,6503 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 1,0161 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3 KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrz-
nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta-
pet na stropach, biegach i spocznikach
obmiar  = 33,861 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 18,6236 0,000 0,00

-- M --
2* Ciasto wapienne

0,0022 m3/m2
m3 0,0745 0,000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0474 0,000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,005 m3/m2

m3 0,1693 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0064 m3/m2

m3 0,2167 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,3386 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
kalk.
własna

Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okien-
nych
obmiar  = 3,000 komplet

kom-
plet

-- M --
1* Założenie nawietrzaków ciśnieniowych okien-

nych wraz z regulacją okien, ewentualna wy-
mianą klamek i szyldów, uszczelek
1 komplet/komplet

kom-
plet

3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betono-
wych lub z płyt wiórowych na ścianach i stro-
pach zaprawą cementową
obmiar  = 135,474 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/m2
r-g 56,8991 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki

0,0029 t/m2
t 0,3929 0,000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0003 m3/m2

m3 0,0406 0,000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,0083 m3/m2

m3 1,1244 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0025 m3/m2

m3 0,3387 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/m2
m-g 1,3547 0,000 0,00

8* wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 1,3547 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6 KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
obmiar  = 135,474 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,064 r-g/m2
r-g 8,6703 0,000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,154 dm3/m2
dm3 20,8630 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 1,3600 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* cement portlandzki
0,00207 t/szt.

t 0,0041 0,000 0,00

4* Piasek uszlachetniony
0,005 m3/szt.

m3 0,0100 0,000 0,00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x21 cm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0040 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
kalk.
własna

Dostawa i montaż numeru na drzwiach wejś-
ciowych
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż numeru na drzwiach wejś-

ciowych
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10 KNR 4-01
1302-02
analogia

Wymiana zamków w drzwiach wejściowych
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05 r-g/szt.
r-g 3,1500 0,000 0,00

-- M --
2* zamek patentowy

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11 KNR 4-04
1103-04
+ KNR 4-
04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 15
km
obmiar  = 1,105 m3

m3

-- S --
1* Samochód dostawczy

0,177+0,037=0,214 m-g/m3
m-g 0,2365 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12 KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi
obmiar  = 9,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,164 r-g/m2
r-g 1,4760 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13 KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 7,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 2,1000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14 KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnia-
nych malowanych
obmiar  = 33,861 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 2,2687 0,000 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15 KNR-W
4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 33,861 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057 r-g/m2
r-g 1,9301 0,000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa

0,357 m2/m2
m2 12,0884 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
kalk.
własna

Montaż cyfrowego czujnika tlenku węgla z
wbudowaną baterią
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/szt.
r-g 0,5000 0,000 0,00

-- M --
2* cyfrowy czujnik tlenku węgla z wbudowana ba-

terią  + materiały do montażu
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
kalk.
własna

Sprawdzenie przewodów kominowych oraz
wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdze-
nie protokołem)
obmiar  = 1,000 komplet

kom-
plet

-- M --
1* Sprawdzenie przewodów kominowych oraz

wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdze-
nie protokołem)
1 komplet/komplet

kom-
plet

1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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