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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm.  [Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE SCIANY ELEWACJI WEJ SCIOWEJ
1|KNR-W 4-01|Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0545-08
<parapety>0,28*[9*0,80+35*1,10+ 6*0,40] m2 13,468
<DASZEK NAD WC>1,50 m?2 1,500
RAZEM 14,968
2|KNR 4-01 |Rozebranie rury spustowej m
d.1/0535-05
16,30 m 16,300
RAZEM 16,300
3|KNR-W 4-01|Skucie uszkodzonych tynkéw m2
d.1/0701-02
20,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR 0-33  |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1/0122-01
1,50+0,90+5,81+1,27*2+3,90+8,10 m 22,750
RAZEM 22,750
5/NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy m2
d.1|202 2608-01 |siatki - COKOL - styropian ekstrudowany grub. 10cm wraz z przyklejeniem siatki
analogia zbrojacei i wykonaniem tynkéw zywicznych mozaikowych
poz.4*1,00 m?2 22,750
RAZEM 22,750
6/NNRNKB Oklejenie $cian styropianem grub. 14cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojacei i wy- |m2
d.1|202 2608-02 | konaniem tynkéw
analogia
poz.4*15,30-[35*1,00*1,60+1,20*2,00] m?2 289,675
RAZEM 289,675
7|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - o$cieza okien i drzwi - styropian z jedng war- |m2
d.1|202 2608-06 |stwa siatki
- ANALO-  |[styropian grub 20mm]
GIA
0,29*[9*0,70+18*0,70+35*1,00+62*1,60+1,20+2*2,00] m?2 45,907
RAZEM 45,907
8/NNRNKB Dodatkowa warstwa siatki - parter m2
d.1/202 2608-05
- ANALO-
GIA
poz.4*3,00 m2 68,250
RAZEM 68,250
9/NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styropia- |m
d.1/202 2608-08 |nie z dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki
- ANALO-  |[[okna, drzwi, narozniki budynku]
GIA
4*16,30+9*0,70+18*0,70+35*1,00+70*1,60+1,20+2*2,00 m 236,300
RAZEM 236,300
10{NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy |[szt
d.1/202 2613-01 |uzyciu tacznikbw mechanicznych
6*[p0z.5+p0z.6] szt 1 874,550
RAZEM 1 874,550
11|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie scian przed dociepleniem m2
d.1/0101-01
analogia
poz.5+poz.6+poz.7/0,29*0,15 m?2 336,170
RAZEM 336,170
12|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1]/202 1134-02 |[zagruntowanie tynkéw $cian i osciezy]
- ANALO-
GIA
poz.11 m?2 336,170
RAZEM 336,170
13|NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod tynki m?2
d.1/202 1134-02
- ANALO-
GIA
poz.5+poz.6+poz.7 m?2 358,332
RAZEM 358,332
14/NNRNKB Nowe parapety z blachy powlekanej wykonane po dociepleniu $cian m2
d.1/202 0541-02
analogia
<parapety>0,44*[9*0,80+35*1,20+ 6*0,40] m?2 22,704
<DASZEK NAD WC>1,50 m?2 1,500
RAZEM 24,204
15|NNRNKB Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem $cian m2
d.1/202 0541-02
analogia
0,35*poz.4 m2 7,962
RAZEM 7,962
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16| KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa nawierzchniowa |m?2
d.1/0504-01 papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV 200 S 50 grub. 5,2mm
<DASZEK NAD WC>8,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
17|KNR 2-02  |Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi m?2
d.1{1505-10 -
ANALOGIA
poz.13 m2 358,332
RAZEM 358,332
18{NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej okrag- |m
d.1/202 0520-02 [tych o0 $ér. 10 cm
poz.2 m 16,300
RAZEM 16,300
19|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1/1604-02
poz.4*16,30 m?2 370,825
RAZEM 370,825
20 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1l (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19)
2 DOCIEPLENIE SCIAN ELEWACJI SZCZYTOWYCH | TYLNEJ
21/KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2|0122-01
<$CIANY SZCZYTOWE>3,06+2,22+5,75 m 11,030
<SCIANA TYLNA>20,60 m 20,600
RAZEM 31,630
22/NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy m?2
d.2|202 2608-01 |siatki - COKOL - styropian ekstrudowany grub. 10cm wraz z przyklejeniem siatki
analogia zbrojgcei i wykonaniem tynkéw zywicznych mozaikowych
poz.21*1,00 m?2 31,630
RAZEM 31,630
23/NNRNKB Oklejenie Scian styropianem grub. 14cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojacei i wy- | m2
d.2|202 2608-02 | konaniem tynkéw
analogia
poz.21*14,30 m?2 452,309
RAZEM 452,309
24|NNRNKB Dodatkowa warstwa siatki - parter m2
d.2|202 2608-05
- ANALO-
GIA
poz.21*3,00 m?2 94,890
RAZEM 94,890
25/NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy |szt
d.2|202 2613-01 |uzyciu tgcznikéw mechanicznych
6*[poz.22+poz.23] szt 2 903,634
RAZEM 2 903,634
26|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m2
d.2|0101-01
analogia
po0z.22+p0z.23 m2 483,939
RAZEM 483,939
27/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02 |[zagruntowanie tynkow $cian]
- ANALO-
GIA
poz.26 m2 483,939
RAZEM 483,939
28/ NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styropia- |m
d.2|202 2608-08 | nie z dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki
- ANALO-  |[[okna, drzwi, narozniki budynku]
GIA
4*16,30 m 65,200
RAZEM 65,200
29/NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod tynki m2
d.2|202 1134-02
- ANALO-
GIA
poz.23 m2 452,309
RAZEM 452,309
30/NNRNKB Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem scian m2
d.2|202 0541-02
analogia
0,35*poz.21 m?2 11,070
RAZEM 11,070
31/KNR 2-02 |Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi m?2
d.2|1505-10 -
ANALOGIA
poz.29 m2 452,309
RAZEM 452,309
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32|/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.2|1604-02
16,30*poz.21 m?2 515,569
RAZEM 515,569
33 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2 (poz.:16,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,51,52)
3]45321000-3 |DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA MIESZKALN A
34|KNR-W 4-01|Rozebranie podtdg drewnianych slepych m?2
d.3/0439-01
95,00 m?2 95,000
RAZEM 95,000
35|KNR-W 4-01|Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m2
d.3/0440-01
poz.34 m?2 95,000
RAZEM 95,000
36|KNR-W 2-02|Paroizolacja z folii polietylenowej mocowanej szczelnie do bokéw belek stropo- m2
d.3/0606-01 wych (bez izolacji belek goérg).
analogia Wspotczynnik zwiekszajacy z uwagi na krawedzie pionowe belek stropowych..
Krotnosé = 1,6
poz.34 m?2 95,000
RAZEM 95,000
37|KNR-W 2-02|1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 20 cm, max. przewod- |m2
d.3/0612-03 + |nos¢ cieplna: 0,04W/mK, plyty ukltadane na sucho, wsparte na siatce z drutu.
KNR-W 4-01
0703-02
analogia
poz.34 m2 95,000
RAZEM 95,000
38|KNR-W 2-02|Slepa podioga z plyty OSB taczonej na piéro i wpust o grubosci 25 mm m2
d.3|1121-01
analogia
poz.34 m?2 95,000
RAZEM 95,000
39 Wywiezienie wszystkich materiatéw z rozbiorki oraz optata za wysypisko m3
d.3|kalkulacja
wiasna
poz.34*0,20 m3 19,000
RAZEM 19,000
4 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI
40|wycena Przesuwanie i przestawianie umeblowania i przemiotéw przechowywanych w ko-  |kpl.
d.4|whasna mérkach lokatorskich, oraz dostosowanie stolarki drzwiowej w celu umozliwienia
wykonania prac dociepleniowych
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie sufitéw piwnic m?2
d.4|1202-09
analogia
91,00 m?2 91,000
RAZEM 91,000
42|KNR-1 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2
d.4/2611-0200 |nie emulsjg wzmacniajaca.
poz.41 m?2 91,000
RAZEM 91,000
43|KNR AT-31 |Wykonanie izolacji termicznej sufitdbw piwnic wetng mineralng lamelowa. m?2
d.4/0103-03 Piyty z welny mineralnej lamellowej o grubosci 12cm, max. przewodnosé cieplna:
analogia 0,04W/mK.
Izolacje uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta, z uzyciem zaprawy klejacej do
wetny.
Krotnosé = 1,1
poz.41 m?2 91,000
RAZEM 91,000
44|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wykonanego docieplenia m?2
d.4/1204-01
analogia
poz.41 m2 91,000
RAZEM 91,000
5 OKNA i DRZWI
45 Wymiana drzwi wejsciowych na nowe, stalowe lub aluminiowe, malowane prosz- |szt.
d.5|analiza indy- |kowo, czesciowo przeszklone, o wspdétczynniku przenikania ciepta min. 1,7W/m2K
widualna
1,40*2,40 Szt. 3,360
RAZEM 3,360
46| KNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic drewnianych. m2
d.5|0353-05
<OKNA W MIESZKANIACH>1,20*1,65*23 m?2 45,540
<OKNA W WC>0,30*1,00*6 m?2 1,800
RAZEM 47,340
47/KNR-W 4-01|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.5/0353-11
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<OKNA W MIESZKANIACH>1,30*23 m 29,900
<OKNA W WC>0,40*6 m 2,400
RAZEM 32,300
48 Wymiana okien strychowych na nowe uchylno-rozwierane z ksztattownikéw PCV z |szt.
d.5|analiza indy- | mikrowentylacja, o wspétczynniku przenikania ciepta min. 1,3W/m2K -wraz z
widualna obrébka tynkarska po obsadzeniu
Wymiary okien 1,15x80cm
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
49 Montaz okien uchylno-rozwieranych, jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia |m2
d.5|kalkulacja |i pomalowaniem osciezy wewnetrznych i zewnetrznych farbg silikonowa, wraz z
whasna zamontowaniem w kazdym oknie nawiewnika sterowanego recznie umozliwiajgce-
go przeptyw powietrza od 20 do 50m3/godz.
poz.46 m2 47,340
RAZEM 47,340
50|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z ptyt drewnopochodnych laminowanych typu postfor- |m
d.5/0321-01 ming
analogia
poz.47 m 32,300
RAZEM 32,300
6 ROBOTY POZOSTALE
51/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet wilosci do 1 szt. szt.
d.6/0308-01
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
52|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.6/0301-02 - W MIEJSCACH UBYTKOW TYNKOW
400,00 m?2 400,000
RAZEM 400,000
53 Uporzadkowanie instalacji ha elewacjach, demontaz, konserwacja i ponowny mon- |kpl.
d.6|wycena in- |taz po dociepleniu lub wymiana lamp o$wietleniowych, wymiana numeréw policyj-
dywidualna [nych wraz z nowg instalacjg elektryczng oswietlenia, wkucie instalacji pod tynki,
demontaz zbednych elementéw na elewacjach, demontaz i ponowny montaz po
dociepleniu elementéw, ktére nalezy czasowo zdemontowaé celem wykonania re-
montu i docieplenia elewacji, demontaz nieuzywanych kabli, odsunigcie przewo-
déw kominowych od $cian, konserwacja i pomalowanie kotew stropowych
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 Odstawienie na czas rob6t, a nastepnie montaz przy scianie tylnej wiaty na pojem- |kpl.
d.6|wycena in- |niki odpadkow.
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 13840




