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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1      DOCIEPLENIE ŚCIANY ELEWACJI WEJ ŚCIOWEJ
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

<parapety>0,28*[8*0,80+31*1,10] m2 11,340
RAZEM 11,340

2
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rury spustowej m

15,40 m 15,400
RAZEM 15,400

3
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Skucie uszkodzonych tynków m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1

KNR 0-33
0122-01

MontaŜ listew cokołowych lub początkowych m

19,25 m 19,250
RAZEM 19,250

5
d.1

NNRNKB
202 2608-01
analogia

Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy
siatki - COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 10cm wraz z przyklejeniem siatki
zbrojącei i wykonaniem tynków Ŝywicznych mozaikowych

m2

19,25*1,00 m2 19,250
RAZEM 19,250

6
d.1

NNRNKB
202 2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 14cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojącei i
wykonaniem tynków

m2

19,25*14,40-[31*1,00*1,60+1,20*2,00] m2 225,200
RAZEM 225,200

7
d.1

NNRNKB
202 2608-06
- ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ościeŜa okien i drzwi - styropian z jedną
warstwą siatki
[styropian grub 20mm]

m2

0,29*[8*0,70+16*0,70+31*1,00+62*1,60+1,20+2*2,00] m2 44,138
RAZEM 44,138

8
d.1

NNRNKB
202 2608-05
- ANALOGIA

Dodatkowa warstwa siatki - parter m2

19,25*2,00 m2 38,500
RAZEM 38,500

9
d.1

NNRNKB
202 2608-08
- ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona naroŜników wypukłych na styropia-
nie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki
[okna, drzwi, naroŜniki budynku]

m

15,40+8*0,70+16*0,70+31*1,00+62*1,60+1,20+2*2,00 m 167,600
RAZEM 167,600

10
d.1

NNRNKB
202 2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy
uŜyciu łączników mechanicznych

szt

6*[poz.5+poz.6] szt 1 466,700
RAZEM 1 466,700

11
d.1

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.5+poz.6+poz.7/0,29*0,15 m2 267,280
RAZEM 267,280

12
d.1

NNRNKB
202 1134-02
- ANALOGIA

Gruntowanie podłoŜy preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian i ościeŜy]

m2

poz.11 m2 267,280
RAZEM 267,280

13
d.1

NNRNKB
202 1134-02
- ANALOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałoŜenie masy podkładowej pod tynki m2

poz.5+poz.6+poz.7 m2 288,588
RAZEM 288,588

14
d.1

NNRNKB
202 0541-02
analogia

Nowe parapety z blachy powlekanej wykonane po dociepleniu ścian m2

<parapety>0,44*[8*0,80+31*1,10] m2 17,820
RAZEM 17,820

15
d.1

NNRNKB
202 0541-02
analogia

Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem ścian m2

0,35*19,25 m2 6,738
RAZEM 6,738

16
d.1

KNR 2-02
1505-10 -
ANALOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolory pastelowe, uzgodnione z Za-
mawiającym

m2

poz.13 m2 288,588
RAZEM 288,588

17
d.1

NNRNKB
202 0520-02

(z.I) montaŜ prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej okrąg-
łych o śr. 10 cm

m

poz.2 m 15,400
2
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RAZEM 15,400

18
d.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

19,25*15,40 m2 296,450
RAZEM 296,450

19
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

2      DOCIEPLENIE ŚCIAN ELEWACJI SZCZYTOWYCH I TYLNEJ
20

d.2
KNR 0-33
0122-01

MontaŜ listew cokołowych lub początkowych m

4,66+6,00+13,60 m 24,260
RAZEM 24,260

21
d.2

NNRNKB
202 2608-01
analogia

Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy
siatki - COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 10cm wraz z przyklejeniem siatki
zbrojącei i wykonaniem tynków Ŝywicznych mozaikowych

m2

poz.20*1,00 m2 24,260
RAZEM 24,260

22
d.2

NNRNKB
202 2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 14cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojącei i
wykonaniem tynków

m2

poz.20*14,55 m2 352,983
RAZEM 352,983

23
d.2

NNRNKB
202 2608-05
- ANALOGIA

Dodatkowa warstwa siatki - parter m2

poz.20*2,00 m2 48,520
RAZEM 48,520

24
d.2

NNRNKB
202 2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy
uŜyciu łączników mechanicznych

szt

6*[poz.21+poz.22] szt 2 263,458
RAZEM 2 263,458

25
d.2

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.21+poz.22 m2 377,243
RAZEM 377,243

26
d.2

NNRNKB
202 1134-02
- ANALOGIA

Gruntowanie podłoŜy preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian]

m2

poz.25 m2 377,243
RAZEM 377,243

27
d.2

NNRNKB
202 1134-02
- ANALOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałoŜenie masy podkładowej pod tynki m2

poz.22 m2 352,983
RAZEM 352,983

28
d.2

NNRNKB
202 0541-02
analogia

Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem ścian m2

0,35*[4,56+0,80] m2 1,876
RAZEM 1,876

29
d.2

KNR 2-02
1505-10 -
ANALOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolory pastelowe, uzgodnione z Za-
mawiającym

m2

poz.27 m2 352,983
RAZEM 352,983

30
d.2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

3,00*16,28+2,00 m2 50,840
RAZEM 50,840

31
d.2

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:20,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

3 45321000-3      STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ MIESZKALNĄ
32

d.3
KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m2

96,00 m2 96,000
RAZEM 96,000

33
d.3

KNR-W 4-01
0440-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy m2

poz.32 m2 96,000
RAZEM 96,000

34
d.3

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Paroizolacja z folii polietylenowej mocowanej szczelnie do boków belek stropo-
wych (bez izolacji belek górą).
Współczynnik zwiększający z uwagi na krawędzie pionowe belek stropowych..
Krotność = 1,6

m2

poz.32 m2 96,000
RAZEM 96,000

3
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35

d.3
KNR-W 2-02
0612-03 +
KNR-W 4-01
0703-02
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm, max. przewod-
ność cieplna: 0,04W/mK, płyty układane na sucho, wsparte na siatce z drutu.

m2

poz.32 m2 96,000
RAZEM 96,000

36
d.3

KNR-W 2-02
1121-01
analogia

Ślepa podłoga z płyty OSB łączonej na pióro i wpust o grubości 25 mm m2

poz.32 m2 96,000
RAZEM 96,000

37
d.3 kalkulacja

własna

Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysypisko m3

poz.32*0,20 m3 19,200
RAZEM 19,200

4      STROP NAD PIWNICAMI
38

d.4
wycena włas-
na

Przesuwanie i przestawianie umeblowania i przemiotów przechowywanych w ko-
mórkach lokatorskich, oraz dostosowanie stolarki drzwiowej w celu umoŜliwienia
wykonania prac dociepleniowych

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.4

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie sufitów piwnic m2

92,00 m2 92,000
RAZEM 92,000

40
d.4

KNR-I 0-23
2611-0200 

Przygotowanie starego podłoŜa pod  docieplenie poprzez  jednokrotne gruntowa-
nie emulsją wzmacniającą.

m2

poz.39 m2 92,000
RAZEM 92,000

41
d.4

KNR AT-31
0103-03
analogia

Wykonanie izolacji termicznej sufitów piwnic wełną mineralną lamelową. 
Płyty z wełny mineralnej lamellowej o grubości 12cm, max. przewodność cieplna:
0,04W/mK. 
Izolację układać zgodnie z zaleceniami producenta, z uŜyciem zaprawy klejącej
do wełny.
Krotność = 1,1

m2

poz.39 m2 92,000
RAZEM 92,000

42
d.4

KNR-W 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wykonanego docieplenia m2

poz.39 m2 92,000
RAZEM 92,000

5      OKNA i DRZWI
43

d.5 analiza indy-
widualna

Wymiana drzwi wejściowych na nowe, malowane proszkowo, częściowo prze-
szklone, o współczynniku przenikania ciepła min. 1,7W/m2K

szt.

1,40*2,40 szt. 3,360
RAZEM 3,360

44
d.5

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych. m2

<OKNA W MIESZKANIACH>1,20*1,70*7 m2 14,280
RAZEM 14,280

45
d.5 analiza indy-

widualna

Wymiana okien strychowych na nowe uchylno-rozwierane z kształtowników PCV
z mikrowentylacją, o współczynniku przenikania ciepła min. 1,3W/m2K   - wraz  z
obróbką tynkarską po obsadzeniu
Wymiary okien 90x80cm

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

46
d.5

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

<OKNA W MIESZKANIACH>1,30*7 m 9,100
RAZEM 9,100

47
d.5 kalkulacja

własna

MontaŜ okien uchylno-rozwieranych, jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadze-
nia i pomalowaniem ościeŜy wewnętrznych i zewnętrznych farbą silikonową, wraz
z zamontowaniem w kaŜdym oknie nawiewnika sterowanego ręcznie umoŜliwiają-
cego przepływ powietrza od 20 do 50m3/godz.

m2

poz.44 m2 14,280
RAZEM 14,280

48
d.5

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników z płyt drewnopochodnych laminowanych typu postfor-
ming

m

poz.46 m 9,100
RAZEM 9,100

6      ROBOTY POZOSTAŁE

4
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49

d.6 wycena indy-
widualna

Uporządkowanie instalacji na elewacjach, demontaŜ, konserwacja i ponowny
montaŜ po dociepleniu lub wymiana  lamp oświetleniowych, wymiana numerów
policyjnych wraz z nową instalacją elektryczną oświetlenia, wkucie instalacji pod
tynki, demontaŜ zbędnych elementów na elewacjach, demontaŜ i ponowny mon-
taŜ po dociepleniu elementów, które naleŜy czasowo zdemontować celem wyko-
nania remontu i docieplenia elewacji, demontaŜ nieuŜywanych kabli, odsunięcie
przewodów kominowych od ścian, konserwacja i pomalowanie kotew stropowych

kpl

 
1,00 kpl 1,000

RAZEM 1,000

5
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