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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.  [Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE SCIANY ELEWACJI WEJ SCIOWEJ
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1/0545-08
<parapety>0,28*[8*0,80+31*1,10] m?2 11,340
RAZEM 11,340
2|KNR 4-01 Rozebranie rury spustowe;j m
d.1/0535-05
15,40 m 15,400
RAZEM 15,400
3|KNR-W 4-01 |Skucie uszkodzonych tynkow m?2
d.1/0701-02
20,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1/0122-01
19,25 m 19,250
RAZEM 19,250
5/NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy m?2
d.1/202 2608-01 |siatki - COKOL - styropian ekstrudowany grub. 10cm wraz z przyklejeniem siatki
analogia zbrojacei i wykonaniem tynkéw zywicznych mozaikowych
19,25*1,00 m?2 19,250
RAZEM 19,250
6/NNRNKB Oklejenie $cian styropianem grub. 14cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojacei i m2
d.1/202 2608-02 |wykonaniem tynkow
analogia
19,25*14,40-[31*1,00*1,60+1,20*2,00] m?2 225,200
RAZEM 225,200
7|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - oscieza okien i drzwi - styropian z jedng m?2
d.1/202 2608-06 |warstwg siatki
- ANALOGIA |[styropian grub 20mm]
0,29*[8*0,70+16*0,70+31*1,00+62*1,60+1,20+2*2,00] m?2 44,138
RAZEM 44,138
8/NNRNKB Dodatkowa warstwa siatki - parter m2
d.1/202 2608-05
- ANALOGIA
19,25*2,00 m?2 38,500
RAZEM 38,500
9/NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styropia- |m
d.1/202 2608-08 |nie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
- ANALOGIA |[okna, drzwi, narozniki budynkul]
15,40+8*0,70+16*0,70+31*1,00+62*1,60+1,20+2*2,00 m 167,600
RAZEM 167,600
10|NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie plyt styropianowych przy |szt
d.1/202 2613-01 |uzyciu tacznikéw mechanicznych
6*[p0z.5+p0z.6] szt 1 466,700
RAZEM 1 466,700
11|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m?2
d.1/0101-01
analogia
poz.5+poz.6+po0z.7/0,29*0,15 m?2 267,280
RAZEM 267,280
12/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02 |[zagruntowanie tynkdw $cian i o$ciezy]
- ANALOGIA
poz.11 m2 267,280
RAZEM 267,280
13|NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod tynki m2
d.1/202 1134-02
- ANALOGIA
poz.5+poz.6+poz.7 m?2 288,588
RAZEM 288,588
14 NNRNKB Nowe parapety z blachy powlekanej wykonane po dociepleniu $cian m2
d.1/202 0541-02
analogia
<parapety>0,44*[8*0,80+31*1,10] m2 17,820
RAZEM 17,820
15/NNRNKB Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem scian m2
d.1/202 0541-02
analogia
0,35*19,25 m?2 6,738
RAZEM 6,738
16|KNR 2-02 Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolory pastelowe, uzgodnione z Za- |m?2
d.1/1505-10 - mawiajagcym
ANALOGIA
poz.13 m2 288,588
RAZEM 288,588
17/NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej okrag-|m
d.1/202 0520-02 [tych o $r. 10 cm
poz.2 m 15,400
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RAZEM 15,400
18/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1/1604-02
19,25*15,40 m?2 296,450
RAZEM 296,450
19 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.l (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)
2 DOCIEPLENIE SCIAN ELEWACJI SZCZYTOWYCH | TYLNEJ
20|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2|0122-01
4,66+6,00+13,60 m 24,260
RAZEM 24,260
21|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy m?2
d.2|202 2608-01 |siatki - COKOL - styropian ekstrudowany grub. 10cm wraz z przyklejeniem siatki
analogia zbrojacei i wykonaniem tynkéw zywicznych mozaikowych
p0z.20*1,00 m2 24,260
RAZEM 24,260
22|NNRNKB Oklejenie $cian styropianem grub. 14cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojacei i m2
d.2|202 2608-02 |wykonaniem tynkow
analogia
poz.20*14,55 m?2 352,983
RAZEM 352,983
23|NNRNKB Dodatkowa warstwa siatki - parter m2
d.2|202 2608-05
- ANALOGIA
p0z.20*2,00 m2 48,520
RAZEM 48,520
24|NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie plyt styropianowych przy |szt
d.2|202 2613-01 |uzyciu tacznikbw mechanicznych
6*[p0z.21+p0z.22] szt 2 263,458
RAZEM 2 263,458
25|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie Scian przed dociepleniem m2
d.2|0101-01
analogia
poz.21+p0z.22 m?2 377,243
RAZEM 377,243
26| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2/202 1134-02 |[zagruntowanie tynkdw $cian]
- ANALOGIA
poz.25 m2 377,243
RAZEM 377,243
27|NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod tynki m?2
d.2|202 1134-02
- ANALOGIA
poz.22 m?2 352,983
RAZEM 352,983
28/NNRNKB Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem $cian m2
d.2|202 0541-02
analogia
0,35%[4,56+0,80] m2 1,876
RAZEM 1,876
29|KNR 2-02 Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolory pastelowe, uzgodnione z Za- |m?2
d.2|1505-10 - mawiajgcym
ANALOGIA
poz.27 m?2 352,983
RAZEM 352,983
30/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.2|1604-02
3,00*16,28+2,00 m?2 50,840
RAZEM 50,840
31 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2 (poz.:20,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
3/45321000-3 STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA MIESZKALN A
32|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtog drewnianych slepych m?2
d.3|0439-01
96,00 m?2 96,000
RAZEM 96,000
33|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - polepy m2
d.3/0440-01
poz.32 m?2 96,000
RAZEM 96,000
34|KNR-W 2-02 |Paroizolacja z folii polietylenowej mocowanej szczelnie do bokéw belek stropo- m?2
d.3/0606-01 wych (bez izolacji belek gora).
analogia Wspoiczynnik zwiekszajacy z uwagi na krawedzie pionowe belek stropowych..
Krotnos¢ = 1,6
poz.32 m?2 96,000
RAZEM 96,000
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35|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 20 cm, max. przewod- |m2
d.3|0612-03 + nos¢ cieplna: 0,04W/mK, ptyty uktadane na sucho, wsparte na siatce z drutu.
KNR-W 4-01
0703-02
analogia
p0z.32 m2 96,000
RAZEM 96,000
36|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z ptyty OSB faczonej na pi6ro i wpust o grubosci 25 mm m2
d.3/1121-01
analogia
poz.32 m?2 96,000
RAZEM 96,000
37 Wywiezienie wszystkich materiatow z rozbiorki oraz optata za wysypisko m3
d.3|kalkulacja
wlasna
poz.32*0,20 m3 19,200
RAZEM 19,200
4 STROP NAD PIWNICAMI
38|wycena wihas-|Przesuwanie i przestawianie umeblowania i przemiotéw przechowywanych w ko- |kpl.
d.4|na moérkach lokatorskich, oraz dostosowanie stolarki drzwiowej w celu umozliwienia
wykonania prac dociepleniowych
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie sufitéw piwnic m2
d.4/1202-09
analogia
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
40|KNR-I1 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowa- |m2
d.4/2611-0200 |nie emulsjg wzmacniajaca.
poz.39 m?2 92,000
RAZEM 92,000
41|KNR AT-31 |Wykonanie izolacji termicznej sufitow piwnic wetng mineralng lamelowa. m?2
d.4/0103-03 Ptyty z welny mineralnej lamellowej o grubosci 12cm, max. przewodnosé cieplna:
analogia 0,04W/mK.
Izolacje uktadac zgodnie z zaleceniami producenta, z uzyciem zaprawy klejacej
do weiny.
Krotnos¢ = 1,1
poz.39 m?2 92,000
RAZEM 92,000
42|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wykonanego docieplenia m?2
d.4|1204-01
analogia
poz.39 m2 92,000
RAZEM 92,000
5 OKNA i DRZWI
43 Wymiana drzwi wejsciowych na nowe, malowane proszkowo, czesciowo prze- szt.
d.5|analiza indy- |szklone, o wspétczynniku przenikania ciepta min. 1,7W/m2K
widualna
1,40*2,40 szt. 3,360
RAZEM 3,360
44| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych. m?2
d.5/0353-05
<OKNA W MIESZKANIACH>1,20*1,70*7 m?2 14,280
RAZEM 14,280
45 Wymiana okien strychowych na nowe uchylno-rozwierane z ksztattownikéw PCV |szt.
d.5|analiza indy- |z mikrowentylacjg, o wspoétczynniku przenikania ciepta min. 1,3W/m2K - wraz z
widualna obrébka tynkarska po obsadzeniu
Wymiary okien 90x80cm
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
46|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.5/0353-11
<OKNA W MIESZKANIACH>1,30*7 m 9,100
RAZEM 9,100
47 Montaz okien uchylno-rozwieranych, jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadze- |m?2
d.5|kalkulacja nia i pomalowaniem osciezy wewnetrznych i zewnetrznych farbg silikonowa, wraz
whasna z zamontowaniem w kazdym oknie nawiewnika sterowanego recznie umozliwiaja-
cego przeplyw powietrza od 20 do 50m3/godz.
poz.44 m2 14,280
RAZEM 14,280
48|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z ptyt drewnopochodnych laminowanych typu postfor- |m
d.5/0321-01 ming
analogia
poz.46 m 9,100
RAZEM 9,100
6 ROBOTY POZOSTALE
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49
d.6

wycena indy-
widualna

Uporzadkowanie instalacji na elewacjach, demontaz, konserwacja i ponowny
montaz po dociepleniu lub wymiana lamp o$wietleniowych, wymiana numeréw
policyjnych wraz z nowg instalacjg elektryczng oswietlenia, wkucie instalacji pod
tynki, demontaz zbednych elementéw na elewacjach, demontaz i ponowny mon-
taz po dociepleniu elementéw, ktére nalezy czasowo zdemontowa¢ celem wyko-
nania remontu i docieplenia elewacji, demontaz nieuzywanych kabli, odsunigcie
przewoddéw kominowych od $cian, konserwacja i pomalowanie kotew stropowych

1,00

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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