SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa Inwestyciji:

~PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 19 Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA
LAZIENKI Z CZESCI KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA”

Adres Inwestycii:

ul. Niemcewicza 35/19
Szczecin dz. nr 22/8 obreb 3026

Nazwa i adres Inwestora:

Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Autor opracowania:

Rafat Sawicki

DZIAL: 45000000-7: Roboty budowlane
GRUPY ROBOT: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej
45300000- : Roboty instalacyjne w budynkach

WRZESIEN 2017




SPIS TRESCI

0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE.......coveerrerrreeesesesnns 3
0.1 WSTEP ..o eeeoeeeseeeseeessese e s e sses e se s s e e s e s s e s s s eess e esesseneeees 3
0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.........ccccccceveiiiiiiiiiiiicceeee, 3
0.1.2 Przedmiot iINWESLYCJi. ....cccoveiiiiicice et 3
0.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych............cccccccooviviiiiiniciiicciee, 6
0.1.4 Warunki realizacji robOL ...........c.c.ovovieiicceeee s 6
0.1.5 OKresSlenia pOdStAWOWE..............cccuiuiuiecececececececcccceece e 6
0.1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce RODOL...........c.cccuviuiiiicccccccccccceee e 6
0.2 MATERIALY ...ttt st b e et e s esbeebeereesbeetesneesaeas 8
0.2.1 Wymagania 0gOINE ..........cccccuriiriimiiiniiii s 8
0.2.2 Zrodta uzyskiwania MateriatOW...........c.c.cveeeeeieiieeieieeeceeee e 8
0.2.3 Materiaty nie odpowiadajgce Wymaganiom ...........c.cceceruevrerereeieseneeieseseeennen, 8
0.2.4 Przechowywanie i sktadowanie MateriatOw ..............ccccoevercrcccecccecceee. 8
03 TR V4 = OO 8
0.4 TRANSPORT ..ottt et b et e e aa e s beebesaeesbeebesaeesbeeteaneesreas 8
0.5 WYKONANIE ROBOT ..o eseeeseeeseeeseseeseesseeessesesssessssesssses e assesassesasseeesseeeees 8
0.5.1 Ogolne zasady wykonywania RODOL ............ccccceviiiiiccccccccccceee e, 8
0.5.2 Kontrola jaKOSCi FODOL. ...........cciuiuiuiuiiciccceccccccceeee e 8
0.5.3 Dokumenty BUAOWY .......cc.coviiiiiiciiec e 9
0.6 OBMIAR ROBOT ......ooiorevveeeseseeeseceseseesseeesesseesssessssssesssessesseesssessssseesssessess s 9
0.6.1 Ogdlne zasady Obmiaru RODOL .............cccceueviiiiiiieccee e 9
0.6.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatdw ............ccccovceeeveviveciceeccceens 10
0.6.3 Urzadzenia i SPrzet POMI@rOWY ..........cccoerieiiiiiieieseseese et 10
0.6.4 Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarOw ...........cccccceeeeeccccnennnee. 10
0.7 ODBIOR ROBOT .....ooireevvoeoesseesseisesseessiessssssesssossssssesssessasssesssessasssesssess s 10
0.7.1 ROdzaje OADIOIrOW .........cocviieiiciiiiiccee e, 10
0.7.2 Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryCiu..........cvvvcvicciiiin, 10
0.7.3 Swiadectwo Przejecia RODOL .............ccccovvviiviicicicceeeee e, 10
0.7.4 Dokumenty Przejecia RODOL ............ccccuiiuiiuicccccccccccceeeee e 10
0.7.5 Odbidr OStAtECZNY .......cvcvivieieiececececcccccccccecee e 10
0.8 PRZEPISY ZWIAZANE ........ooooiee ettt 10
0.8. 1. USEAWY. ..ottt re e e e 10
0.8.2. ROZPOIZGAZENIA. .....coocveeieese e 10
0.8.3. Inne dokumenty i INSEIUKCIE. .......coiviiiieeee s 11



0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
0.1 WSTEP

0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robot
budowlanych, dla wykonania przebudowy lokalu mieszkalnego z wydzieleniem pomieszczenia fazienki z czesci kuchni wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja:

Mieszkanie komunalne nr 19 objete opracowaniem usytuowane jest na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Niemcewicza
35 oficyna w Szczecinie.

Stan istniejacy — opis budynku:

Budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wielorodzinny.

Budynek wybudowany w okresie miedzywojennym.

Technologia tradycyjna: murowany z cegty petnej na zaprawie cem-wap.

Dach: pfaski kryty papa.

Kominy murowane.

Konstrukcja tradycyjna o uktadzie nosnym podtuznym :

- $ciany zewnetrzne gr.66/38cm, wewnetrzne grubosci 25cm, Scianki o dziatowe gr. 12cm.
- stropy nad piwnicami stalo-ceramiczne, powyzej drewniane oparte na $cianach nosnych podtuznych, zewnetrznych i
$rodkowych.

- klatka schodowa ogdlnodostepna, w konstrukcji drewnianej.

Budynek wyposazony w instalacje:

- gazowq

- elektryczng

- wodociggowo-kanalizacyjna

4. Stan istniejgcy — opis lokalu:

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 19 znajduje sie na parterze budynku.

Skfada sie z jednego pokoju, kuchni i przedpokoju.

W pomieszczeniu kuchennym znajduje sie kuchenka gazowa czteropalnikowa, podejscie do pionu kanalizacyjnego @75, piony
wody zimnej i c.w.u.

Posadzka w kuchni z wyktadziny PCV, ciany malowanie emulsyjne.

5. Rozwigzania projektowe:

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie tazienki z czesci kuchni oraz remont czesci lokalu mieszkalnego nr 19 w czesci
obejmujacej zmiane podziatu struktury lokalu mieszkalnego.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt budowlanych;

- wydzielenie aneksu kuchennego dostepnego z pokoju,

- wydzielenie tazienki dostepnej z przedpokoju.

Zakres prac budowlanych polega na:

- rozebraniu czesci $cianki dziatowej gr. 12cm,

- wydzielenie $cianka lekka g-k na ruszcie stalowym gr. 75mm tazienki z czesci kuchni,

- wykonanie posadzki szczelnej w tazience — terakota na klej, na ptytach OSB gr. 12mm utozonych na istniejgcych deskach,
nasigkliwos¢ 6-10%, odpornos¢ na plamienie klasa 1-3, antyposlizgowos¢ min R9, cokoty z terakoty,

- ewentualng réznice poziomdw posadzki pomiedzy tazienka, a p.pokojem zniwelowa¢ uktadajac ptytki posadzki w
obrebie osciezy ze spadkiem w kierunku sasiedniego pomieszczenia. Nie stosowac progow.

- w tazience izolacja przeciwwilgociowa — paro i wodoszczelna folia w ptynie zawinieta na Scianki na wysoko$¢ 15cm (wg zalecen
producenta), przy natrysku na wysoko$¢ 200cm (szerokos$¢ 2x80cm),

- wykonanie posadzki w kuchni - wyktadzina PCV elastyczna, rulonowa, gr. catkowita min. 2,0mm, gr. warstwy uzytkowej min
0,5mm, klasa uzytkowa 23 dla pom. mieszkalnych, spawana, klejona,

- na potaczeniu terakoty z PCV listwy progowe aluminiowe,

- na podtogach istniejgce deski wypoziomowac, zniszczone, wypaczone lub zawilgocone wymieni¢ na nowe,

- w kuchni i tazience tynki istniejgce Scian i sufitow uzupeti¢ i wzmocnic¢, po zaszpachlowaniu ubytkéw oraz po robotach
elektrycznych zagruntowac i pomalowac farbami akrylowymi w kolorze biatym, styki sufitow i $cian wykonczone akrylem,

- obfozenie $cianki dziatowej ptytami GK i od strony tazienki ptytami GKI 2x1,25cm szpachlowanie, gruntowanie i malowanie
wszystkich scian oraz sufitow w kuchni i przedpokoju oraz nowoprojektowanej Scianki dziatowej od strony pokoju
farbami akrylowymi w kolorze biatym, styki sufitow i $cian wykonczone akrylem,

- na potaczeniu terakoty z PCV listwy progowe aluminiowe,

- w kuchni fartuchy z glazury w kolorze biatym przy zlewozmywaku i kuchence o wysokosci 60cm (spdd na wysokosci 85cm od
posadzki) nasigkliwos¢ 6-10%, odpornos$¢ na plamienie klasa 1-3, fugi minimalne, wykonczenie naroznikdw pionowych — listwa
wykonczeniowa PCV. W $ciankach g-k nad ciggiem roboczym na wysokosci ~2,25m od wykonczonej posadzki oraz w tazience
pod urzadzenia sanitarne nalezy wykona¢ wzmocnienia z deski gr. 3,5cm szerokosci okoto 25cm,

- w tazience fartuch z glazury w kolorze biatym przy prysznicu na szerokos¢ 2x0,8m i wysoko$¢ 2,0m,
nasigkliwos¢ 6-10%, odpornos¢ na plamienie klasa 1-3, fugi minimalne, pozostata cze$¢ malowana farbg akrylowg biatg,

- wykonczenie naroznikdw wewnetrznych oraz przy potaczeniu Sciany z podiogg — silikon ~ w kolorze fugi,



- wykonanie podtgczenia prysznica, zlewozmywaka jednokomorowego, umywalki, miski ustepowej do pionu projektowanego
110PCW oraz instalacji c.w.u. i wody zimnej,

- montaz drzwi do tazienki od strony przedpokoju,

- drzwi do fazienki petne z kratkg wentylacyjng o pow. min. 0,022m2

- w przedpokoju posadzka z wyktadziny PCV elastyczna, rulonowa, gr. catkowita min. 2,0mm, gr. warstwy uzytkowej min
0,5mm, klasa uzytkowa 23 dla pom. mieszkalnych, spawana, klejona,

- listwy przypodtogowe z mdf min. 10mm,

- okna w lokalu pozostajg bez zmian, nalezy przewidzie¢ osadzenie w gérnej ramie okien w fazience oraz w pokoju po jednym
nawiewniku higrosterowanym umozliwiajgcym naptyw $wiezego powietrza w ilosci min. 50m3/h

- wykonanie wentylacji (zgodnie z opinig kominiarskg) dla projektowanej fazienki i kuchni

- w gornej czesci tazienki i kuchni wentylacja grawitacyjna kanatem 14x14cm z blachy ocynk. emaliowanej w kolorze biatym —
wg czesci graficznej.

- wykonanie ogrzewania - c.o. (projekt sanitarny),

- wykonanie instalacji elektrycznych (projekt elektryczny).

Rodzaje przegréd

- Scianki wewnetrzne dziatowe gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym ocynkowanym typowym gr. 75mm, obtozone podwdjnie
ptytami gips-karton (2x1,25cm) z wypetnieniem wetng mineralng,

- profile stalowe Scianek; dolny, gorny oraz przy Scianach konstrukcyjnych - na podktadce ttumiacej drgania.

- w fazience oraz od strony kuchni z ptyt GKI wodoodpornych impregnowanych,

- w kuchni w $ciankach g-k nad ciggiem roboczym na wysokosci ~2,25m od wykoniczonej posadzki nalezy wykonac
wzmocnienie z deski gr. 3,5cm szerokosci okoto 25cm,

6. Wyposazenie pomieszczen.

Kuchnia;

- zZlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej - szerokosci 45-50cm,

- bateria zZlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca z parlatorem z uchwytem metalowym, niklowana, przy podejsciach do
baterii stosowa¢ zaworki odcinajace z filtrami siatkowymi,

- kuchenka elektryczna z piekarnikiem standardowym — szeroko$¢ 50cm

tazienka;

- umywalka szerokosci 45cm z godnie z serig ceramiki tazienkowej, z pétnoga — do uzgodnienia z Inwestorem,

- bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca z parlatorem z uchwytem metalowym, niklowana, przy podejsciach do baterii
stosowac zaworki odcinajgce z filtrami siatkowymi,

- brodzik akrylowy p6tokragty 80x80cm z typowa kabing brodzikowg rozsuwang na boki, z tworzywa sztucznego,
- bateria prysznicowa nascienna jednouchwytowa z uchwytem metalowym, niklowana,

- miska ustepowa kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym, umozliwiajgca sptukiwanie trzema lub szeScioma
litrami wody,

- przewidzie¢ podejscie wody oraz kanalizacji do pralki,

Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa doprowadza nieczynna — gazomierz zdemontowany. Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych taczonych
czesciowo przez spawanie oraz czesciowo za pomocg potaczen gwintowanych. Catos¢ instalacji gazowej od gazomierza do
kuchenki gazowej podlega demontazowi — przewiduje sie zastosowanie kuchenki elektrycznej.

Ogrzewanie.
W lokalu mieszkalnym istnieje zmodernizowana instalacja c.o. z grzejnikami stalowymi ptytowymi. Zrddto ciepta — istniejacy
wezet cieplny dwufunkcyjny SEC Szczecin.

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.
Obecnie woda zimna rozprowadzana jest przewodami stalowymi ocynkowanymi. Pion wody zimnej prowadzony przez
pomieszczenie kuchni.

W lokalu mieszkalnym istnieje zmodernizowana instalacja c.w.u. Pion wody cieptej prowadzony przez pomieszczenie kuchni.
Zrédto ciepta — istniejacy wezet cieplny dwufunkcyjny SEC Szczecin.

INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Urzadzenia grzejne — w pokoju/aneksie kuchennym grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy podtaczany od boku istniejgcy bez
zmian oraz w tazience nowoprojektowany grzejnik stalowy ptytow ocynkowany 22/600/600.

Grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawodr termostatyczny dni5.

Nalezy zastosowac gtowice termostatyczng gazowa z ograniczeniem nastawy do +16°C (nie mniej niz +16°C).

Grzejnik z gwarancjg min. 5 lat.

Przewody - rury stalowe ocynkowane zewnetrznie w systemie zigczek zaciskanych dopuszczonych do instalacji c.0. Wiaczenie w
istniejace instalacje c.o0 — wg czesci graficznej opracowania.

Odpowietrzenie — odpowietrznikami na kazdym grzejniku oraz odpowietrznikami automatycznymi w najwyzszych punktach
instalacji.

Roboty, préby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalacji c.0., — COBRTI INSTAL

INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ.

Woda ciepta i zimna doprowadzana jest do posczegdinych przyboréw w lokalu mieszkalnym. Wigczenie do istniejgcych piondw
wody zimnej i c.w.u. za istniejgcymi wodomierzami wody cieptej oraz wody zimnej. Istniejgce piony prowadzone sg przez lokal
mieszkalny w obudowach z ptyt g-k.



Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w istniejgcym wezle cieplnym.

Przewody - rozprowadzenie od wodomierzy w szachtach do poszczegdlnych przybordw z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa
16x2 i 20x2. Przewody prowadzone czesciowo w bruzdach $ciennych oraz czesciowo w nowoprojektowanych $ciankach
dziatowych z ptyt g-k, w izolacji cieplnej z PE o gr. min. 6mm dla wody zimnej oraz gr. min. 20mm dla wody ciepte;j.
Uzbrojenie - zaworki odcinajgce przed kazda baterig (wezykiem) i zaworem czerpalnym.

Pomiar zuzycia wody cieptej i zimnej — istniejagcymi wodomierzami przy pionach.

Kanalizacja sanitarna.

Przewiduje sie wymiane istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej na pion z rur PCW o $rednicy 110 od przykanalika w piwnicy az
po rure wywiewng ponad dachem. Pion zabudowac ptytami g-k na ruszcie stalowym, zabudowe zagruntowac, wyszpachlowac
oraz dwukrotnie pomalowac farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Nalezy wymienic¢ przekanalik od wyjécia z budynku do studzienki kanalizacyjnej z zastosowaniem rury o $rednicy min. 160PVC
— osobne opracowanie.

Przewody projektuje sie z rur PCW — kolor popielaty (dla wewnetrznych instalacji KS).

Przewody odptywowe z poszczegolnych przyboréw sanitarnych taczy¢ za pomoca ksztattek PCW, z zachowaniem minimalnych
spadkéw nie mniejszych niz 2,5 %.

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w
nowoprojektowanych Sciankach dziatowych z ptyt g-k.

W tazienkach przy pralkach zastosowac syfony.

Przybory sanitarne — wg PT branzy budowlanej.

Syfon zlewozmywakowy z mozliwoscig podtaczenia zmywarki.

Projektowany lokal posiada pomiar rozliczeniowy 1-faz. z dostawca energii
ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 parametrach :

- moc przytgczeniowa Pp = 4.0 kW,

- zabezpieczenie przedlicznikowe 20A.

Moc obliczeniowa lokalu Po = Pp = 4.0 kW.

Pp = Po - Inwestor posiada wystarczajgca moc zaméwiona.

Zasilanie i tablica mieszkaniowa TM.

Tablica TL z pomiarem rozliczeniowym mieszkania nr 19 zabudowana jest
na klatce schodowej obok drzwi wejsciowych do mieszkania.
Z uwagi na stan i parametry techniczne wlz budynku, nalezy wykona¢ modernizacje
wiz budynku :
- od tablicy gtéwnej TG budynku frontowego Niemcewicza 35 do tablicy TG
budynku oficyny Niemcewicza 35,
- od tablicy TG (zmodernizowanej) budynku oficyny Niemcewicza 35
do tablic mieszkaniowych.
Tablice TL zasili¢ z za zabezpieczenia przedlicznikowego mieszkania nr 19
zabudowanego w tablicy TG budynku oficyny.
Ww. zasilanie wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 6.
Proj. tablice TM wykonac na bazie obudowy n/t, 1 x 18 modutdw zgodnie z rys. nr 1
i zabudowac n/t zgodnie z rys. nr 2. Tablice TM zasili¢ z tablicy TL przewodem YDYzo 3 x 6.

Instalacje wewnetrzne.

Catos¢ instalacji wykonac przewodami YDYpzo 450/750V ukfadanymi p/t

z osprzetem bakelitowym p/t.

taczniki, gniazda i inny osprzet montowaé zgodnie z rys. nr 2.

Przewody uktada¢ w liniach prostych, rdwnolegtych do krawedzi Scian i stropow.
W pom. tazienki stosowac osprzet o stopniu ochrony min. 1P44.

Obwody oswietleniowe prowadzi¢ z tgcznika na facznik.

Obwody gniazd wtykowych prowadzi¢ z gniazda na gniazdo.

Potgczenia wykonywaé ztgczkami WAGO wewnatrz puszek tacznikdw i gniazd.

Instalacja wyréwnawcza.

W pomieszczeniu fazienki pod umywalkg zamontowac szyne PE potgczen wyréwnawczych
miejscowych. Do szyny PE przytaczyc¢ :
- metalowe elementy instalacji sanitarnych,
- przewody PE (zaciski PE w puszkach) instalacji o$wietleniowej
i gniazd wtykowych tazienki.
Szyne PE przytaczy¢ linkg LYZzo 6 do szyny PE tablicy mieszkaniowej TM.

Ochrona przeciwprzepigciowa.

W tablicy mieszkaniowej TM zamontowac ochronniki przeciwprzepieciowe II stopnia.
Potgczenia wewnetrzne ochronnika wykonac linkg LYzo 4.

Ochrona od porazen.



Jako dodatkowg ochrone przewidziano:
samoczynne szybkie wytgczanie zasilania - system TN-C-S.
wylgcznik réznicowopradowy w tablicy TM.

0.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych, w pkt. 0.1.2 jako cze$¢
Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

0.1.4 Warunki realizacji robot

1. Prace beda wykonywane w zamieszkatym budynku wielorodzinnym, z tego wzgledu konieczne jest uwzglednienie w
kosztach robodt kosztow organizacji pracy z tym zwigzanych. tj. min. zapewnienia ciggtych dostaw dla mieszkan wody,
gazu, ciepta, odbioru kanalizacji oraz zapewnienia korzystania z pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wykonania ewentualnych wygrodzen lub zabezpieczen oraz innych kosztéw organizacji robot z tego wynikajgcych.

0.1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Inspektor nadzoru

inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania budowy i oceny
zgodnosci wykonanych prac z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

0.1.6 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami
Inspektora.

0.1.6.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okre$lonym w Umowie Warunkdw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt.

0.1.6.2 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

1.  Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Specyfikacjach Technicznych,
a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym i wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementdw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywal bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami albo z warto$ciami Srednimi okreSlonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw
na niezadowalajacg jakos$¢ robdt, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

0.1.6.3 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak ostony, zastony, przepierzenia, ogrodzenia, oznakowanie. Pomieszczenia objete remontem
s czescig zamieszkatego budynku i na czas trwania prac nie przewiduje sie zmiany sposobu jego funkcjonowania.

2. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdinych.

0.1.6.4 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia robdt.
2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkdow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
$rodowisku naturalnym;
b) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym poza Placem Budowy.




3.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

0.1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

3.

4.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

W magazynach oraz w maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami,.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robdt
albo przez personel Wykonawcy.

0.1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

3.

4.

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

0.1.6.7 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. 03.47.401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikdw i zapewni¢
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Placu
Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w kosztach ogdinych.

0.1.6.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz/lub
prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi
Inspektora oraz wiadze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie robot. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedacg wiascicielem tych
instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

0.1.6.9 Opieka nad Robotami

1.
2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to na Polecenie Inspektora
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie
Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za whasciwe utrzymanie znakéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.



0.1.6.10 Przestrzeganie prawa

1.  Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych i wiadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robdt lub moga wptywac na
Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w pkt. 1 powyzej i
stosowac sie do nich.

0.2 MATERIALY
0.2.1 Wymagania ogolne
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny:
- byé nowe i nie uzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdt.
0.2.2 Zrddta uzyskiwania Materiatow

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i
probki.

2. Zatwierdzenie partii Materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z
tego zrodta.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

0.2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy badz ztozone we
wskazanym przez Inspektora migjscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robdt
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

2. Kazdy element Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezapfaceniem.

0.2.4 Przechowywanie i skladowanie Materiatow

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robdt) byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakosC i wiasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy — w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.
Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

0.3 SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych oraz w przypadku,
gdy jest wymagany Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

0.4 TRANSPORT

1.  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

0.5 WYKONANIE ROBOT
0.5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatdw i wykonywanych
Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub elementdw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

3. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym
przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

0.5.2 Kontrola jakosci robot.
0.5.2.1 Zasady kontroli jakosci Robat

1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc

Robdt.



6.
0.5.2.2 B

1.

2.

3.

0.5.2.3 A
1.

2.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wiasng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

adania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania Materiatow u zZrddta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i Robot z Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

testy jakosci Materiatow i Sprzetu

W przypadku Materiatéw, dla ktdrych atesty s wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

0.5.3 Dokumenty budowy
0.5.3.1 Dziennik Budowy

1.
2.

3.

6.

7.

0.5.3.2 P

Dziennik Budowy jest dokumentem stuzgcym do dokumentowania procesu prowadzenia robdt.
Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do zakonczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie
opatrzony datg, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora,
- Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,
- Zgtoszenia i daty odbioréow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych (jesli takie
beda wystepowac) i koncowych,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,
- Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem
kto je przeprowadzat,
- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
ozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie — oprdcz wymienionych powyzej — nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

0.6 OBMIAR ROBOT
0.6.1 Ogolne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z umowg z Inwestorem.
2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.



3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

0.6.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow
1. Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.
2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m® -
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
3. Ilosci, ktdre majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w

Ksiedze Obmiardw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do

Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

0.6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajq akceptacji Inspektora przed ich uzyciem.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji Robot.
0.6.4 Termin i czestotliwosc przeprowadzania pomiarow
1. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym Przejeciem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robét.
2. Obmiary Robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.
3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
0.7 ODBIOR ROBOT
0.7.1 Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- Odbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- Odbidr czasciowy .
- Odbior ostateczny— wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.
0.7.2 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.
0.7.3 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.
0.7.4 Dokumenty Przejecia Robot
1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego jest Protokét Odbioru Koncowego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.
2. Dla celéw Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i Polecenia Inspektora, zwilaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen,
- atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci materiatow uzytych dla wykonania robot,,
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,
- atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
0.7.5 Odbior ostateczny
1. Protokdt Odbioru Pogwarancyjnego bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.
2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole Odbioru Koricowego oraz tych, ktore wystgpity w Okresie Gwarancji.
3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
omdéwionych powyzej.
0.8 PRZEPISY ZWIAZANE
0.8.1. Ustawy.
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ze zmianami; (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 t.j.);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6zn. zm.);
e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902 t.j.).
0.8.2. Rozporzadzenia.
e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 165 t.j.);

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z péz. zm.);
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e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2001,Nr 108, poz. 953 z pdz. zm.);

0.8.3. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom I, II, III, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki instalacyjnej

INSTAL, Warszawa 2001.
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