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0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
0.1 WSTEP

0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robot
budowlanych, dla wykonania instalacji c.o., centralnej cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i wody zimnej oraz demontazu czesci
instalacji gazowej, instalacji elektycznej zasilania wezta cieplnego oraz instalacji elektrycznej wewnetrznej wezia cieplnego,
ul. tokietka 5 oficyna, dziatka 15/31 obr. 1041 Szczecin

Przedmiot inwestydgji:

INSTALACIE SANITARNE ]

1. STAN ISTNIEJACY i DEMONTAZE ISTNIEJACYCH INSTALACIL

Budynek oficyny zostat wybudowany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly. Budynek trzypigtrowy, podpiwniczony, z
jedng klatkg schodowa.

W piwnicach — komérki lokatorskie, bez pomieszczen technicznych.

Zasilanie w media - woda i gaz. ]

Obszar oddziatywania obiektu — dziatka nr 15/31 obreb 1041 Srédmiescie — zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca
1994r.

Instalacja gazowa.

Kurek glbwny znajduje sie na elewacji kamienicy.

Instalacja gazowa doprowadza gaz do kuchenek gazowych oraz do jednofunkcyjnych podgrzewaczy cieptej wody i czesciowo
do dwufunkcyjnych kottéw gazowych c.o. i cieptej wody. Pomiar ilosci gazu — gazomierzami umieszczonymi w mieszkaniach w
przedpokojach. Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych tgczonych czesciowo przez spawanie oraz czesciowo za pomocg
potgczen gwintowanych. Cze$¢ gazomierzy zostala zdemontowana, a pozostawione kré¢ce zostaly zakorkowane. Demontaz
czesci instalacji gazowej w lokalach nr 23,24 — wg punktu 4.

Ogrzewanie.

W wiekszosci mieszkan jest ogrzewanie piecowe — piece kaflowe opalane paliwem statym (cze$¢ z grzatkami elektrycznymi)
oraz w czesci mieszkan jest ogrzewanie etazowe z kottami gazowymi wiszgcymi lub piecami na paliwo stale. W mieszkaniach
z ogrzewaniem etazowym sg grzejniki stalowe plytowe Iub grzejniki czionowe Zeliwne, przewody miedziane lub stalowe
prowadzone po $cianach lub czesciowo ukryte pod podtogami.

Catos¢ istniejgcych instalacji c.o. oraz piece kaflowe przeznaczone sg do demontazu.

Podtoge w miejscu demontowanych piecéw kaflowych nalezy uzupeié podiogg drewniang — jak w pomieszczeniu, w ktérym
stat zdemontowany piec kaflowy. Fundamenty pod piecami kaflowymi — zdemontowaé. Odigczyé i zdemontowac przewody
dymowe. Otwor w $ciance komina zamurowaé na grubos$¢ Scianki przy uzyciu cegly peilnej i zaprawy cementowo - wapiennej.
Sciane w obrebie piecéw kaflowych pomalowa¢ dwukrotnie farbami akrylowymi w kolorze biatym, na podktadzie szpac hlowym.
W przypadku pieca kaflowego usytowanego w $cienie pomiedzy dwoma pomieszczeniami, powstaty otwoér nalezy zabudowaé
bloczkami gazobetonowymi na grubos$¢ $ciany, otynkowac¢ tynkiem cementowo wapiennym oraz pomalowaé dwukrotnie farbami
akrylowymi w kolorze biatym.

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Obecnie woda zimna rozprowadzana jest przewodami stalowymi ocynkowanymi bez izolacji cieplnej, do baterii; wannowych,
prysznicowych, umywalkowych, zlewozmywakowych oraz do ptuczek ustepowych. Rozprowadzenie od przylacza w piwnicy,
poziomami w piwnicach oraz pionami do poszczegodlnych mieszkan.

Cze$¢ instalacji wody zimnej od zaworu giéwnego na przytgczu do instalacji rozprowadzajgcych pod przybory w mieszkaniach
podlega demontazowi — poziomy w piwnicach oraz piony przez wszystkie kondygnacje. Do demontazu instalacji wodociggowej
mozna przystgpi¢ po catkowitym odcieciu instalacji w piwnicy budynku za pomoca istniejgcego zaworu gidwnego.
Rozprowadzenia instalacji w mieszkaniach do poszczegdlnych przyboréw — bez zmian.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w czesci lokali osobno dla kazdego mieszkania w termach gazowych
usytuowanych w kuchni lub za pomoca elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych lub przeplywowych — wg czesci
graficznej opracowania. Ciepta woda uzytkowa rozprowadzana jest przewodami stalowymi ocynkowanymi lub czesciowo
miedzianymi do baterii; wannowych, umywalkowych, zlewozmywakowych. W mieszkaniach rozprowadzenia i podejscia do
poszczegolnych przyboréw — czgsciowo w bruzdach sciennych oraz czgsciowo po wierzchu scian. Czes$¢ instalacji wody cieptej
podlega demontazowi — odcinki od podgrzewaczy gazowych lub elekirycznych do pierwszego trojnika lub odgatezienia — wg
czesci graficznej opracowania.

Istniejgca instalacja cieptej wody uzytkowej w mieszkaniach - bez zmian, demontazowi podlegajg jedynie podgrzewacze c.w.u.
gazowe i elektryczne.

2. INSTALACJA GAZOWA — DEMONTAZE.

Budowa wezta cieplnego dwufunkcyjnego w budynku - stworzyla mozliwos¢ centralnego przygotowania c.c.w.u. w wezle
cieplnym oraz likwidacji term gazowych.

Czes¢ instalacji gazowej w lokalach nr 23,24 — odgatezienia do wiszacych podgrzewaczy gazowych lub do wiszgcych kotlow
dwufunkcyjnych podlega demontazowi. Instalacja gazowa od gazomierzy do kuchenek gazowych w kuchniach — bez zmian. Do
demontazu czesci instalacji gazowej mozna przystapi¢ po catkowitym odcieciu instalacji kurkiem przy gazomierzu.

Demontaz
W zwigzku wprowadzeniem instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej nalezy zdemontowac w kolejnosci;



- odcinek instalacji gazowej od tréjnika do termy gazowej lub kotta gazowego, po uprzednim zamknieciu doptywu gazu kurkiem
przy gazomierzu (sprawdzi¢ wykrywaczem gazu - czy kurek nie przepuszcza gazu). Zakorkowaé¢ odgatezienie trojnika
uzywajgc szczeliwa i past przeznaczonych do instalacji gazowej. Wykonac¢ probe szczelnosci - po zakorkowaniu.

- odigczy¢ i zdemontowaé przewdd spalinowy. Otwér w $ciance komina zamurowa¢ na grubos$¢ Scianki przy uzyciu cegiet i
zaprawy cementowo — wapiennej, zaszpachlowaé i dwukrotnie pomalowac¢ farbami akrylowymi w kolorze biatym.

- odigczy¢ terme od instalacji wodociggowej.

- zdemontowac terme.

Podczas prac nalezy wietrzy¢ mieszkanie, sprawdzi¢ droznos¢ wentylacji grawitacyjnej (czy kratka wywiewna nie jest
zamknieta, czy jest cigg — zima)

Sprawdzac instalacje - wykrywaczem gazu.

Ze wzgledu na wykonywanie prac na czynnej (eksploatowanej) instalacji gazowej wykonujgcy prace oprocz uprawnien
budowlanych powinien posiada¢ uprawnienia energetyczne.

Uwaga — po demontazu gazowych podgrzewaczy c.w.u. oraz kottéw gazowych c.o., nalezy aktualizowa¢ umowy o dostawe
paliwa gazowego z dostawcg — PSG Szczecin.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PROJEKTOWANA
Rodzaj instalacii;
- wodna o parametrach t, / t, = 80/60°C o mocy Q=32,2 kW
- dwururowa,
- mieszkaniowa (osobna dla kazdego mieszkania) — wtgczona do pionu,
- uktad zamkniety,
- pompowa,
- pomiar dla mieszkania - licznikiem ciepta na odgatezieniu od pionu,
- zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia — ci$nieniowym naczyniem wzbiorczym
oraz zaworem bezpieczenstwa wg projektu wezla cieplnego — oddzielne
opracowanie.

Urzadzenia grzejne - grzejniki stalowe plytowe prod. VNH Cosmo kompaktowe; (lub rownowazne) podigczane od boku oraz
tazienkowe drabinkowe VNH CosmoART (lub réwnowazne), cisnienie prébne 1,3MPa, cisnienie pracy 1,0MPa, max. temp.
zasilania 110°C, blacha stalowa walcowana na zimno zgodna z EN 442-1, malowane zgodnie z DIN 55900. Grzejniki z
gwarancijg min. 5 lat.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne typu RA-N kgtowe dn15 Danfoss (lub réwnowazne), Kv = 0,04 - 0,73
m3/h, cisnienie robocze 1,0MPa, max. temp. zasilania 120°C, zgodne z PN-EN215;2005 oraz PN-EN215/A1;2006. Nalezy
zastosowac glowice termostayczne gazowe RA 2996 Danfoss (lub réwnowazne), temp. minimalna +16°C, temp. max. +26°C (z
ograniczeniem nastawy do +16°C).

Przewody;

- poziomy (w piwnicach) i piony rury stalowe Geberit Mapress C-Stahl (lub réwnowazne), ocynkowane zewnetrznie 8-14um,
faczone przez zaciskanie, ze stali niestopowej 1.0034E195 (DIN10305), izolowane otulinami TERMOROCK ROCKWOOL (lub
réwnowazne) A=0,042-0,050 ze skalnej welny mineralnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennie otulin z polietylenu nierozprzestrzeniajgcego ognia - klasyfikacja ogniowa palnosci B1, pod ptaszczem
PVC.

Na przewodach wykonaé izolacje termiczng otulinami termoizolacyjnymi wg Dz.U. (2008r) Nr 201 poz. 1238 o nastepujgcych
minimalnych grubo$ciach:

D grubos$é izolacji
[mm] [mm]
15x1,2 20
18x1,2 20
22x1,5 20
28x1,5 30
35x1,5 30

- w mieszkaniach rury stalowe Geberit Mapress C-Stahl (lub rownowazne) ocynkowane zewnetrznie 8-14um, tgczone przez
zaciskanie, ze stali niestopowej 1.0034E195 (DIN10305), oczyszczone do Il st. czystosci i malowane dwukrotnie farbami
ftalowymi.

Przewody mocowac¢ do stropow i $cian za pomocg uchwytéw i punktow statych w rozstawie zaleznym od $rednicy.
Przejscia przez Sciany i stropy — w tulejach ochronnych.
Przy kolizjach z innymi instalacjami (np. gazowa) stosowac¢ obejscia.

Uzbrojenie;

- zawory kulowe odcinajgce w wezle,

- zawory odcinajgce na odgatezieniach w mieszkaniach; na zasilaniu z mozliwoscig zamkniecia ,safe lock” oraz na powrocie po
dwa - przed i za wstawkg pod cieptomierz,

- zawory regulacyjne Hycocon VTZ dn15 Oventrop (lub rbwnowazne) na odgafezieniu do kazdego mieszkania, max. cisnienie
pracy 1,6MPa, max. temp. zasilania 120°C, kvs=1,7

- zawory regulacyjne pod pionami — Hycocon DTZ (powrét) i Hycocon ATZ (zasilanie) Oventrop (lub réwnowazne) max.
cisnienie pracy 1,6MPa, max. temp. zasilania 120°C, kvs=2,7 i kvs=3,6, warto$¢ nastaw regulowana piynnie od 50mbar do
300mbar,

- zawory termostatyczne przy kazdym grzejniku,

- zawory odcinajgce przy podejsciu do grzejnikéw RLV-S dnl15 Danfoss (lub réwnowazne), cisnienie robocze 1,0MPa, max.
temp. zasilania 120°C, kvs=1,5-2,2,



- W najwyzszy m punkcie piondw — montowac zawory odpowietrzajgce z zaworami odcinajgcymi,

Odpowietrzenie — odpowietrznikami na kazdym grzejniku oraz odpowietrznikami automatycznymi na pionach oraz najwyzszych
punktach instalaciji.

Odwodnienie;

- mieszkania — przez korek na podejsciu do grzejnika w tazience,

- pion — zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu w dolnej czesci pionu,
- budynku — zawory spustowe w wezle cieplnym.

Regulacja;

- w mieszkaniu — zawory termostatyczne przy grzejnikach,

- poszczegoinych pionéw — zawory regulacyjne pod pionami — Hycocon DTZ (powrét) i Hycocon ATZ (zasilanie), (lub
réownowazne), max. cisnienie pracy 1,6MPa, max. temp. zasilania 120°C, kvs=2,7 i kvs=3,6, warto$¢ nastaw regulowana ptynnie
od 50mbar do 300mbar,

- na kondygnaciji (podejscie do mieszkania) Hycocon VTZ dn=15mm (lub réwnowazne), max. cisnienie pracy 1,6MPa, max.
temp. zasilania 120°C, kvs=1,7

Pomiar zuzycia ciepta;

- dla budynku — licznikiem ciepta w wezle cieplnym — oddzielne opracowanie,

- dla mieszkan — licznikiem ciepta ultradzwiekowym (przeptywomierz, czes¢ elektroniczna, komplet czujnikow) SHARKY 775
DIEHL Metering z odczytem radiowym - dn=15mm Gn=0,6m*h montowanym przy odgatezieniu do mieszkania. Licznik ciepta
z trybem szybkiej integracii i czujnikiem do zanurzania bezposrednio w wodzie.

Liczniki ciepta nalezy wyposazyé w moduty radiowe — odczyt radiowy.

Obudowy instalacji.

Piony c.o. prowadzone sg po wierzchu $cian przez mieszkania. Piony nalezy zabudowa¢ plytami g-k na ruszcie stalowym,
szpachlowanymi i malowanymi dwukronie farbami akrylowymi w kolorze biatym. W celu dostepu do licznikdéw ciepta nalezy w
obudowach g-k zainstalowac¢ drzwiczki stalowe o wymiarach 30x40cm, z mozliwoscig zamykania na klucz.

Uwagi
Przy przejsciu piondw przez strop nad piwnicg, nalezy przejScia te uszczelni¢ do klasy EI60 przy pomocy mas p.poz. np. Hilti
(lub réwnowazne), a na przewodach o $rednicy wiekszej niz 4cm nalezy zainstalowa¢ opaski p.poz. EI60.

Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ osiowo$¢ Scian poszczegdélnych kondygnacji wzgledem siebie, oraz wymiary wnek
podokiennych.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI. - PROJEKTOWANA

Opracowanie obejmuje;

- INSTALACJE CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ (C.CW.U) | CYRKULACJI - od zaworéw odcinajgcych w wezle
cieplnym do wigczenia w istniejgcg instalacje c.w.u. w mieszkaniach (cze$¢ mieszkan).

- WYMIANE INSTALACJI WODY ZIMNEJ - od zaworéw odcinajgcych za zaworem gtdwnym do wigczenia w istniejgca
instalacje wody zimnej w mieszkaniach.

- PRZEBUDOWE INSTALACJI WODY ZIMNEJ - doprowadzenia wody zimnej do wezta c.c.w.u.

- INSTALACJE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ (C.W.U) — w mieszkaniach, w ktérych pierwotnie nie byto instalacji c.w.u.

Opis ogolny.

Zaprojektowano — instalacje w.z. oraz c.c.w.u. z cyrkulacja, z rozprowadzeniem w piwnicach oraz pionami przez mieszkania z
wigczeniem do istniejgcej instalacji w.z. oraz instalacji c.w.u. w mieszkaniach.

W kazdym mieszkaniu — zaprojektowano wodomierz w.z. i c.w.u.

Wigczenie w istniejgca instalacje w.z. oraz c.w.u. — w podejscie pod najblizszym przyborem (demontowany podgrzewacz
gazowy lub elektryczny, umywalka, zlew lub wanna).

W mieszkaniach, w ktérych pierwotnie nie bylo instalacji c.w.u. zaprojektowano nowg instalacje z rozprowadzeniem po wierzchu
$cian — nr 10,13,18,22.

Zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej do wymiennika c.c.w.u. oraz zlewu w weZzle cieplinym.

Przewody w technologii z tworzyw sztucznych PP tgczonych przez zgrzewanie systemu BORPlus prod. WAVIN (lub
rownowazne);

a) wody zimnej — z rur jednorodnych PN16, PP typ 3 cisnienie robocze 8bar,

b) c.c.w.ui cyrkulacji - z rur stabilizowanych PN20 Stabi, typ 3 cisnienie robocze 10bar,

Srednice zewnetrzne i grubos¢ scianki - opisano na rysunkach. Przewody mocowac¢ do stropow i $cian za pomocg uchwytow i
punktéw statych w rozstawie zaleznym od $rednicy i temperatury (tw=60°C, 65-120cm).

Kompensacja poziomoéw — przez odpowiednie poprowadzenie — wg czesci graficznej. Przejscia przez Sciany i stropy — w
tulejach ochronnych. Piony sg kompensowane przez odpowiedni montaz do punktéw statych i przesuwnych. Przy kolizjach z
innymi instalacjami (np. gazowg) stosowaé obejscia lub dostepne w asortymencie ,mijanki”.

Rozprowadzenie w mieszkaniach - rury z PP jak wyzej, prowadzone po wierzchu Scian.

UWAGA! Ze wzgledu na duze odlegtosci punktéw czerpalnych wody cieptej od pionéw, wazne jest zastosowanie typu rur, ich
$rednic oraz ich rozprowadzenie zgodnie z projektem.

Izolacja termiczna przewodow;
- poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacji izolowane otulinami z polietylenu nierozprzestrzeniajgcego ognia, klasyfikacja
ogniowa palnosci B1, pod ptaszczem PVC. A=0,042-0,050 grubosci minimum;

dz=16-32 mm - gr. 20 mm,

dz=40-50 mm - gr. 30 mm,



- poziomy wody zimnej izolowane otulinami z polietylenu nierozprzestrzeniajgcego ognia, klasyfikacja ogniowa palnosci B1, pod
ptaszczem PVC. A=0,042-0,050 grubosci min. 13mm

Uzbrojenie;

a) Zawory odcinajgce kulowe

- na podejsciach do pionéw wody zimnej i c.c.w.u.,

- odcinajgce na odejsciu do mieszkania wody zimnej i c.c.w.u.,

- odcinajgce poziomy w wezle cieplnym,

b) Zawér Agastrom T plus Oventrop (lub réwnowazne) dn15mm — (termostatycznyi regulacyjny) montowany na podejsciu do
pionu cyrkulacyjnego.

c) Filtr siatkowy dn15mm montowany na podejsciu cyrkulacji przed zaworem termostat.

d) Zawory skosne zwrotno-zaporowe dn20 ze spustem za wodomierzami wody zimnej na odej$ciu do kazdego mieszkania,
e) Zawory zwrotne za wodomierzami wody cieptej na odejsciu do kazdego mieszkania,

f) w najwyzszym punkcie pionéw — montowa¢ zawory odpowietrzajgce z zaworami odcinajgcymi,

Uzbrojenie dla mieszkan, w ktorych projektowana jest nowa instalacja c.w.u.;

- baterie zlewozmywakowe — jednouchwytowe stojgce z perlatorem i mieszaczem, uchwyt metalowy niklowany, glowica
ceramiczna,

Pomiar zuzycia c.c.w.u — wodomierzami z odczytem radiowym - do cieptej wody (do 80°C) Smart Plus JS 1,6 DN15 APATOR

(lub réwnowazne) max. cisnienie 1,6MPa, Q3=1,6 Q4=2,0 dla mieszkan, max dp=63kPa dla Q3 - dla mieszkan, z nakitadkg

radiowg AT-WMBUS-16-x. Przed wodomierzem zawér kulowy DN20, za wodomierzem zawdr zwrotny DN20.

Pomiar zuzycia w.z. — wodomierzami z odczytem radiowym - do zimnej wody Smart Plus JS 1,6 DN15 APATOR (lub
rébwnowazne) max. cisnienie 1,6MPa, Q3=1,6 Q4=2,0, max dp=63kPa dla Q3- dla mieszkan, z nakladkg radiowg AT-WMBUS-
16-x. Przed wodomierzem zawor kulowy DN20, za wodomierzem zawor skosny zwrotno-zaporowy DN20 ze spustem.

Dziatanie instalaciji.

Zadaniem instalacji c.c.w.u i cyrkulacji — jest doprowadzenie cieptej wody o temperaturze do 60°C z wezia cieplnego do
poszczegolnych mieszkan.

Zawory termostatyczne umozliwiajg termiczng dezynfekcje instalacji (podniesienie okresowe temperatury do min. 70°C).

Eksploatacja i konserwacja.
Instalacja wymaga wykonywania okresowej dezynfekcji termicznej oraz dokonywania biezacych i okresowych przegladow.

Obudowy instalacji.

Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone sg po wierzchu $cian przez mieszkania. Piony nalezy zabudowa¢ plytami g-k
na ruszcie stalowym, szpachlowanymi i malowanymi dwukronie farbami akrylowymi w kolorze bialym. W celu dostepu do
licznikéw ciepla oraz wodomierzy nalezy w obudowach g-k zainstalowaé drzwiczki stalowe o wymiarach 30x40cm, z
mozliwoscig zamykania na klucz.

Uwagi

Z powodu braku informacji oraz nieznanego stanu istniejgcego przytacza wody zimnej (zakres do wodomierza wody zimnej —
wlasno$¢ ZWiK Szczecin) w przypadku wystepowania niedostatecznych cisnien oraz przeplywéw w projektowanych
instalacjach wody zimnej oraz c.c.w.u., zaleca sie istniejgce przylacze wraz z uzbrojeniem, w porozumieniu ze ZWiK Szczecin
podda¢ modernizaciji tgcznie z wymiang istniejgcego wodomierza - zgodnie z podanymi ponizej przeptywami obliczeniowymi.

Przy przejsciu piondw przez strop nad piwnicg, nalezy przejscia te uszczelni¢ do klasy EI60 przy pomocy mas p.poz. np. Hilti
(lub réwnowazne), a na przewodach o $rednicy wiekszej niz 4cm nalezy zainstalowaé opaski p.poz. EI60.

5. Kanalizacja sanitarna. - PROJEKTOWANA

Odwodnienie pomieszczenia wezla cieplnego.

Z pomieszczenia wezta cieplnego przewidziano odprowadzenie $ciekéw z wpustu podiogowego z zamknieciem wodnym oraz
Zlewu, za pomoca pompy odwadniajgcej Unilift KP150A1 Grundfos (lub réwnowazne - korpus stal nierdzewna, IP68,
Qmax=2,36l/s Hmax=5,5m, 220-230V, 300W) w studni schtadzajgco-odwadniajgce;.

Studnia z kregow zelbetowych o Srednicy 80cm i gtebokosci 80cm (wedtug PT architektury) przekryta blachg ryflowana.
Przewody kanalizacji sanitarnej z wpustu podiogowego o srednicy g100mm zeliwne prowadzone pod posadzkg. Przewody
kanalizacji sanitarnej ze zlewu 50PCW prowadzone pod posadzkg Odprowadzenie sciekow ze studni przewodem tlocznym
de40PE prowadzonym pod posadzkg oraz po sScianach do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Doprowadzenie wody
zimnej do zlewu przewodami w technologii z tworzyw sztucznych PP 16x2,2 tgczonych przez zgrzewanie systemu BORPlus
prod. WAVIN (lub réownowazne) jak w punkcie 6.2., pomiar zuzycia wody zimnej jak w punkcie 6.6.

Wymiana pionéw kanalizacji sanitarne;j.

Przewiduje sie wymiane istniejacych zeliwnych piondw kanalizacji sanitarnej na piony z rur PCW o $rednicy 110 od przykanalika
w piwnicy az po rure wywiewng ponad dachem. Piony zabudowac¢ plytami g-k na ruszcie stalowym, zabudowe zagruntowac,
wyszpachlowa¢ oraz dwukrotnie pomalowa¢ farbami akrylowy mi w kolorze biatym.

Przewody projektuje sie z rur PCW — kolor popielaty (dla wewnetrznych instalacji KS).

Do wymienianych pionéw podtgczy¢ istniejgce odplywy z poszczegdinych przyboréw w mieszkaniach.

Przejécia przez dach uszczelni¢ za pomoca obrébek blacharskich uszczelnianych masami dekarskimi trwale elastycznymi.

Przy przejsciach pionéw kanalizacji sanitarnej przez strop nad piwnicg, nalezy stosowa¢ odpowiednie opaski p.poz. np. HILTI, o
odpornosci takiej jak przekraczana przegroda.

Uwagi
Roboty, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych, c.o., w.z., c.c.w.u., — COBRTI
INSTAL, przepisami BHP i p.poz., wiedzg techniczng oraz zaleceniami producentéw zastosowanych materiatéw i rozwigzan.



Na projektowanych przewodach instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie elekirycznych pofgczen wyréwnawczych i
zabezpieczen przed prgdami btgdzgcymi.

Kierownik robot — winien opracowa¢ plan BIOZ (zgrzewanie, roboty na instalacji gazowej oraz w poblizu instalacji gazowe;j,
ograniczenie cigcia elektronarzedziami ze wzgledu na niebezpieczenstwo zaprészenia ognia).

Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg spetia¢ wymogi ,wyrobu budowlanego”.

W lokalu nr15 zmianie podlega podtgczenie kuchni do kanatu wentylacji grawitacyjnej. Istniejgcy kanat blaszany prowadzony po
wierzchu $ciany na zewnatrz budynku podlega demontazowi. Pomieszczenie kuchni nalezy podigczy¢ do istniejacego kanatu
wentylacji grawitacyjnej — wg czesci graficznej opracowania. Istniejgcy kanat grawitacyjny na catej wysokosci nalezy
zabezpieczy¢ wktadem kominowym Alufol-rekaw wielowarstwowym o diugosci catkowitej L=14,0m.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

INSTALACIA ZASILANIA WEZtA CIEPLNEGO

Opis techniczny.

1.1. Temat projektu.

Projekt budowlany wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej oficyny budynku przy ulicy tokietka 4 dla potrzeb zasilania
proj. wezta cieplnego.

1.2. Zakres projektu.

W zakres projektu (z uwagi na zty stan techniczny instalacji) wchodzi :

- demontaz istniejacej tablicy bezpiecznikowej parteru wraz z tablicg odb. adm.,

- tablica gtéwna TG oficyny,

- wymiana wlz tablicy bezpiecznikowej I pietra,

- wymiana wiz tablic liznikowych mieszkan parteru,

- zasilanie wezla cieplnego,

- instalacja wyréwnawcza i uziemiajaca,

- ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja do celdw projektowych i projekty branzowe instalacji sanitarnych budynku,

- obowigzujace normy i przepisy.

1.4. Bilans mocy.

Moc zapotrzebowana przez wezet cieplny :

Pi = 3.0 kw Po = 1.0 kW kz =0.33

Moc przytaczeniowa Pp = 3.0 kW zgodnie z warunkami przytaczenia.

Inwestor posiada wystarczajaca rezerwe mocy dla realizacji proj. zadania.

1.5. Tablica gtéwna TG oficyny.

Zdemontowa¢ tablice bezpiecznikowe parteru (przy wejsciu do oficyny) z zabezpieczeniami obwodéw wlz tablicy
bezpiecznikowej I pietra, wiz mieszkan parteru i wlz odbioréw adm. W ich miejsce zabudowa¢ w/t proj. tablice gtdwng TG
oficyny. Istniejgcy wiz oficyny 4 x 10 Cu wprowadzi¢ i podiaczy¢ do zaciskow wytacznika gtdwnego WG w proj. tablicy TG
oficyny. Szyne PE tablicy TG oficyny uziemic. Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Q.

1.6. Wymiana wiz tablicy bezpiecznikowej I pietra.

Utozy¢ od tablicy TG oficyny do tablicy bezp. I pietra nowy wiz 5 x LGY16. WIz uktada¢ p/t w rurze ochronnej AROT DN50.
Istniejacy nieczynny wlz (po montazu i podtaczeniu nowego wiz) zdemontowac.

1.7. Wymiana wlz tablic licznikowych mieszkan parteru.

Wykona¢ montaz nowych wiz-téw od tablicy TG oficyny do tablic licznikowych mieszkan parteru. Wiz-ty mieszkaniowe uktadac
p/t w rurkach peszla. Istniejgce nieczynne wiz-ty (po montazu i podtgczeniu nowych wiz) zdemontowac.

1.8. Zasilanie wezfa cieplnego

Rozdzielnice RWC wezta zasili¢ przewodem YDYZo 3 x 4 z tablicy TG oficyny z za proj. pomiaru rozliczeniowego. Wiz wezta
uktadac¢ p/t na klatce schodowej i n/t w rurkach RL na poziomie piwnic.

1.9. Instalacja wyréwnawcza i uziemiajaca.

Na poziomie piwnic utozy¢ szyne wyrdwnawczg z bednarki FeZn 30 x 4. Do ww. szyny wyrdwnawczej przytaczy¢ metalowe rury
poziomdw i piondw instalacji c.0. budynku. Szyne wyrdwnawczg uziemic przez potaczenia (poprzez ztacza kontrolne) z dwoma
proj. uziomami szpilkowymi 3/4”, L=6m. Szyne wyréwnawczg wyprowadzi¢ na poziom parteru i przytgczy¢

do szyny PE proj. tablicy TG oficyny. Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Q.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowgq ochrone od porazen pragdem elektrycznym przewidziano :

- samoczynne szybkie wytgzenie zasilania — system TN-C i TN-C-S,

- wytaaznik réznicowo-pradowy w rozdzielnicy RWC.

1.11. Uwagi ogdlne.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z :

- rysunkami i naniesionymi na nich uwagami,

- normami PN-IEC 60364 i N-SEP E-004,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ D: roboty instalacyjne, zeszyt 2: Instalagje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych, wyd. ITB.

INSTALACIA WEWNETRZNA WEZtA CIEPLNEGO

Opis techniczny.

1.1. Temat projektu.

Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych wezta cieplnego w budynku mieszkalnym przy ulicy tokietka 4 (oficyna)
w Szczecinie.

1.2. Zakres projektu.

- rozdzielnica RWC,



- instalacja sterownicza,

- instalacja elektryczna,

- instalacja wyréwnawcza,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja do celdw projektowych i projekty branzowe budynku.

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Bilans mocy.

Moc zapotrzebowana przez wezet cieplny :

Pi = 3.0 kW Po = 1.0 kW kz = 0.33

Inwestor posiada wystarczajgca rezerwe mocy do realizacji inwestycji.

1.5. Rozdzielnica wezta RWC.

Rozdzielnice wezta wykona¢ na bazie obudowy RN-55-3x12 firmy Legrand. Obudowe wyposazy¢ w aparature zgodnie ze
schematem. RWC zamontowaé n/t w pomieszczeniu wezta. Zasilanie rozdzielnicy RWC jest przedmiotem osobnego
opracowania.

1.6. Instalacja sterownicza.

Uktad sterowania zaprojektowano w oparciu o fabryczny schemat regulatora cyfrowego SAMSON typ TROVIS 5573-1.

Regulator steruje pracg :

- sitownika zaworu regulacyjnego c.o. po stronie m.s.c.,

- pompy obiegowej c.0. po stronie instalacyjnej wezta,

- sitownika zaworu regulacyjnego c.w.u. po stronie m.s.c.,

- pompy tadujacej c.w.u.,

- pompy cyrkulacyjnej c.w.u.,

zgodnie z zadanymi parametrami.

Zastosowac schemat technologiczny nr 11.2 z DTR regulatora.

1.7. Instalacja elektryczna.

Instalacje uktada¢ n/t w rurkach RL z osprzetem bakelitowym szczelnym IP44. Podejscia do urzadzen automatyki i pomp
wykona¢ w rurkach gietkich PCV. Ekrany przewoddw sterowniczych podtaczy¢ tylko z jednej strony do szyny PE rozdzielnicy
RWC. Przewody wprowadzac¢ od dotu do RWC. Oprawy o$wietleniowe zamocowac bezposrednio na suficie. Prace wykonac
zgodnie z uwagami na rysunkach.

1.8. Instalacja wyréwnawcza.

Wszystkie metalowe czesci przewodzace i obce wezta objg¢ systemem potaczen wyrdwnawczych miejscowych (wykonanych
bednarkg FeZn 30 x 4) i uziemi¢ przez potgczenie (poprzez ztacze kontrolne) z proj. uziomem szpilkowym 3/4”, L=6m np. firmy

GALMAR. Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Q.

Ww. systemem potaczen wyréwnawczych objac :

- szyne PE rozdz. RWC,

- konstrukcje stalowg wezta, wszystkie rury metalowe wchodzace i wychodzace z wezla instalacji sanitarnych, obudowe
naczynia wzbiorczego, obudowe zasobnika c.w.u. i metalowe kanaty wentylacyjne

Prace wykonac¢ zgodnie z rys. nr 2 i naniesionymi na nim uwagami.

1.9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy RWC zamontowac ochronniki II stopnia.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym przewidziano :

- samoczynne szybkie wytgczenie zasilania — system TN-C-S,

- wytaaznik rdznicowo-pradowy w rozdzielnicy RWC.

1.11. Uwagi ogdlne.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

- normg PN-IEC 60364,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ D: roboty instalacyjne, zeszyt 2: Instalage
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych, wyd. ITB.

0.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych, w pkt. 0.1.2 jako czes¢
Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;j.

0.1.4 Warunki realizacji robot

1. Prace beda wykonywane w zamieszkatym budynku wielorodzinnym, z tego wzgledu konieczne jest uwzglednienie w
kosztach robot kosztdw organizacji pracy z tym zwiazanych. tj. min. zapewnienia ciagtych dostaw dla mieszkan wody,
gazu, ciepta, odbioru kanalizacji oraz zapewnienia korzystania z pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wykonania ewentualnych wygrodzen lub zabezpieczen oraz innych kosztdw organizacji robét z tego wynikajacych.

0.1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizagji Kontraktu,



Inspektor nadzoru
inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania budowy i oceny

zgodno$ci wykonanych prac z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z

Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

0.1.6 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami
Inspektora.

0.1.6.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okre$lonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie s niezbedne dla Robdt.

0.1.6.2 Zgodnos¢ Robodt z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Wykonawca nie moze wykorzystac na swa korzysc¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w Specyfikacjach Technicznych,
a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym i wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne ze Specyfikagja Techniczng i bedzie to miato wptyw
na niezadowalajacg jakos¢ robot, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

0.1.6.3 Zabezpieczenie Placu Budowy

1.

2.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak ostony, zastony, przepierzenia, ogrodzenia, oznakowanie. Pomieszczenia objete remontem
sg czescig zamieszkatego budynku i na czas trwania prac nie przewiduje sie zmiany sposobu jego funkcjonowania.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdinych.

0.1.6.4 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

2.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia robot.
W szczegdlnosc Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
$rodowisku naturalnym;
b) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekow pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
9] Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w $rodowisku
naturalnym poza Placem Budowy.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakde realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigza Wykonawce.

0.1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

3.

4.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

W magazynach oraz w maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami,.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robdt
albo przez personel Wykonawcy.

0.1.6.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

3.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.



4. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosc¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

0.1.6.7 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. 03.47.401).

2. W szezegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikdw i zapewnic
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

3.  Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Placu
Budowy.

5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej s uwzglednione przez
Wykonawce w kosztach ogdinych.

0.1.6.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz/lub
prywatnej.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi
Inspektora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istnigjgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedacg wiascicielem tych
instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami spegjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalagji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

0.1.6.9 Opieka nad Robotami

1.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to na Polecenie Inspektora
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie
Inspektor moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

3. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

0.1.6.10 Przestrzeganie prawa

1.  Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych i wiadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywac na
Roboty.
2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w pkt. 1 powyzej i
stosowac sie do nich.
0.2 MATERIALY
0.2.1 Wymagania ogélne
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny:
- by¢ nowe i nie uzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.
0.2.2 Zrédta uzyskiwania Materiatow
1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i
probki.
2. Zatwierdzenie partii Materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z
tego zrodta.
3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
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0.2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy badz ztozone we
wskazanym przez Inspektora migjscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robdt
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

2. Kazdy element Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

0.2.4 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1.  Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzyda dla wykonywanych Rob6t) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

2. Miejsca czasowego skladowania bedy zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy — w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.
Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

0.3 SPRZET

1.  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych oraz w przypadku,
gdy jest wymagany Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

0.4 TRANSPORT

1.  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i na wasciwosd przewozonych Materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

0.5 WYKONANIE ROBOT
0.5.1 Ogoélne zasady wykonywania Robot

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych
Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatdw i/lub elementow Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

3. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym
przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

0.5.2 Kontrola jakosci robot.
0.5.2.1 Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
Robdt.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosc Materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robdt z zestotliwoscy zapewniajacy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wiasng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

5. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

0.5.2.2 Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celdw kontroli jako$di i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania Materiatow u Zrddta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatdw i Robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robot z Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

0.5.2.3 Atesty jakosci Materialow i Sprzetu
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1. W przypadku Materiatdw, dla ktdrych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikagami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

0.5.3 Dokumenty budowy
0.5.3.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest dokumentem stuzgcym do dokumentowania procesu prowadzenia robdt.

2. Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robdt do zakonczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

3. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie
opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zalgzone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementdw Robot,

- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

- Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych (jesli takie
beda wystepowac) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt,

- Dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem
kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

0.5.3.2 Pozostate dokumenty budowy
1. Do dokumentdéw budowy zalicza sie — oprdcz wymienionych powyzej — nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

0.6 OBMIAR ROBOT
0.6.1 Ogoélne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z umowg z Inwestorem.

2. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

3. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

0.6.2 Zasady okre$lania ilosci Robot i Materiatow

1. Diugoscd i odlegtosci miedzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m? -
jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

3. Ilosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatacznika do
Ksiegi. Wzér takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

0.6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajq akceptacji Inspektora przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji Robot.

0.6.4 Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koficowym Przejeciem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robdt i/ lub zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robot zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
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3. Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
0.7 ODBIOR ROBOT
0.7.1 Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- Odbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- Odbidr czgsciowy .

- Odbidr ostateczny— wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarandji.

0.7.2 Odbior Robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.
0.7.3 Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.

0.7.4 Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koficowego jest Protokét Odbioru Korcowego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celéw Odbioru Koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i Polecenia Inspektora, zwiaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen,
- atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci materiatéw uzytych dla wykonania robot,,
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,
- atesty jakoSciowe wbudowanych Materiatéw,
- instrukcje konserwadji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
0.7.5 Odbior ostateczny
1. Protokot Odbioru Pogwarancyjnego bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.
2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokdle Odbioru Koricowego oraz tych, ktdre wystapity w Okresie Gwarancji.
3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
omowionych powyzej.
0.8 PRZEPISY ZWIAZANE
0.8.1. Ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ze zmianami; (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 t.j.);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902 t.j.).
0.8.2. Rozporzadzenia.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 165 t.j.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2001,Nr 108, poz. 953 z p6z. zm.);

0.8.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom I, II, III, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001.
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