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Docieplenie Powstancéw Wielkopolskich 35.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowacze i rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-01 beto- nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej <cata szerokos¢ chodnika>
3,50*13 m?2 45,500
RAZEM 45,500
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m?2
d.1/0407-05 nie
1,50%(13+9) m?2 33,000
RAZEM 33,000
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-02 men- téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1,5*(13+13+9)*1,5 m3 78,750
RAZEM 78,750
4/KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. Il m3
d.1/0105-05
1,5%(13+13+9)*1,5 m3 78,750
RAZEM 78,750
5/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |[m2
d.1/0107-01 ko$¢ do 3 m
1,5*(13+13+9) m?2 52,500
RAZEM 52,500
6/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1/0107-08
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.1/0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2
<elewacja frontowa> 12,10*13,10-<otwory okienne>5*1,00*1,55-5*1,00*1,70- |m2 466,290
3*1,00*1,55-1,25*2,00-1,20*2,70
<elewacja potudniowa>+12,30*14,50-<otwory okienne>6*1,72*0,80-0,70*2,00-
1,00%2,11
<elewacja zachodnia>+12,10*13,10-<otwory okienne>2*0,97*1,15-0,91*0,96-
1,23*2,13-5*1,00*1,54-5*1,00*1,69
<elewacja pétnocna>+12,00*2,60
RAZEM 466,290
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-04 rokos- ci do 15 cm - oscieza
<elewacja frontowa> 5*(1,00+2*1,55)+5*(1,00+2*1,70)+3*(1,00+2*1,55)+ m 155,900
(1,25+2*2,00)+(1,20+2*2,70)
<elewacja potudniowa>+6*(2*1,72+0,80)+(0,70+2*2,00)+(1,00+2*2,11)
<elewacja zachodnia>+(0,97+2*1,15)+(0,91+2*0,96)+(1,23+2*2,13)+5*(1,00+
2*1,54)+5*(1,00+2*1,69)
RAZEM 155,900
9/KNR 4-01 Skucie gzymsow m3
d.1/0349-03
analogia
0,15*0,12*11,60*2 m3 0,418
RAZEM 0,418
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw i obrébek blacharskich gzymséw ijm2
d.1/0535-08 ele- mentéw architektonicznych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,15*(<elewacja frontowa>5*1,00+5*1,00+3*1,00+1,25 m2 4,931
<elewacja potudniowa>+6*0,80
<elewacja zachodnia>+3*0,97+0,91+5*1,00+5*1,00)
RAZEM 4,931
11/KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
d.1/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.7+poz.8*0,15 m2 489,675
RAZEM 489,675
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - prog drzwiowy
0,10*1,00*0,73 m3 0,073
RAZEM 0,073
13/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14 Demontarz, zabezpieczenie i ponowny montaz przewodu wentylacyjnego szt.
d.1|kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 Demontarz, zabezpieczenie i ponowny montaz elementéw znajdujacych sie na |szt.
d.1|kalk. wtasna |elewacji - anten, reklam, numeru policyjnego itp.
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1/0308-04
0 szt. 0,000
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RAZEM 0,000
17/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1/0103-02
<elewacja frontowa> 5*1,00*1,55+5*1,00*1,70+3*1,00*1,55+1,25*2,00+1,20* |m2 60,281
2,70+
<elewacja potudniowa>6*1,72*0,80+0,70*2,00+1,00*2,11+
<elewacja zachodnia>2*0,97*1,15+0,91*0,96+1,23*2,13+5*1,00*1,54+5*1,00*
1,69
RAZEM 60,281
18/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3*10,60 m 31,800
RAZEM 31,800
19/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o ér. do 110  |szt.
d.1/0234-13 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1/0230-08
5 m 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
analogia
5 Sszt. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-10 2m2
analogia
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
2 izolacja przeciwwilgociowa  $cian
23|ZKNR C-2  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o grubosci 79|m
d.2|0406-06 cm metoda iniekcji ciSnieniowej
2*(12,10+12,30+8,80)<iniekcja w dwdéch rzedach> m 66,400
RAZEM 66,400
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa z gruntowaniem - masa as-
analogia faltowo-kauczukowa
2,2%(12,10+12,30+8,80) m?2 73,040
RAZEM 73,040
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - masa asfaltowo-
analogia kauczukowa
poz.24 m2 73,040
RAZEM 73,040
3 Izolacja termiczna $cian
26|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<elewacja frontowa> 12,10*13,10-<otwory okienne>5*1,00*1,55-5*1,00*1,70- |m?2 466,290
3*1,00*1,55-1,25*2,00-1,20*2,70+
<elewacja potudniowa>12,30*14,50-<otwory okienne>6+*1,72*0,80-0,70*2,00-
1,00*2,11
<elewacja zachodnia>+12,10*13,10-<otwory okienne>2*0,97*1,15-0,91*0,96-
1,23*2,13-5*1,00*1,54-5*1,00*1,69+
<elewacja pétnocna>12,00*2,60
RAZEM 466,290
27|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie - cato$¢ m2
d.3/0827-01 Scian
<elewacja frontowa> 12,10*13,10-<otwory okienne>5*1,00*1,55-5*1,00*1,70- |m?2 466,290
3*1,00*1,55-1,25*2,00-1,20*2,70+ <elewacja potudniowa>12,30*14,50-<otwory
okienne>6+*1,72*0,80-0,70*2,00-1,00*2,11<elewacja zachodnia>+12,10*13,10-
<otwory okienne>2*0,97*1,15-0,91*0,96-1,23*2,13-5*1,00*1,54-5*1,00*1,69+<
elewacja pétnocna>12,00*2,60
RAZEM 466,290
28|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.3/2608-03 paratem wzmachiajagcym - catos¢ scian
poz.27 m?2 466,290
RAZEM 466,290
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro-  |m2
d.3/2612-01 pianowych do Scian - ptyty XPS, Sciany przyziemia
analogia
<elewacja frontowa> 12,10*2,75-0,45*1,25 m2 96,789
+<elewacja potudniowa>12,30*2,75-0,70*1,20-1,00*1,20
<elewacja zachodnia>+12,10*2,75-1,23*0,80
RAZEM 96,789
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30|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.3|2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly - ptyty XPS, Scia-
analogia ny przyziemia
<elewacja frontowa> 12,10*2,75-0,45*1,25 szt. 96,789
<elewacja potudniowa>+12,30*2,75-0,70*1,20-1,00*1,20
<elewacja zachodnia>+12,10*2,75-1,23*0,80
RAZEM 96,789
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.3/2612-06 siatki na scianach - ptyty XPS, Sciany przyziemia
analogia
poz.30 m2 96,789
RAZEM 96,789
32|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.3/0207-01 wierzchni
<elewacja frontowa> 12,10*1,60 m2 58,400
<elewacja potudniowa>+12,30*1,60
<elewacja zachodnia>+12,10*1,60
RAZEM 58,400
33/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.3/0921-01
<elewacja frontowa> 12,10*1,25-0,45*1,25 m2 42,039
<elewacja potudniowa>+12,30*1,25-0,70*1,20-1,00*1,20
<elewacja zachodnia>+12,10*1,25-1,23*0,80
RAZEM 42,039
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.3/2613-09 cokotowej
<elewacja frontowa> 12,10 m 36,500
<elewacja potudniowa>+12,30
<elewacja zachodnia>+12,10
RAZEM 36,500
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z wet-|m2
d.3/2613-01 ny mineralnej do $cian
<elewacja frontowa> 12,10*10,35-<otwory okienne>5*1,00*1,55-5*1,00*1,70- |m2 365,915
3*1,00*1,55-1,25*2,00-1,20*2,70+
<elewacja potudniowa>12,30*11,75-<otwory okienne>6+*1,72*0,80-0,70*2,00-
1,00*2,11
<elewacja zachodnia>+12,10*10,35-<otwory okienne>2*0,97*1,15-0,91*0,96-
1,23*2,13-5*1,00*1,54-5*1,00*1,69+
<elewacja pétnocna>12,00*2,60
RAZEM 365,915
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z wet-|m2
d.3/2613-02 ny mineralnej do osciezy
0,15*(<elewacja frontowa> 5*(1,00+2*1,55)+5*(1,00+2*1,70)+3*(1,00+2*1,55)+ | m2 23,385
(1,25+2%2,00)+(1,20+2*2,70)
<elewacja potudniowa>+6*(2*1,72+0,80)+(0,70+2*2,00)+(1,00+2*2,11)
<elewacja zachodnia>+(0,97+2*1,15)+(0,91+2*0,96)+(1,23+2*2,13)+5*(1,00+
2*1,54)+5%(1,00+2*1,69))
RAZEM 23,385
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie plyt z |szt.
d.3|2613-04 wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian z cegly
poz.35+p0z.36 szt. 389,300
RAZEM 389,300
38|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym z siatkg m
d.3/2609-08
<narozniki $cian>10,60*6 m 219,500
<elewacja frontowa> +5*(1,00+2*1,55)+5%(1,00+2*1,70)+3*(1,00+2*1,55)+
(1,25+2*2,00)+(1,20+2*2,70)
<elewacja potudniowa>+6*(2*1,72+0,80)+(0,70+2*2,00)+(1,00+2*2,11)
<elewacja zachodnia>+(0,97+2*1,15)+(0,91+2*0,96)+(1,23+2*2,13)+5*(1,00+
2*1,54)+5%(1,00+2*1,69)
RAZEM 219,500
39/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych- paski szerokosci m
d.3/0609-07 10 cm na s$cianach - obramienia okien
analogia
<elewacja frontowa> 5*(1,00+2*1,55)+5*(1,00+2*1,70)+3*(1,00+2*1,55)+ m 155,900
(1,25+2%2,00)+(1,20+2*2,70)
<elewacja potudniowa>+6*(2*1,72+0,80)+(0,70+2*2,00)+(1,00+2*2,11)
<elewacja zachodnia>+(0,97+2*1,15)+(0,91+2*0,96)+(1,23+2*2,13)+5*(1,00+
2*1,54)+5*(1,00+2*1,69)
RAZEM 155,900
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.3/2613-06 siatki na scianach
poz.35 m?2 365,915
RAZEM 365,915
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.3/2613-07 siatki na osciezach
poz.36 m2 23,385
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RAZEM 23,385
42|/KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian w systemach; zamocowanie listwy |m
d.3/0110-03 przyokiennej
<elewacja frontowa> 5*(1,00+2*1,55)+5*(1,00+2*1,70)+3*(1,00+2*1,55)+ m 155,900
(1,25+2*2,00)+(1,20+2*2,70)
<elewacja potudniowa>+6*(2*1,72+0,80)+(0,70+2*2,00)+(1,00+2*2,11)
<elewacja zachodnia>+(0,97+2*1,15)+(0,91+2*0,96)+(1,23+2*2,13)+5*(1,00+
2*1,54)+5*(1,00+2*1,69)
RAZEM 155,900
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie gzym- |m
d.3|2613-09 sOw styropianowych
analogia
11,60*2 m 23,200
RAZEM 23,200
44|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy  |m?2
d.3|0530-05 ocynkowanej o szerokosci do 25 cm
11,60*3*0,20 <gymsy styropianowe i cokét wysuniety> m2 6,960
RAZEM 6,960
45|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.3|0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
poz.35 m?2 365,915
RAZEM 365,915
46|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.3/0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
poz.35*0,15 m?2 54,887
RAZEM 54,887
47/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |m2
d.3|202 0521-02 |winigciu ponad 25 cm - podokienniki
0,25*(<elewacja frontowa> 5*1,00+5*1,00+3*1,00+1,25 m2 7,733
<elewacja potudniowa>+6*0,80
<elewacja zachodnia>+0,97+0,91+5*1,00+5*1,00)
RAZEM 7,733
48|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowa - wykonane recznie; podioze silnie chto- |m?2
d.3/0601-02 nace
poz.35 m?2 365,915
RAZEM 365,915
4 Rosztowania
49 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 m Wyso-|m2
d.4/1611-08 z.  |kos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnaciji 10 m.
sz. 2.12.
9918
<elewacja frontowa> 12,10*11,60 m2 490,270
<elewacja potudniowa>+12,30*14,50
<elewacja zachodnia>+12,10*11,60
<elewacja pétnocna>+12,00*2,60
RAZEM 490,270
50|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 m Wyso-|m2
d.4|1611-08 z.  |kos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 10 m.
sz.2.12.
9918
<elewacja frontowa> 12,10*11,60 m2 490,270
<elewacja potudniowa>+12,30*14,50
<elewacja zachodnia>+12,10*11,60
<elewacja pétnocna>+12,00*2,60
RAZEM 490,270
51/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejsciami m2
d.4/1611-09
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
52|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4/16 z.s2.5.15 |(poz.:7,8,9,10,11,13,14,17,18,19,20,26,27,28,35,36,37,40,41,45,46,47,48)
5 Roboty towarzysz ace
53/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2 - |m2
d.5/1210-03 mintaz krat z demontazu
poz.21+poz.22 m2 6,000
RAZEM 6,000
54|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierzch-|m?2
d.5/0104-02 ni B
poz.53 m2 6,000
RAZEM 6,000
55|KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5/1212-06
poz.53 m2 6,000
RAZEM 6,000
56| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5/1212-05
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poz.53 m2 6,000
RAZEM 6,000
57|KNR-W 2-19 |Wymiana skrzynki gazowe;j kpl.
d.5/0215-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za- |m2
d.5/1110-05 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng (ptytki mrozoodporne i antypos-
lizgowe, na parterzre przy wejsciu )
2,5*1,40 m?2 3,500
RAZEM 3,500
59|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.5|202 0519-02 |tych o $r. 10 cm - rynny z demontazu
poz.18 m 31,800
RAZEM 31,800
60|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.5/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
1,5*(13+13+9)*1,5 m3 78,750
RAZEM 78,750
61|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. Il m3
d.5/0105-05
1,5%(13+13+9)*1,5 m3 78,750
RAZEM 78,750
62|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.5/0502-02 z.0. |niem spoin zaprawg cementowg 76-130 pojazdéw na godzine - plyty z demon-
2.13.9902- |tazu <cata szerokos$¢ chodnika>
02
3,50*13 m?2 45,500
RAZEM 45,500
63|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni ponad 1 m2) - budo- |m?2
d.5|0407-04 wa, piyty z demontazu
1,50%(13+9) m?2 33,000
RAZEM 33,000
64 Przygotowanie oraz uzgodnienie z Zarzadca Drég i innymi stosownymi jednos- |kpl.
d.5|kalk. wkasna |tkami Projektu Czasowej Organizacji Ruchu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz wniesienie optaty za zajecie  |kpl.
d.5|kalk. wkasna |pasa drogowego
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 Przeprowadzenie badan zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopow kpl.
d.5|kalk. wkasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67 Roboty odtworzeniowe zgodnie z wytycznymi Zarzadcy Drog kpl.
d.5|kalk. wkasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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