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Docieplenie Powstańców Wielkopolskich 35.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowacze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
beto- nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej <cała szerokość chodnika>

m2

3,50*13 m2 45,500
RAZEM 45,500

2
d.1

KNR 2-25
0407-05

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra-
nie

m2

1,50*(13+9) m2 33,000
RAZEM 33,000

3
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
men- tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1,5*(13+13+9)*1,5 m3 78,750
RAZEM 78,750

4
d.1

KNR 4-01
0105-05

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

1,5*(13+13+9)*1,5 m3 78,750
RAZEM 78,750

5
d.1

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

1,5*(13+13+9) m2 52,500
RAZEM 52,500

6
d.1

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

7
d.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

<elewacja frontowa> 12,10*13,10-<otwory okienne>5*1,00*1,55-5*1,00*1,70-
3*1,00*1,55-1,25*2,00-1,20*2,70 
<elewacja południowa>+12,30*14,50-<otwory okienne>6*1,72*0,80-0,70*2,00-
1,00*2,11
<elewacja zachodnia>+12,10*13,10-<otwory okienne>2*0,97*1,15-0,91*0,96-
1,23*2,13-5*1,00*1,54-5*1,00*1,69
<elewacja północna>+12,00*2,60

m2 466,290

RAZEM 466,290
8

d.1
KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokoś- ci do 15 cm - ościeża

m

<elewacja frontowa> 5*(1,00+2*1,55)+5*(1,00+2*1,70)+3*(1,00+2*1,55)+
(1,25+2*2,00)+(1,20+2*2,70) 
<elewacja południowa>+6*(2*1,72+0,80)+(0,70+2*2,00)+(1,00+2*2,11)
<elewacja zachodnia>+(0,97+2*1,15)+(0,91+2*0,96)+(1,23+2*2,13)+5*(1,00+
2*1,54)+5*(1,00+2*1,69)

m 155,900

RAZEM 155,900
9

d.1
KNR 4-01
0349-03
analogia

Skucie gzymsów m3

0,15*0,12*11,60*2 m3 0,418
RAZEM 0,418

10
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów i obróbek blacharskich gzymsów i
ele- mentów architektonicznych z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,15*(<elewacja frontowa>5*1,00+5*1,00+3*1,00+1,25 
<elewacja południowa>+6*0,80
<elewacja zachodnia>+3*0,97+0,91+5*1,00+5*1,00)

m2 4,931

RAZEM 4,931
11

d.1
KNR 4-01
0619-03

Czyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.7+poz.8*0,15 m2 489,675
RAZEM 489,675

12
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - próg drzwiowy

m3

0,10*1,00*0,73 m3 0,073
RAZEM 0,073

13
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

14
d.1 kalk. własna

Demontarz, zabezpieczenie i ponowny montaż przewodu wentylacyjnego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1 kalk. własna

Demontarz, zabezpieczenie i ponowny montaż elementów znajdujących się na
elewacji - anten, reklam, numeru policyjnego itp.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

0 szt. 0,000
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RAZEM 0,000

17
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

<elewacja frontowa> 5*1,00*1,55+5*1,00*1,70+3*1,00*1,55+1,25*2,00+1,20*
2,70+ 
<elewacja południowa>6*1,72*0,80+0,70*2,00+1,00*2,11+
<elewacja zachodnia>2*0,97*1,15+0,91*0,96+1,23*2,13+5*1,00*1,54+5*1,00*
1,69

m2 60,281

RAZEM 60,281
18

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3*10,60 m 31,800
RAZEM 31,800

19
d.1

KNR 4-02
0234-13

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 110
mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

20
d.1

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

21
d.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

22
d.1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

2 izolacja przeciwwilgociowa ścian
23

d.2
ZKNR C-2
0406-06

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 79
cm metodą iniekcji ciśnieniowej

m

2*(12,10+12,30+8,80)<iniekcja w dwóch rzędach> m 66,400
RAZEM 66,400

24
d.2

KNR 2-02
0603-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa z gruntowaniem - masa as-
faltowo-kauczukowa

m2

2,2*(12,10+12,30+8,80) m2 73,040
RAZEM 73,040

25
d.2

KNR 2-02
0603-10
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - masa asfaltowo-
kauczukowa

m2

poz.24 m2 73,040
RAZEM 73,040

3 Izolacja termiczna ścian
26

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

<elewacja frontowa> 12,10*13,10-<otwory okienne>5*1,00*1,55-5*1,00*1,70-
3*1,00*1,55-1,25*2,00-1,20*2,70+ 
<elewacja południowa>12,30*14,50-<otwory okienne>6*1,72*0,80-0,70*2,00-
1,00*2,11
<elewacja zachodnia>+12,10*13,10-<otwory okienne>2*0,97*1,15-0,91*0,96-
1,23*2,13-5*1,00*1,54-5*1,00*1,69+
<elewacja północna>12,00*2,60

m2 466,290

RAZEM 466,290
27

d.3
KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - całość
ścian

m2

<elewacja frontowa> 12,10*13,10-<otwory okienne>5*1,00*1,55-5*1,00*1,70-
3*1,00*1,55-1,25*2,00-1,20*2,70+ <elewacja południowa>12,30*14,50-<otwory
okienne>6*1,72*0,80-0,70*2,00-1,00*2,11<elewacja zachodnia>+12,10*13,10-
<otwory okienne>2*0,97*1,15-0,91*0,96-1,23*2,13-5*1,00*1,54-5*1,00*1,69+<
elewacja północna>12,00*2,60

m2 466,290

RAZEM 466,290
28

d.3
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym - całość ścian

m2

poz.27 m2 466,290
RAZEM 466,290

29
d.3

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian - płyty XPS, ściany przyziemia

m2

<elewacja frontowa> 12,10*2,75-0,45*1,25 
+<elewacja południowa>12,30*2,75-0,70*1,20-1,00*1,20
<elewacja zachodnia>+12,10*2,75-1,23*0,80

m2 96,789

RAZEM 96,789
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30

d.3
KNR 0-23
2612-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - płyty XPS, ścia-
ny przyziemia

szt.

<elewacja frontowa> 12,10*2,75-0,45*1,25 
<elewacja południowa>+12,30*2,75-0,70*1,20-1,00*1,20
<elewacja zachodnia>+12,10*2,75-1,23*0,80

szt. 96,789

RAZEM 96,789
31

d.3
KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy
siatki na ścianach - płyty XPS, ściany przyziemia

m2

poz.30 m2 96,789
RAZEM 96,789

32
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

<elewacja frontowa> 12,10*1,60
<elewacja południowa>+12,30*1,60
<elewacja zachodnia>+12,10*1,60

m2 58,400

RAZEM 58,400
33

d.3
KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian m2

<elewacja frontowa> 12,10*1,25-0,45*1,25 
<elewacja południowa>+12,30*1,25-0,70*1,20-1,00*1,20
<elewacja zachodnia>+12,10*1,25-1,23*0,80

m2 42,039

RAZEM 42,039
34

d.3
KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie listwy
cokołowej

m

<elewacja frontowa> 12,10
<elewacja południowa>+12,30
<elewacja zachodnia>+12,10

m 36,500

RAZEM 36,500
35

d.3
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian

m2

<elewacja frontowa> 12,10*10,35-<otwory okienne>5*1,00*1,55-5*1,00*1,70-
3*1,00*1,55-1,25*2,00-1,20*2,70+ 
<elewacja południowa>12,30*11,75-<otwory okienne>6*1,72*0,80-0,70*2,00-
1,00*2,11
<elewacja zachodnia>+12,10*10,35-<otwory okienne>2*0,97*1,15-0,91*0,96-
1,23*2,13-5*1,00*1,54-5*1,00*1,69+
<elewacja północna>12,00*2,60

m2 365,915

RAZEM 365,915
36

d.3
KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ościeży

m2

0,15*(<elewacja frontowa> 5*(1,00+2*1,55)+5*(1,00+2*1,70)+3*(1,00+2*1,55)+
(1,25+2*2,00)+(1,20+2*2,70) 
<elewacja południowa>+6*(2*1,72+0,80)+(0,70+2*2,00)+(1,00+2*2,11)
<elewacja zachodnia>+(0,97+2*1,15)+(0,91+2*0,96)+(1,23+2*2,13)+5*(1,00+
2*1,54)+5*(1,00+2*1,69))

m2 23,385

RAZEM 23,385
37

d.3
KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt.

poz.35+poz.36 szt. 389,300
RAZEM 389,300

38
d.3

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką m

<narożniki ścian>10,60*6
<elewacja frontowa> +5*(1,00+2*1,55)+5*(1,00+2*1,70)+3*(1,00+2*1,55)+
(1,25+2*2,00)+(1,20+2*2,70) 
<elewacja południowa>+6*(2*1,72+0,80)+(0,70+2*2,00)+(1,00+2*2,11)
<elewacja zachodnia>+(0,97+2*1,15)+(0,91+2*0,96)+(1,23+2*2,13)+5*(1,00+
2*1,54)+5*(1,00+2*1,69)

m 219,500

RAZEM 219,500
39

d.3
KNR 2-02
0609-07
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych- paski szerokości
10 cm na ścianach - obramienia okien

m

<elewacja frontowa> 5*(1,00+2*1,55)+5*(1,00+2*1,70)+3*(1,00+2*1,55)+
(1,25+2*2,00)+(1,20+2*2,70) 
<elewacja południowa>+6*(2*1,72+0,80)+(0,70+2*2,00)+(1,00+2*2,11) 
<elewacja zachodnia>+(0,97+2*1,15)+(0,91+2*0,96)+(1,23+2*2,13)+5*(1,00+
2*1,54)+5*(1,00+2*1,69)

m 155,900

RAZEM 155,900
40

d.3
KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.35 m2 365,915
RAZEM 365,915

41
d.3

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.36 m2 23,385
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RAZEM 23,385

42
d.3

KNR 9-02
0110-03

Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian w systemach; zamocowanie listwy
przyokiennej

m

<elewacja frontowa> 5*(1,00+2*1,55)+5*(1,00+2*1,70)+3*(1,00+2*1,55)+
(1,25+2*2,00)+(1,20+2*2,70) 
<elewacja południowa>+6*(2*1,72+0,80)+(0,70+2*2,00)+(1,00+2*2,11)
<elewacja zachodnia>+(0,97+2*1,15)+(0,91+2*0,96)+(1,23+2*2,13)+5*(1,00+
2*1,54)+5*(1,00+2*1,69)

m 155,900

RAZEM 155,900
43

d.3
KNR 0-23
2613-09
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie gzym-
sów styropianowych

m

11,60*2 m 23,200
RAZEM 23,200

44
d.3

KNR 4-01
0530-05

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
ocynkowanej o szerokości do 25 cm

m2

11,60*3*0,20 <gymsy styropianowe i cokół wysunięty> m2 6,960
RAZEM 6,960

45
d.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

poz.35 m2 365,915
RAZEM 365,915

46
d.3

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm

m2

poz.35*0,15 m2 54,887
RAZEM 54,887

47
d.3

NNRNKB
202 0521-02

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm - podokienniki

m2

0,25*(<elewacja frontowa> 5*1,00+5*1,00+3*1,00+1,25
<elewacja południowa>+6*0,80
<elewacja zachodnia>+0,97+0,91+5*1,00+5*1,00)

m2 7,733

RAZEM 7,733
48

d.3
KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chło-
nące

m2

poz.35 m2 365,915
RAZEM 365,915

4 Rosztowania
49

d.4
KNR 2-02
1611-08 z.
sz. 2.12.
9918 

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m Wyso-
kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 10 m.

m2

<elewacja frontowa> 12,10*11,60
<elewacja południowa>+12,30*14,50
<elewacja zachodnia>+12,10*11,60
<elewacja północna>+12,00*2,60

m2 490,270

RAZEM 490,270
50

d.4
KNR 2-02
1611-08 z.
sz. 2.12.
9918 

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m Wyso-
kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 10 m.

m2

<elewacja frontowa> 12,10*11,60
<elewacja południowa>+12,30*14,50
<elewacja zachodnia>+12,10*11,60
<elewacja północna>+12,00*2,60

m2 490,270

RAZEM 490,270
51

d.4
KNR 2-02
1611-09

Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

52
d.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:7,8,9,10,11,13,14,17,18,19,20,26,27,28,35,36,37,40,41,45,46,47,48)

5 Roboty towarzysz ące
53

d.5
KNR 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 -
mintaż krat z demontażu

m2

poz.21+poz.22 m2 6,000
RAZEM 6,000

54
d.5

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B

m2

poz.53 m2 6,000
RAZEM 6,000

55
d.5

KNR-W 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.53 m2 6,000
RAZEM 6,000

56
d.5

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2
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Docieplenie Powstańców Wielkopolskich 35.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.53 m2 6,000

RAZEM 6,000
57

d.5
KNR-W 2-19
0215-02
analogia

Wymiana skrzynki gazowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.5

KNR-W 2-02
1110-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za-
prawie klejowej układane metodą nieregularną (płytki mrozoodporne i antypoś-
lizgowe, na parterzre przy wejściu )

m2

2,5*1,40 m2 3,500
RAZEM 3,500

59
d.5

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 10 cm - rynny z demontażu

m

poz.18 m 31,800
RAZEM 31,800

60
d.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

1,5*(13+13+9)*1,5 m3 78,750
RAZEM 78,750

61
d.5

KNR 4-01
0105-05

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

1,5*(13+13+9)*1,5 m3 78,750
RAZEM 78,750

62
d.5

KNR 2-31
0502-02 z.o.
2.13. 9902-
02 

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową 76-130 pojazdów na godzinę - płyty z demon-
tażu <cała szerokość chodnika>

m2

3,50*13 m2 45,500
RAZEM 45,500

63
d.5

KNR 2-25
0407-04

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni ponad 1 m2) - budo-
wa, płyty z demontażu

m2

1,50*(13+9) m2 33,000
RAZEM 33,000

64
d.5 kalk. własna

Przygotowanie oraz uzgodnienie z Zarządcą Dróg i innymi stosownymi jednos-
tkami Projektu Czasowej Organizacji Ruchu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.5 kalk. własna

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz wniesienie opłaty za zajęcie
pasa drogowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.5 kalk. własna

Przeprowadzenie badań zagęszczenia gruntu po zasypaniu wykopów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.5 kalk. własna

Roboty odtworzeniowe zgodnie z wytycznymi Zarządcy Dróg kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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