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0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
0.1 WSTEP

0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robot
budowlanych, dla wykonania przebudowy lokalu mieszkalnego z wydzieleniem pomieszczenia fazienki z czesci kuchni wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja:

Mieszkanie komunalne nr 15 objete opracowaniem usytuowane jest na III pietrze budynku wielorodzinnego przy ul. Wilkdw
Worskich 8/15 oficyna w Szczecinie.

Stan istniejgcy — opis budynku:

Budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wielorodzinny.

Budynek wybudowany w okresie migdzywojennym.

Technologia tradycyjna: murowany z cegty petnej na zaprawie cem-wap.

Dach: ptaski kryty papa.

Kominy murowane.

Konstrukcja tradycyjna o uktadzie no$nym podtuznym :

- §ciany zewnetrzne gr.66/38cm, wewnetrzne grubosci 25cm, $cianki o dziatowe gr. 12cm.
- stropy nad piwnicami stalo-ceramiczne, powyzej drewniane oparte na Scianach nosnych podtuznych, zewnetrznych i
Srodkowych.

- klatka schodowa ogélnodostepna, w konstrukcji drewniane;j.

Budynek wyposazony w instalacje:

- gazowg

- elektryczng

- wodociggowo-kanalizacyjng

Stan istniejgcy — opis lokalu:

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 15 znajduje sie na Il pietrze budynku.

Sktada sie z dwdch pokojéw, kuchni i przedpokoju.

W pomieszczeniu kuchennym znajduje sie kuchenka gazowa czteropalnikowa, podej$cie do pionu kanalizacyjnego @100, pion
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej brak.

Posadzka w kuchni z wyktadziny PCV, $ciany malowanie emulsyjne oraz pokryte tapetami.

Rozwigzania projektowe:

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie fazienki z czesci kuchni oraz remont czgsci lokalu mieszkalnego nr 15 w czesci
obejmujgcej zmiane podziatu struktury lokalu mieszkalnego.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych;

- wydzielenie kuchni dostepnej z pokoju,

- wydzielenie tazienki dostepnej z przedpokoju.

Zakres prac budowlanych polega na:

- rozebraniu czesci $cian konstrukcyjnych gr. 25cm —wg PT konstrukcji,

- wydzielenie $ciankg lekkg g-k na ruszcie stalowym gr. 75mm tazienki z czesci kuchni,

- wykonanie posadzki szczelnej w fazience — terakota na klej, na ptytach OSB gr. 12mm utozonych na istniejgcych deskach,
nasigkliwo$¢ 6-10%, odporno$¢ na plamienie klasa 1-3, antyposlizgowo$¢ min R9, cokoty z terakoty,

- ewentualng réznice poziomdéw posadzki pomiedzy tazienka, a p.pokojem zniwelowaé uktadajgc ptytki posadzki w obrebie
osciezy ze spadkiem w kierunku sgsiedniego pomieszczenia. Nie stosowaé progow.

- w fazience izolacja przeciwwilgociowa — paro i wodoszczelna folia w plynie zawinieta na $cianki na wysoko$¢ 15cm (wg
zalecen producenta), przy natrysku na wysokos$¢ 200cm (szeroko$¢ 2x80cm),

- wykonanie posadzki w kuchni - wykfadzina PCV elastyczna, rulonowa, gr. catkowita min. 2,0mm, gr. warstwy uzytkowej min
0,5mm, klasa uzytkowa 23 dla pom. mieszkalnych, spawana, klejona,

- na potgczeniu terakoty z PCV listwy progowe aluminiowe,

- na podiogach istniejace deski wypoziomowaé, zniszczone, wypaczone lub zawilgocone wymieni¢ na nowe,

- w kuchni i tazience tynki istniejgce $cian i sufitéw uzupeti¢ i wzmocnié, po zaszpachlowaniu ubytkéw oraz po robotach
elektrycznych zagruntowac i pomalowac farbami akrylowymi w kolorze biatym, styki sufitéw i Scian wykonczone akrylem,

- obtozenie $cianki dziatowej ptytami GK i od strony fazienki ptytami GKI 2x1,25cm szpachlowanie, gruntowanie i malowanie
wszystkich $cian oraz sufitow w kuchni i przedpokoju oraz nowoprojektowanej scianki dziatowej od strony p.pokoju
farbami akrylowymi w kolorze biatym, styki sufitdw i $cian wykonczone akrylem,

- na potgczeniu terakoty z PCV listwy progowe aluminiowe,

- w kuchni fartuchy z glazury w kolorze biatym przy zlewozmywaku i kuchence o wysoko$ci 60cm (spdd na wysokosci 85cm od
posadzki) nasigkliwos¢ 6-10%, odpornos¢ na plamienie klasa 1-3, fugi minimalne, wykonczenie naroznikéw pionowych — listwa
wykonczeniowa PCV. W $ciankach g-k nad ciggiem roboczym na wysokosci ~2,25m od wykonczonej posadzki oraz w tazience
pod urzadzenia sanitarne nalezy wykona¢ wzmocnienia z deski gr. 3,5cm szerokosci okoto 25¢cm,

- w fazience fartuch z glazury w kolorze biatym przy prysznicu na szerokos$¢ 2x0,8m i wysokos$¢ 2,0m, nasigkliwo$¢ 6-10%,
odpornosc¢ na plamienie klasa 1-3, fugi minimalne, pozostata cze$¢ malowana farbg akrylowa biata,

- wykonczenie naroznikow wewnetrznych oraz przy potgczeniu $ciany z podiogg — silikon  w kolorze fugi,

- wykonanie podfgczenia prysznica, zlewozmywaka jednokomorowego, umywalki, miski ustepowej do pionu ks istniejacego
0,10zel. oraz instalacji c.w.u. i wody zimnej (projektowane wg osobnego opracowania),

- montaz drzwi do tazienki od strony przedpokoju,

- drzwi do tazienki petne z kratkg wentylacyjng o pow. min. 0,022m2



- w przedpokoju posadzka z wykfadziny PCV elastyczna, rulonowa, gr. catkowita min. 2,0mm, gr. warstwy uzytkowej min
0,5mm, klasa uzytkowa 23 dla pom. mieszkalnych, spawana, klejona,

- listwy przypodtogowe z mdf min. 10mm,

- okna w lokalu pozostajg bez zmian, nalezy przewidzie¢ osadzenie w goérnej ramie okien w kuchni oraz w pokoju po jednym
nawiewniku higrosterowanym umozliwiajgcym naptyw swiezego powietrza w ilosci min. 50m3/h

- wykonanie wentylacji (zgodnie z opinig kominiarskg) dla projektowanej fazienki i kuchni

- w gornej czesci kuchni wentylacja grawitacyjna kanatem 14x14cm wigczenie do istniejacego kanatu — wg czesci graficznej,

- wentylacja grawitacyjna dla fazienki kanatem wentylacyjnym ze stali nierdzewnej dwuptaszczowym (izolowanym cieplnie) o
$rednicy 150/200mm, wyprowadzonym przez poddasze nieuzytkowe nad dach na wysoko$é min. 30cm nad istniejgcy blok
kominowy. Kanat zakonczy¢ systemowym ,parasolem”. W przypadku likwidacji w mieszkaniu nr 13 (Il pietro) piecyka gazowego
i podtgczenia do c.o. i cw. z sieci miejskiej, wentylacje tazienki mieszkania nr 15 mozna podtgczy¢ do przewodu nr 2 wg opinii
kominarskiej.

- wykonanie ogrzewania - c.o. (projekt sanitarny),

- wykonanie instalacji elektrycznych (projekt elektryczny).

Rodzaje przegréd

- Scianki wewnetrzne dziatowe gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym ocynkowanym typowym gr. 75mm, obtozone podwajnie
ptytami gips-karton (2x1,25cm) z wypetnieniem wetng mineralna,

- profile stalowe Scianek; dolny, gérny oraz przy scianach konstrukcyjnych - na podkfadce ttumigcej drgania.

- w fazience oraz od strony kuchni z ptyt GKI wodoodpornych impregnowanych,

- od strony przedpokoju oraz z ptyt GK,

- w kuchni w $ciankach g-k nad ciggiem roboczym na wysokosci ~2,25m od wykonczonej posadzki nalezy wykonac
wzmocnienie z deski gr. 3,5cm szerokosci okoto 25cm,

Wyposazenie pomieszczen.

Kuchnia;

- zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej - szerokosci 45-50cm,

- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca z parlatorem z uchwytem metalowym, niklowana, przy podejsciach do
baterii stosowa¢ zaworki odcinajgce z filtrami siatkowymi,

- kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym standardowym — szeroko$¢ 50cm. Maksymalna moc palnikéw
gazowych — 7,0kw

tazienka;

- umywalka szerokosci 45cm zgodnie z serig ceramiki fazienkowej, z péinoga — do uzgodnienia z Inwestorem,

- bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca z parlatorem z uchwytem metalowym, niklowana, przy podejsciach do baterii
stosowac zaworki odcinajgce z filtrami siatkowymi,

- brodzik akrylowy potokragty 80x80cm z typowa kabing brodzikowg rozsuwang na boki, z tworzywa sztucznego,

- bateria prysznicowa nascienna jednouchwytowa z uchwytem metalowym, niklowana,

- miska ustgpowa kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym, umozliwiajgca sptukiwanie trzema Ilub
szescioma litrami wody,

- przewidzie¢ podejscie wody oraz kanalizacji do pralki,

Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa doprowadza gaz do kuchenki gazowej. Pomiar ilo$ci gazu — gazomierzem umieszczonym w przedmiotowym
lokalu w przedpokoju. Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych tgczonych czesciowo przez spawanie oraz czesciowo za
pomocg potgczen gwintowanych. Cato$é instalacji gazowej od gazomierza do kuchenki gazowej podlega demontazowi i
wymianie.

3.2. Ogrzewanie.

W lokalu mieszkalnym nie ma instalacji centralnego ogrzewania. Przewiduje sie wykonanie grzejnikowej instalacji centralnego
ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci cieptowniczej — osobne opracowanie; ,Termomodernizacja kamienicy przy ul. Wilkéw
Morskich nr 8” 06.2016 autorstwa MXL4 Sp. z 0.0. do wykonania przez wspoélnote mieszkaniows.

3.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Obecnie woda zimna rozprowadzana jest przewodami stalowymi ocynkowanymi. Pion wody zimnej prowadzony przez
pomieszczenie kuchni.

W lokalu mieszkalnym nie istnieje instalacja c.w.u. Przewiduje sie wykonanie instalacji c.w.u. zasilanej z miejskiej sieci
cieptowniczej poprzez projektowany wezet cieplny — osobne opracowanie; ,Termomodernizacja kamienicy przy ul. Wilkéw
Morskich nr 8” 06.2016 autorstwa MXL4 Sp. z 0.0. do wykonania przez wspoélnote mieszkaniows.

4. INSTALACJA GAZOWA.

Istniejgcy instalacje gazowa z rur stalowych czarnych nalezy zdemontowaé od gazomierza w przedpokoju do kuchenki gazowe;j.
Gaz ziemny GZ-50 n/c - doprowadzony z istniejacej w budynku instalacji gazowej. Wtaczenie w instalacje gazowg — za
istniejgcym gazomierzem.

Pomiar zuzycia gazu — istniejgcym gazomierzem w przedpokoju.

Kurki odcinajace — zamontowa¢ kurek gazowy DN15 przed kuchenka gazowa, w odlegtosci nie wiekszej jak 1m (od
urzadzenia).

UWAGA - nowa kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym standardowym — szerokos¢ 50cm.
Maksymalna moc palnikéw gazowych — 7,0kW

Instalacje gazowg za gazomierzem wykona¢ z rur miedzianych SF-Cu twardych F-37 o grub. $cianki min. 1 mm tgczonych
przez spawanie tutem twardym typu L-Ag2P i L-Cu P6 o temperaturze roboczej powyzej 650 °C.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian pomieszczen 2 - 3 cm od tynku i w normatywnej odlegtosci od innej instalacji zgodnie z
wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Min. Infrastruktury, z dn. 12-04-2002 (Dz. Ustaw nr 75 z 15.06.2002r.) z p6z. zm. Rury
do $cian umocowaé metalowymi uchwytami w/g PN-66/H-93020. Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych typu ZW zgodnie z wymogami branzowymi BN-82/8976-50 uszczelniajgc piankg lub silikonem.



Wentylacja wywiewna — grawitacyjnym przewodem wentylacyjnym istniejgcym.

Podczas prac nalezy wietrzy¢ mieszkanie, sprawdzi¢ droznos¢ wentylacji grawitacyjnej (czy kratka wywiewna nie jest
zamknieta, czy jest cigg — zima). Sprawdzac¢ sczelnos¢ instalacji wykrywaczem gazu.

Ze wzgledu na wykonywanie prac na czynnej (eksploatowanej) instalacji gazowej wykonujgcy prace oprécz uprawnien
budowlanych powinien posiada¢ uprawnienia energetyczne.

Roboty, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych, — COBRTI INSTAL

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Prace nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem pierwotnej dokumentacji projektowej autorstwa MXL4 Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
,rermomodernizacja kamienicy przy ul. Wilkéw Morskich 8” 06.2016.

Urzadzenia grzejne — w kuchni grzejnik stalowy ptytowy z wbudowanym zaworem podtgczany od dotu oraz w fazience stalowy
drabinkowy 1100/500 (wysokos$é/szerokose).

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne dn15.

Nalezy zastosowac gtowice termostatyczne gazowe z ograniczeniem nastawy do +16°C (nie mniej niz +16°C). Na podejsciu do
grzejnikow zawory katowe odcinajgce.

Grzejniki z gwarancjg min. 5 lat.

Przewody - rury PEX-c 14x2mm w izolacji cieplnej gr. 22mm, w systemie ztgczek zaciskanych dopuszczonych do instalacji c.o.
Wigczenie w projektowane wg osobnego opracowania (,Termomodernizacja kamienicy przy ul. Wilkéw Morskich nr 8” 06.2016,
do wykonania przez wspolnote mieszkaniowg) instalacje c.o — wg czesci graficznej opracowania.

Odpowietrzenie — odpowietrznikami na kazdym grzejniku oraz odpowietrznikami automatycznymi w najwyzszych punktach
instalacji.

Roboty, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalacji c.0., — COBRTI INSTAL

INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

Prace nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem pierwotnej dokumentacji projektowej autorstwa MXL4 Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
»rermomodernizacja kamienicy przy ul. Wilkéw Morskich 8” 06.2016.

Woda ciepta i zimna doprowadzana jest do poszczegolnych przyboréw w lokalu mieszkalnym. Wigczenie do projektowanych
(osobne opracowanie, do wykonania przez wspolnote mieszkaniowg) pionéw wody zimnej i c.w.u. za wodomierzami wody
cieptej oraz wody zimne;j.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w proketowanym wezle cieplnym wg osobnego poracowania.

Przewody - rozprowadzenie od wodomierzy do poszczegdlnych przyboréw z rur z polietylenu sieciowanego PEX-
c 18x2,5 i 25x3,5. Przewody prowadzone czesciowo w bruzdach $ciennych oraz czesciowo w nowoprojektowanych
Sciankach dziatowych z piyt g-k, w izolacji cieplnej z PE o gr. min. 6mm dla wody zimnej oraz gr. min. 20mm dla wody
cieptej.

Uzbrojenie - zaworki odcinajgce przed kazda baterig (wezykiem) i zaworem czerpalnym.

Pomiar zuzycia wody cieptej i zimnej — projektowanymi wodomierzami przy pionach (wg osobnego opracowania.

KANALIZACJA SANITARNA.

Przewiduje sie wigczenie ks do istniejgcego pionu 0,10zel. — wg czesci graficznej.

Przewody projektuje sie z rur PCW — kolor popielaty (dla wewnetrznych instalacji KS).

Przewody odptywowe z poszczegolnych przyboréw sanitarnych taczy¢ za pomocg ksztattek PCW, z zachowaniem minimalnych
spadkoéw nie mniejszych niz 2,5 %.

Podejscia do poszczegdinych przyboréw nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w
nowoprojektowanych $ciankach dziatowych z ptyt g-k.

W tazience przy pralce zastosowac syfon.

Syfon zlewozmywakowy z mozliwoscig podtgczenia zmywarki.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Niniejszy projekt zawiera instalacje elektryczne wewnetrzne dla potrzeb wydzielenia pomieszczenia tazienki z czesci kuchni w
lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wilkéw Morskich 8 oficyna w Szczecinie w zakresie :

- bilans mocy obiektu,

- zasilanie i tablica mieszkaniowa TM,

- instalacje elektryczne wewnetrzne,

- instalacja wyréwnawcza,

- ochrona przeciwprzepigciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

Bilans mocy.
Projektowany lokal posiada pomiar rozliczeniowy 1-faz. z dostawcg energii ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 parametrach :
- moc przylaczeniowa Pp = 4.0 kW,
- zabezpieczenie przedlicznikowe 20A.
Moc obliczeniowa lokalu Po = Pp = 4.0 kW.
Pp = Po - Inwestor posiada wystarczajgcg moc zamowiona.

Zasilanie i tablica mieszkaniowa TM.

Tablica TL z pomiarem rozliczeniowym mieszkania nr 22 zabudowana jest na klatce schodowej obok drzwi wejsciowych do
mieszkania.

Proj. tablice TM wykona¢ na bazie obudowy n/t, 1 x 18 modutéw zgodnie z rys. nr 1 i zabudowac n/t zgodnie z rys. nr 2. Tablice
TM zasili¢ z tablicy TL przewodem YDYzo 3 x 4.



Instalacje wewnetrzne.

Catos¢ instalacji wykonac przewodami YDYpzo 450/750V uktadanymi p/t z osprzetem bakelitowym pj/t.
taczniki, gniazda i inny osprzet montowaé zgodnie z rys. nr 2.

Przewody uktadac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.

W pom. tazienki stosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP44.

Obwody o$wietleniowe prowadzi¢ z tacznika na tacznik.

Obwody gniazd wtykowych prowadzi¢ z gniazda na gniazdo.

Potagczenia wykonywac ztgczkami WAGO wewnatrz puszek tgcznikéw i gniazd.

Instalacja wyréwnawcza.

W pomieszczeniu fazienki pod umywalkg zamontowa¢ szyne PE potaczen wyrdwnawczych miejscowych. Do szyny PE przytgczy¢:
- metalowe elementy instalacji sanitarnych,
- przewody PE (zaciski PE w puszkach) instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych tazienki.

Szyne PE przylaczyc linkg LYZo 6 do szyny PE tablicy mieszkaniowej TM.

Ochrona od porazen.

Jako dodatkowg ochrone przewidziano:

- samoczynne szybkie wylgczanie zasilania - system TN-C-S.
- wytgcznik roznicowopradowy w tablicy TM.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych, w pkt. 0.1.2 jako czes¢
Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

0.1.4 Warunki realizacji robot

1. Prace beda wykonywane w zamieszkatym budynku wielorodzinnym, z tego wzgledu konieczne jest uwzglednienie w
kosztach robdt kosztow organizacji pracy z tym zwigzanych. tj. min. zapewnienia ciggtych dostaw dla mieszkan wody,
gazu, ciepta, odbioru kanalizacji oraz zapewnienia korzystania z pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wykonania ewentualnych wygrodzen lub zabezpieczen oraz innych kosztéw organizacji robot z tego wynikajgcych.

0.1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Inspektor nadzoru

inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania budowy i oceny
zgodnosci wykonanych prac z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

0.1.6 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami
Inspektora.

0.1.6.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okre$lonym w Umowie Warunkdw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt.

0.1.6.2 Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.  Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Specyfikacjach Technicznych,
a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym i wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementdw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreSlonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw
na niezadowalajaca jakos$¢ robdt, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.



0.1.6.3 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak ostony, zastony, przepierzenia, ogrodzenia, oznakowanie. Pomieszczenia objete remontem
s czescig zamieszkatego budynku i na czas trwania prac nie przewiduje sie zmiany sposobu jego funkcjonowania.

2.  Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdinych.

0.1.6.4 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot
1.  Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia robdt.
2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
$rodowisku naturalnym;
b) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekdw pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
C) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowa¢ zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym poza Placem Budowy.
3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

0.1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

2. W magazynach oraz w maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

0.1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktdre w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz
dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

4. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od witasciwych organdéw administracji panstwowej.

0.1.6.7 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. 03.47.401).

2. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikdéw i zapewnic
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s0b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Placu
Budowy.

5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w kosztach ogdlinych.

0.1.6.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz/lub
prywatnej.

2. Jedli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi
Inspektora oraz wiadze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie robot. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robdt.



5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych
instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

0.1.6.9 Opieka nad Robotami

1.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robo6t.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na Polecenie Inspektora
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie
Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.

3. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

0.1.6.10 Przestrzeganie prawa

1.  Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych i wiadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywac na
Roboty.
2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w pkt. 1 powyzej i
stosowac sie do nich.
0.2 MATERIALY
0.2.1 Wymagania ogolne
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny:
- byé nowe i nie uzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.
0.2.2 Zrddta uzyskiwania Materiatow
1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i
prébki.
2. Zatwierdzenie partii Materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z
tego zrodta.
3.  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
0.2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy badz ztozone we
wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robdt
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
2. Kazdy element Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.
0.2.4 Przechowywanie i skladowanie Materiatow
1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robdt) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg jako$C i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora.
2. Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy — w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.
Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
0.3 SPRZET
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych oraz w przypadku,
gdy jest wymagany Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyZzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.
2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa.
3. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
5. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.
0.4 TRANSPORT
1.  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.



2.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

0.5 WYKONANIE ROBOT
0.5.1 Ogolne zasady wykonywania Robdt

1.

2.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych
Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatdow i/lub elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym
przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

0.5.2 Kontrola jakosci robét.
0.5.2.1 Zasady kontroli jakosci Robot

1.

2.

6.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢
Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wtasng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

0.5.2.2 Badania prowadzone przez Inspektora

1.

2.

3.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania Materiatéw u zrddta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i Robot z Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

0.5.2.3 Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

1.

2.

3.

W przypadku Materiatéw, dla ktdrych atesty s3 wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

0.5.3 Dokumenty budowy
0.5.3.1 Dziennik Budowy

1.
2.

3.

Dziennik Budowy jest dokumentem stuzgcym do dokumentowania procesu prowadzenia robdt.
Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Rob6t do zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie
opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora,
- Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,
- Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych (jesli takie
beda wystepowacd) i korcowych,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robodt,
- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,
- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem
kto je przeprowadzat,
- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.



6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przeditozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
0.5.3.2 Pozostale dokumenty budowy
1. Do dokumentdéw budowy zalicza sie — oprdcz wymienionych powyzej — nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

0.6 OBMIAR ROBOT
0.6.1 Ogolne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z umowg z Inwestorem.

2. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

0.6.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow
1. Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.
2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to objetoéci bedg wyliczane w m?® -
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.
3. Ilosci, ktdre majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w

Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do

Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

0.6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajq akceptacji Inspektora przed ich uzyciem.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne $wiadectwa atestaciji.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji Robot.
0.6.4 Termin i czestotliwosc przeprowadzania pomiarow
1. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym Ilub koncowym Przejeciem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robét.
2. Obmiary Robdt zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Roboét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
0.7 ODBIOR ROBOT
0.7.1 Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- Odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
- Odbidr czasciowy .
- Odbior ostateczny— wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.
0.7.2 Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.
0.7.3 0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.
0.7.4 Dokumenty Przejecia Robot
1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego jest Protokdt Odbioru Koncowego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.
2. Dla celéw Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i Polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen,
- atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci materiatéw uzytych dla wykonania robét,,
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,
- atesty jakosciowe wbudowanych Materiatdw,
- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
0.7.5 Odbior ostateczny
1. Protokdt Odbioru Pogwarancyjnego bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.
2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole Odbioru Koricowego oraz tych, ktore wystgpity w Okresie Gwarancji.
3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
omowionych powyzej.
0.8 PRZEPISY ZWIAZANE
0.8.1. Ustawy.
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ze zmianami; (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 t.j.);
e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902 t.j.).

0.8.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 165 t.j.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z péz. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2001,Nr 108, poz. 953 z pdz. zm.);

0.8.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, III, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001.

11



