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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 
 
 Formalną podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym: Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali 
Komunalnych, ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmą MCE PROJECT Marcin Inglot, 
Chwarstnica ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino. 
 

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 
 
Podstawę merytoryczną opracowani stanowi: 

-wizja lokalna obiektu 
-inwentaryzacja budowlana 
-inwentaryzacja fotograficzna, 
-obowiązujące przepisy, normy, katalogi i literatura techniczna, 
- Ekspertyza budowlana dot. określenia stanu technicznego i bezpieczeństwa 
konstrukcji budynku mieszkalnego wykonana w październiku 2017 przez  
mgr. inż. Wojciecha Andrzejewskiego oraz mgr. inż. arch. Sławomira Adrabińskiego. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami - Dziennik Ustaw nr 75 /2002 r. 

 
3. OPIS BUDYNKU 

 Przedmiotowy budynek, będący we własności Gminy Miasta Szczecin, 
zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22. Budynek 
został wybudowany przed wojną. Ściany wykonane są z cegły pełnej. Stropy 
drewniane na legarach ze ślepym pułapem oraz odcinkowe ceramiczne, dach 
drewniany o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej.  

 Budynek o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o małym nachyleniu 
połaci (6st). 
 Budynek podpiwniczony, składa się z pięciu kondygnacji mieszkalnych (w tym 
częściowo poddasze). Budynek został wybudowany w czasach przedwojennych. 
Układ konstrukcyjny podłużny, który stanowią ściany zewnętrzne. Budynek 
wyposażony był w instalację gazową, z.w., kanalizacyjną oraz elektryczną. Centralne 
ogrzewanie i zasilanie w ciepłą wodę realizowane indywidualnie w każdym z 
mieszkań. 
Rozwi ązania materiałowe zastosowane w lokalu:  
 Fundamenty –  ceglane, posadowienie bezpośrednie;  
 Ściany kondygnacji nadziemnych  -  tradycyjne, murowane z cegły pełnej; 
 Stropy  mi ędzypi ętrowe –  na belkach drewnianych ze ślepym pułapem, 
podsufitka z desek z przymocowaną trzciną i tynkiem wapiennym. Rozstaw belek 
konstrukcyjnych ok. 90 cm; Częściowo występują również stropy odcinkowe, 
ceramiczne, na belka stalowych.  
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 Kominy  - murowane z cegły pełnej; 
 Schody wewn ętrzne – drewniane na płycie Kleina;  
 Dach – dwuspadowy  o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej; 
 Pokrycie dachu  – dach kryty dachówką karpiówką; 
 Stolarka okienna – stolarka większości lokali PCV, częściowo drewniana; 
 

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży 
konstrukcyjnej remontu elementów konstrukcyjnych budynku wielorodzinnego przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 22 w zakresie określonym w ekspertyzie budowlanej. 
Celem opracowania jest uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie robót i 
ocenę ich wpływu na budynek. Nie stanowi kompleksowej oceny technicznej całego 
budynku. Zakres opracowania obejmuje wszystkie prace przygotowawcze, 
wzmocnienie stropu nad piwnicą, wzmocnienie płatwii na strychu oraz remont ścian 
zewnętrznych.  
 

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC 
 

W zakres projektowanych prac wchodzi: 
- oczyszczenie belek stropu nad piwnicą oraz wykonanie podstemplowania 
projektowanymi belkami HEB140 usytuowanymi na filarach murowanych i stopach 
żelbetowych; 
- wykonanie przespoinowania sklepień ceramicznych nad piwnicą; 
- wzmocnienie płatwi pośredniej na strychu; 
- zszywanie murów zewnętrznych 
- wzmocnienie nadproży ścian zewnętrznych 

 
 

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 

 Pod względem konstrukcyjnym stan techniczny obiektu ocenia się jako dobry, 
co kwalifikuje obiekt jako nadający się do wykonania robót budowlanych polegających 
na remoncie elementów konstrukcyjnych w budynku przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 22 (dz. nr 9/1 obr. 1054 m. Szczecin). Jednocześnie oświadczam, że 
projektowany remont nie wpłynie negatywnie na konstrukcję obiektu. 
- Ściany nadziemne murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, 
wykazują nieznaczne pęknięcia, ale oprócz tego są w dobrym stanie technicznym. 
Miejscowo stwierdzono zawilgocenia na ścianach wewnętrznych i duże ubytki spoin i 
tynków, które należy uzupełnić. Należy wykonać zszycie istniejących rys.  
- Stropy międzykondygnacyjne drewniane oraz odcinkowe, poza częścią stropu przewidzianą 
do remontu nie wykazują nadmiernego ugięcia. Należy wykonać podparcie stropu w piwnicy 
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Wnioski  
− Stwierdza się że budynek nadaje się do przeprowadzenia projektowanego remontu  
− Projektowane zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na konstrukcję 

budynku, fundamenty, oraz stan naprężeń gruntu pod ławami fundamentowymi 
budynku; 

− Parametry pomieszczeń w lokalach mieszkalnych nie ulegną zmianie. 
 
 
 
                                                                           Sporządził   
                                                           mgr inż. Habib HAMDAOUI 
 
 
 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
 Przedsięwzięcie polegające na wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych 
budynku przy ul. Powsta ńców Wielkopolskich 22 nie  narusza przepisów 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przedsięwzięcie nie narusza 
interesów osób trzecich. Przedsi ęwzięcie nie zwi ększa obszaru oddziaływania 
obiektu na środowisko, które nie wykracza poza granice opracowa nia projektu i 
mieści si ę w granicach działki b ędącej własno ścią inwestora.  (dz. nr 9/1 obr. 1054 
m. Szczecin). 
 
 Inwestycja nie powoduje zmiany odległości budynku od granicy działki. 
 
 Przedsięwzięcie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania działek 
sąsiednich i nie wpływa na wykonywanie prawa własności osób trzecich. Nie 
ogranicza osobom trzecim dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności, nie ogranicza dostępu 
światła dziennego, zapewnia ochronę przed hałasem, wibracjami, zakłóceniami 
elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby. 
Realizacja inwestycji nie jest związana z wykorzystaniem zasobów środowiska, z racji 
jej charakteru - nie jest źródłem emisji, nie pociąga za sobą zagrożeń dla środowiska. 
Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, 
krótko-, średnio- i długoterminowego, wtórnego i skumulowanego. Nie przewiduje si ę 
oddziaływa ń negatywnych na środowisko, a tym bardziej oddziaływa ń 
znaczących.  
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8. METODA WYKONASTWA 
  

 WZMOCNIENIE STROPU  
 Kolejność wykonywanych robót: 
- zabezpieczenie antykorozyjne nowej konstrukcji stalowej powłokami malarskimi. 
Malować jednokrotnie farbą epoksydową podkładową i dwukrotnie farbą epoksydową 
przeciwrdzewną nawierzchniową; 
- elementy stalowe po zabezpieczeniu antykorozyjnym należy zabezpieczyć farbą  
p-poż; 
- dolne stopki belek istniejących oczyścić z łuszczącej rdzy i z części rozwarstwionych 
a następnie pomalować przeciwrdzewną farbą aktywną chemicznie; 
- wykonać fundamenty pod murowane filary z betonu C16/20 (B20); 
- wykonać nowe filary o Wymiarze 1,5x2 cegły z cegły ceramicznej klasy 15 na 
zaprawie c/w marki 10, nowe filary połączyć z istniejącymi ścianami prętami stalowymi 
(nawiercić w ścianie otwory ø 8 mm, pręty żebrowane #8(34GS) montować 
sukcesywnie łącząc starą ścianę z nowym filarem; 
- zamontować nowe belki dwuteowe HEB140 (belki przed montażem pokryć 
dwukrotnie farbą przeciwrdzewną i przeciwogniową); 
– na górnych pólkach ułożyć warstwę zaprawy ekspansywnej; 
– belki ułożyć na nowych filarach i docisnąć do dolnych stopek starych belek za 
pomocą stalowych podpór regulowanych zapewniając ciągłe podparcie istniejących 
belek na całej długości; 
– dokładnie obmurować belki na nowych filarach; 
– wyczyścić cegłę sklepień z zanieczyszczeń i z luźnych fragmentów, zwietrzałą 
zaprawę w spoinach usunąć na głębokość do 4 cm; 
– wykonać spoinowanie ceramicznych sklepień zaprawą renowacyjną; 
 

 ZSZYWANIE MURÓW 
 Kolejność wykonywanych robót:  
- Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na głębokość 35-50mm, co drugą 
spoinę.  
- Pręt spiralny naprawczy ze stali nierdzewnej powinien być zamocowany w murze na 
odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pęknięcia, 
- Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 
- Wstrzyknąć warstwę zaprawy kotwiącej w głąb szczeliny. 
- Wepchnąć pręt spiralny naprawczy w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 
- Nałożyć kolejną warstwę zaprawy kotwiącej i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny 
przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 
- Zwilżać okresowo. 
- Wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając gotowym do wykończenia. 
- Po wyschnięciu zaprawy wykonać spoinowanie cegieł zaprawą renowacyjną do 
spoinowania. 
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 WZMOCNIENIE NADPROŻY ŚCIAN OSŁONOWYCH 
 Kolejność wykonywanych robót: 
- wykonać stemplowanie stropu po stronie wewnętrznej budynku; 
- wykonanie poduszek betonowych ba na bazie cementu ekspansywnego jako bazę pod 
oparcie belek; 
- wykuć bruzdy i ułożyć kątowniki stalowe z wypełnieniem bruzdy zaprawą na bazie 
cementu ekspansywnego; 
- belki stalowe opierać na istniejącej poduszce betonowej na bazie cementu 
ekspansywnego; 
- kątowniki należy mocować do ściany kotwami chemicznymi M12 zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powłokami malarskimi. 
Malować jednokrotnie farbą epoksydową podkładową i dwukrotnie farbą epoksydową 
przeciwrdzewną nawierzchniową. 
 Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją 
producenta oraz normą PN-79/H-97070. Należy sprawdzić czy wyroby posiadają 
atest producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony. Powierzchnia 
przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od tłuszczu i kurzu. 
Maksymalny odstęp między czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin. 
Przygotowanie farb do malowania polega na usunięciu ewentualnego kożucha, 
dokładnym wymieszaniu , rozcieńczeniu do lepkości roboczej oraz przefiltrowaniu. 
Farba podkładowa, dostarczona przez wytwórcę posiada lepkość odpowiednią do 
malowania pędzlem. Do rozcieńczania farb stosować rozpuszczalniki zalecane przez 
producenta farb. Należy ściśle przestrzegać zaleceń technologicznych nanoszenia 
powłok malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. 
Grubość powłok malarskich zależy od przyjętego systemu powłok. Powłoki malarskie 
powinny zagwarantować zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-
ISO-12944 – dla kategorii korozyjnej – C2 – M (jako minimalnej) lub zalecanej C3-M. 
Po wykonaniu powłoki sezonować ją przez 7 dni. 
 
 

9. DOSTĘP BLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 Część budynku dotycząca komunikacji  i dostępu dla osób niepełnosprawnych nie 
jest przedmiotem opracowania. 
 

10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 

 Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanych robót na otoczenie i 
na sąsiednie budynki. 
 Budynek jest podłączony do instalacji miejskich znajdujących się przy budynku — 
woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna. 
 Odpadki będą wywożone przez wyspecjalizowane firmy w ramach umów 
załatwianych przez administrację budynku. 
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11. OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU I TERENU 
 
 Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na ochronę konserwatorską 
budynku, ponieważ budynek nie jest wpisany do rejestrów zabytków. 
 

12. UWAGI KOŃCOWE 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r. 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. – jest wymagane wykonanie 
planu zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy. 
 
Prace budowlane przeprowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne 
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zgodnie z: 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, 
- prawem budowlanym, 
- aktualnymi polskimi normami, 
- sztuką budowlaną, 
- przepisami BHP. 
 

Oświadczenie  
 Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
oraz obowiązującymi Polskimi Normami, a także przepisami prawa. 
 
 
 
PROJEKTOWAŁ - konstrukcja SPRAWDZAJĄCY- konstrukcja 
mgr inż. Habib HAMDAOUI mgr inż. Adam KOTARSKI  

       
 
 
OPRACOWAŁ  
mgr inż. Marcin INGLOT 
 









Pole P1

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 2 2,00
2,00 3 6,00
2,20 1 2,20
2,30 1 2,30

12,50
Pole P2

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 7 7,00

7,00
Pole P3

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 7 7,00

7,00

Suma tynków do skucia - 2,4m2
Pręty naprawcze

Suma tynków do skucia - 1,4m2
Pręty naprawcze

Suma tynków do skucia - 1,4m2
Całkowita suma prętów [m]:

Całkowita suma prętów [m]:

Całkowita suma prętów [m]:

Pręty naprawcze



Pole P4

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
3,70 8 29,60
2,45 8 19,60

49,20
Pole P5

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 8 8,00

8,00
Pole P6

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 8 8,00

8,00
Pole P7

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,90 1 1,90
1,80 1 1,80
1,60 1 1,60
1,50 1 1,50
1,40 1 1,40
1,10 1 1,10
1,00 5 5,00

14,30
Pole P8

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 11 11,00

11,00
Pole P9

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,50 1 1,50
1,40 1 1,40
1,20 1 1,20
1,10 1 1,10
1,00 3 3,00

8,20
Pole P10

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 8 8,00

8,00

Całkowita suma prętów [m]:
Suma tynków do skucia - 1,3m2

Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:

Suma tynków do skucia - 2,10m2
Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:
Suma tynków do skucia - 1,4m2

Pręty naprawcze

Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:
Suma tynków do skucia - 2,4m2

Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:

Całkowita suma prętów [m]:
Suma tynków do skucia - 1,3m2

Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:
Suma tynków do skucia - 1,3m2

Suma tynków do skucia - 4,5m2
Pręty naprawcze

Pole P11

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 5 5,00
1,10 1 1,10
1,20 1 1,20
1,30 1 1,30
1,60 1 1,60
1,80 1 1,80
1,90 1 1,90

13,90
Pole P12

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 7 7,00
1,10 1 1,10
1,20 1 1,20
1,30 1 1,30
1,60 1 1,60
1,80 2 3,60

15,80
Pole P13

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 11 11,00

11,00
Pole P14

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 8 8,00

8,00
Pole P15

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,50 2 3,00
1,40 1 1,40
1,20 1 1,20
1,10 1 1,10
1,00 5 5,00

11,70
Pole P16

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,00 7 7,00

7,00
Pole P17

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
1,90 8 15,20

15,20
Pole P18

Długość [m] Ilość [szt] Suma prętów [m]
2,00 8 16,00

16,00

Suma tynków do skucia - 2,1m2
Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:
Suma tynków do skucia - 2,6m2

Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:
Suma tynków do skucia - 1,8m2

Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:
Suma tynków do skucia - 1,4m2

Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:
Suma tynków do skucia - 1,9m2

Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:

Całkowita suma prętów [m]:
Suma tynków do skucia - 2,3m2

Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:

Suma tynków do skucia - 1,4m2
Pręty naprawcze

Całkowita suma prętów [m]:
Suma tynków do skucia - 2,2m2

Pręty naprawcze
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

OBIEKT:   WZMOCNIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  

 

ADRES : SZCZECIN, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 22, 70-111 SZCZECIN 
 
INWESTOR:   GMINA MIASTO SZCZECIN, ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH,  
 UL. MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN  
 

1. Na w/w zadaniu budowlanym  wyst ępują obiekty budowlane podlegaj ące  rozbiórce. 
 

2.  Nie wyst ępują elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 

3. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych - skala zag rożenia - mała 
- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach 

a. upadki na powierzchniach 
b. przedmioty spadające z wyższych kondygnacji na pracujących niżej 
c. urazy oczu podczas ręcznego i mechanicznego tynkowania 
d. wyładowania atmosferyczne - porażenie pracujących na wysokości 

- zagrożenia mechaniczne 
a. niebezpieczne ruchome części maszyn i urządzeń oraz narzędzia  

i obrabiane przedmioty mogące powodować urazy 
b. ostre, wystające elementy, ostre krawędzie i naroża, postrzępione powierzchnie narzędzi i maszyn  spowodowane 

przez ruchome środki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiały 
c. zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu poziomego  

i pionowego oraz transportowane materiały, 
d. zagrożenia powodowane przez składowanie materiałów, 

- zagrożenia pożarem: 
a. w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w pobliżu energetycznej linii napowietrznej 

 
 

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prow adzenia robót: 
- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach 

a. wykonywanie i montaż rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), prowadzenie kontroli stanu 
rusztowań, 

b. dopuszczenie rusztowań do użytkowania po odbiorze przez uprawnionego inspektora dozoru technicznego, 
c. stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa "B"  

i posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczenia,   
d. zastosowanie zabezpieczeń otworów w murach i stropach lub ich zaślepienie, 
e. zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (np. szelek bezpieczeństwa 

z linką i amortyzatorem) 
f. wyznaczenie i uporządkowanie powierzchni przejść dla pieszych oraz ciągów komunikacyjnych, 
g. oczyszczenie pomostów roboczych, 
h. w razie konieczności wykonanie prawidłowych (o szerokości co najmniej 1 m większej od szerokości przejścia  lub 

przejazdu) wytrzymałych na przebicie daszków ochronnych, zamocowanych na wysokości co najmniej 2,5m od 
ziemi, 

i. właściwe oświetlenie strefy niebezpiecznej, 
j. zapewnienie używania okularów ochronnych podczas narzucania zapraw tynkarskich, szczególnie na sufity, 
k. zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektów    
l.  

 
- zagrożenia mechaniczne 

a. posadowienie i zamocowanie oraz podłączenie do instalacji i utrzymywanie  maszyn w stanie technicznym zgodnym 
z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach   i normach oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w 
instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), 

b. wprowadzenie do eksploatacji wyłącznie maszyn, urządzeń oraz narzędzi: 
-  oznaczonych znakiem bezpieczeństwa  
- posiadających deklarację zgodności z normami wprowadzonym do obowiązkowego stosowania oraz 

wymaganiami określonymi  właściwymi przepisami 
c. stosowanie pewnie mocowanych osłon i innych urządzeń ochronnych uniemożliwiających dostęp do stref 

niebezpiecznych i zabezpieczających zachowanie normalnych warunków pracy, 
d. sprawdzenie i zapewnienie odległości bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp rąk i nóg oraz innych części ciała 

do stref niebezpiecznych 
e. przymocowanie zdjętych lub uzupełnienie brakujących osłon i urządzeń 
f. przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urządzeń w czasie ruchu, 
g. zapewnienie właściwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeństwa 
h. stosowanie środków transportu, mających odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa; dla dźwignic i dźwigów decyzję  

Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po zamontowaniu przez przeszkolonych 
montażystów na  placu budowy i dokonaniu odbioru przez inspektora UDT lub dopuszczeniu do obrotu., zgodnie z 
przeznaczeniem wg instrukcji obsługi lub DTR, 

i. stosowanie sprawnego technicznie sprzętu z wyposażeniem zgodnym z instrukcją obsługi lub DTR, 



 

j. zapewnienie kwalifikowanych operatorów, posiadających uprawnienia do obsługi danego środka transportu 
k. prowadzenie transportu poziomego i pionowego po wyznaczonych i uporządkowanych drogach komunikacyjnych  

w wyznaczonych przestrzeniach; doświetlenie oświetleniem sztucznym placu budowy przy złej widoczności, 
l. prawidłowe układanie i mocowanie ładunku, 
m. wyznaczenie i przygotowanie miejsc składowania materiałów, 
n.  
 

- zagrożenia pożarem: 
a. prowadzenie prac spawalniczych wyłącznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia 

tytoniu poza wyznaczonymi miejscami. 
b. zapewnienie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz w innych miejscach potencjalnego 

zagrożenia pożarem, np. przy prowadzeniu prac spawalniczych. 
 

 
 

5. Prowadzenie instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 
a. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- podjąć niezbędne działania likwidujące zagrożenia  
- przeprowadzić przegląd stanowiska, na którym wystąpiło zagrożenie dla zdrowia 
- usunąć zagrożenie 

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 
zagrożenia 
- stosowanie środków ochrony osobistej  
- stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przejść i przejazdów  
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej 
- dopuszczenie rusztowań do użytkowania po dokonaniu odbioru technicznego 
- zapewnienie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem 
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczeństwa "B" i posiadających 
ważny certyfikat 
- zapewnienie używania okularów ochronnych, kasków, szelek bezpieczeństwa,  

c. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:  
- za całość wykonywanych prac i roboty budowlano - montażowe odpowiada  kierownik budowy . 

 
 

6. Sposób przechowywania  i przemieszczania materiałów , wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpieczny ch na 
budowie: 

 
a. wyznaczyć miejsca składowania materiałów  

- od budynków  0,75 m  
-     od stałego stanowiska pracy  5,00 m 

b. materiały workowane ułożyć w stosy po 10  warstw 
c. materiały drobnicowe ułożyć w stosy o wys. nie większej niż 2,0 m, szerokości między stosami co najmniej 1,0m  oraz 

przejazdy o szer. odpowiadającej gabarytowi załadowanych środków transportowych  
 
 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczna i 
sprawna komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń: 

 
- Teren budowy zagospodarować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem. 
- Zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne. 
- Zapewnić do realizacji robót: 

• sprzęt i urządzenia sprawne technicznie posiadające wymagane poświadczenia do dopuszczeniu do eksploatacji ; 
• zabezpieczenia na części ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć obsługującego; 
• skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym; 
• instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzętu. 

- Kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty: 
• zatwierdzony projekt organizacji robót; 
• protokół z pomiarów oporności izolacji i skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym; 
• poświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń; 
• książkę przeglądów i konserwacji urządzeń; 
• książkę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych; 
• książkę ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym; 
• dziennik BHP; 
• karty badań okresowych (aktualne); 
• informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych pracowników; 
• poświadczenie wymaganych uprawnień w określonych zawodach; 

- Zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi określonych maszyn i urządzeń. 
- Pracownikom pracującym na wysokości zapewnić wymagane urządzenia techniczne lub osobiste zabezpieczające 

przed upadkiem z wysokości. 
- Zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochrony głowy, egzekwować jego użytkowanie podczas pobytu na 

budowie. 
- Przestrzegać wyznaczenia barierami lub taśmą ostrzegawczą  i tablicami ostrzegawczymi stref zagrożenia w 

obrębie pracy urządzeń do transportu pionowego oraz stanowisk na wysokości. 
- Zapewnić wymagane zabezpieczenia: 

• Otworów  w stropach; 
• otworów  w ścianach osłonowych; 
• zagłębień studni biegów i podestów na klatkach schodowych; 
• wejść do budynków daszkami ochronnymi; 



 

• punktów odbioru materiałów od wyciągów.  
- Urządzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
- Przewody elektryczne zasilające urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
- Stanowiska zbrojarskie stałe należy zabezpieczyć wiatami przed opadami. 
- Roboty zbrojarskie prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną używając bezpiecznego sprzętu i konstrukcji 

pomocniczych. 
- Roboty montażowe konstrukcji prowadzić zgodnie z projektem  

i instrukcją montażu i przy użyciu urządzeń pomocniczych technicznych względnie sprzętu ochrony osobistej chroniącym 
przed upadkiem  
z wysokości. 

- Konstrukcje pomocnicze , różnego typu rusztowania wykonywać zgodnie z normą branżową (drewniane) lub 
instrukcją montażu (stalowe). 

- Egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów szczególnych i zasad BHP przy wykonywaniu 
danego typu robót. 

- Zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy. 
- Instrukcje BHP zawarte w książeczce ewidencji szkolenia wykorzystać podczas szkolenia  na stanowisku roboczym. 
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