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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczamy, ze projekt remontu elementéw konstrukcyjnych mieszkalnego budynku wielorodzinnego zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, czerwiec 2018r.
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Czesé rysunkowa

1. Wzmocnienie stropu przez stemplowanie 1:100
2. Sposob podparcia stempli HEB140 1:10
3. Wzmocnienie ptatwi posredniej 1:100
4. Wzmocnienie scian - elewacja wschodnia________ 1:100



1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin - Zarzgdem Budynkow i Lokali
Komunalnych, ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot,
Chwarstnica ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowigzujgce przepisy, normy, katalogi i literatura techniczna,
- Ekspertyza budowlana dot. okreslenia stanu technicznego i bezpieczenstwa
konstrukcji budynku mieszkalnego wykonana w pazdzierniku 2017 przez
mgr. inz. Wojciecha Andrzejewskiego oraz magr. inz. arch. Stawomira Adrabinskiego.
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami - Dziennik Ustaw nr 75 /2002 r.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek, bedacy we wiasnosci Gminy Miasta Szczecin,
zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Powstancow Wielkopolskich 22. Budynek
zostat wybudowany przed wojng. Sciany wykonane sg z cegly pelnej. Stropy
drewniane na legarach ze slepym putapem oraz odcinkowe ceramiczne, dach
drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe.

Budynek o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o matym nachyleniu
potaci (6st).

Budynek podpiwniczony, sktada sie z pieciu kondygnacji mieszkalnych (w tym
czesciowo poddasze). Budynek zostat wybudowany w czasach przedwojennych.
Uklad konstrukcyjny podtuzny, ktory stanowig $ciany zewnetrzne. Budynek
wyposazony byt w instalacje gazowa, z.w., kanalizacyjng oraz elektryczng. Centralne
ogrzewanie i zasilanie w cieptg wode realizowane indywidualnie w kazdym z
mieszkan.

Rozwigzania materiatowe zastosowane w lokalu:

Fundamenty — ceglane, posadowienie bezposrednie;

Sciany kondygnacji nadziemnych -  tradycyjne, murowane z cegly pehnej;

Stropy mi edzypi etrowe — na belkach drewnianych ze S$lepym putapem,
podsufitka z desek z przymocowang trzcing i tynkiem wapiennym. Rozstaw belek
konstrukcyjnych ok. 90 cm; Czesciowo wystepujg rowniez stropy odcinkowe,
ceramiczne, na belka stalowych.



Kominy - murowane z cegty petnej;

Schody wewn etrzne — drewniane na ptycie Kleina;

Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej;
Pokrycie dachu - dach kryty dachowkg karpiowka;

Stolarka okienna - stolarka wiekszosci lokali PCV, czesciowo drewniana;

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy
konstrukcyjnej remontu elementéw konstrukcyjnych budynku wielorodzinnego przy
ul. Powstancow Wielkopolskich 22 w zakresie okreslonym w ekspertyzie budowlanej.
Celem opracowania jest uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie robot i
ocene ich wptywu na budynek. Nie stanowi kompleksowej oceny technicznej catego
budynku. Zakres opracowania obejmuje wszystkie prace przygotowawcze,
wzmocnienie stropu nad piwnicg, wzmocnienie ptatwii ha strychu oraz remont $cian
zewnetrznych.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W zakres projektowanych prac wchodzi:

- oczyszczenie belek stropu nad piwnicg oraz wykonanie podstemplowania
projektowanymi belkami HEB140 usytuowanymi na filarach murowanych i stopach
zelbetowych;

- wykonanie przespoinowania sklepien ceramicznych nad piwnicg;

- wzmocnienie ptatwi posredniej na strychu;

- ZSzywanie murow zewnetrznych

- wzmocnienie nadprozy scian zewnetrznych

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny obiektu ocenia sie jako dobry,
co kwalifikuje obiekt jako nadajgcy sie do wykonania robét budowlanych polegajgcych
na remoncie elementdow konstrukcyjnych w budynku przy ul. Powstancéw
Wielkopolskich 22 (dz. nr 9/1 obr. 1054 m. Szczecin). Jednoczesnie oswiadczam, ze
projektowany remont nie wptynie negatywnie na konstrukcje obiektu.

- Sciany nadziemne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej,
wykazujg nieznaczne pekniecia, ale oprécz tego sg w dobrym stanie technicznym.
Miejscowo stwierdzono zawilgocenia na $cianach wewnetrznych i duze ubytki spoin i
tynkow, ktére nalezy uzupetni¢. Nalezy wykonac¢ zszycie istniejgcych rys.

- Stropy miedzykondygnacyjne drewniane oraz odcinkowe, poza czescig stropu przewidziang
do remontu nie wykazujg nadmiernego ugiecia. Nalezy wykonac podparcie stropu w piwnicy



Whioski
- Stwierdza sie ze budynek nadaje sie do przeprowadzenia projektowanego remontu
- Projektowane zmiany nie bedg mialy negatywnego wptywu na konstrukcje
budynku, fundamenty, oraz stan naprezen gruntu pod fawami fundamentowymi
budynku;
- Parametry pomieszczen w lokalach mieszkalnych nie ulegng zmianie.

Sporzadzit
mgr inz. Habib HAMDAOUI

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsiewziecie polegajgce na wzmocnieniu elementéw konstrukcyjnych
budynku przy ul. Powsta ncow Wielkopolskich 22 nie narusza przepisow
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przedsiewziecie nie narusza
interesbw 0s6b trzecich. Przedsi ewziecie nie zwi eksza obszaru oddziatywania
obiektu na srodowisko, ktore nie wykracza poza granice opracowa nia projektu i
mie sci sie w granicach dziatki b edacej wtasno scig inwestora. (dz. nr 9/1 obr. 1054
m. Szczecin).

Inwestycja nie powoduje zmiany odlegtosci budynku od granicy dziatki.

Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wilasnosci o0sOb trzecich. Nie
ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkdéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu
Swiatla dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zakidéceniami
elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.
Realizacja inwestycji nie jest zwigzana z wykorzystaniem zasobow srodowiska, z racji
jej charakteru - nie jest zrodiem emisji, nie pocigga za sobg zagrozen dla srodowiska.
Dotyczy to oddziatywania bezposredniego, posredniego, wtdérnego, skumulowanego,
krétko-, Srednio- i dlugoterminowego, wtérnego i skumulowanego. Nie przewiduje si €
oddzialywa n negatywnych na  $srodowisko, a tym bardziej oddzialywa n
znaczacych.



8. METODA WYKONASTWA

WZMOCNIENIE STROPU

Kolejno$¢ wykonywanych robot:
- zabezpieczenie antykorozyjne nowej konstrukcji stalowej powitokami malarskimi.
Malowac jednokrotnie farbg epoksydowg podktadowsg i dwukrotnie farbg epoksydowg
przeciwrdzewng nawierzchniowas;
- elementy stalowe po zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy zabezpieczyC farbag
p-poz;
- dolne stopki belek istniejgcych oczyscic¢ z tuszczacej rdzy i z czesci rozwarstwionych
a nastepnie pomalowac przeciwrdzewng farbg aktywng chemicznie;
- wykonaé¢ fundamenty pod murowane filary z betonu C16/20 (B20);
- wykonaé¢ nowe filary o Wymiarze 1,5x2 cegly z cegly ceramicznej klasy 15 na
zaprawie c/w marki 10, nowe filary potgczy¢ z istniejgcymi Scianami pretami stalowymi
(nawiercic w $cianie otwory @ 8 mm, prety zebrowane #8(34GS) montowac
sukcesywnie fgczgc starg sciane z nowym filarem;
- zamontowa¢ nowe belki dwuteowe HEB140 (belki przed montazem pokryc
dwukrotnie farbg przeciwrdzewng i przeciwogniowa);
— na gornych polkach utozyé warstwe zaprawy ekspansywnej;
— belki utozy¢ na nowych filarach i docisng¢ do dolnych stopek starych belek za
pomocg stalowych podpér regulowanych zapewniajgc ciggte podparcie istniejgcych
belek na catej dtugosci;
— doktadnie obmurowac¢ belki na nowych filarach;
— wyczysci¢ cegte sklepien z zanieczyszczen i z luznych fragmentéw, zwietrzalg
zaprawe w spoinach usungc¢ na gtebokosc¢ do 4 cm;
— wykonac¢ spoinowanie ceramicznych sklepieh zaprawg renowacyjna;

ZSZYWANIE MUROW

Kolejnos$¢ wykonywanych robot:
- Wykué lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na glebokos¢é 35-50mm, co drugg
spoine.
- Pret spiralny naprawczy ze stali nierdzewnej powinien by¢ zamocowany w murze na
odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pekniecia,
- Wyczysci¢ szczeliny i sptukac woda.
- Wstrzykng¢ warstwe zaprawy kotwigcej w gtgb szczeliny.
- Wepchng¢ pret spiralny naprawczy w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.
- Nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy kotwigcej i wepchnaé jg szpachelkg w gigb spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.
- Zwilza¢ okresowo.
- Wypehi¢ ewentualne nierébwnosci pozostawiajgc gotowym do wykonczenia.
- Po wyschnieciu zaprawy wykonaC spoinowanie cegiet zaprawg renowacyjng do
spoinowania.



WZMOCNIENIE NADPROZY SCIAN OSEONOWYCH

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
- wykonac¢ stemplowanie stropu po stronie wewnetrznej budynku;
- wykonanie poduszek betonowych ba na bazie cementu ekspansywnego jako baze pod
oparcie belek;
- wykué bruzdy i utozy¢é katowniki stalowe z wypetnieniem bruzdy zaprawg na bazie
cementu ekspansywnego;
- belki stalowe opiera¢ na istniejgcej poduszce betonowej na bazie cementu
ekspansywnego;
- katowniki nalezy mocowac do sciany kotwami chemicznymi M12 zgodnie z wytycznymi
producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powtokami malarskimi.
Malowac jednokrotnie farbg epoksydowg podktadowsg i dwukrotnie farbg epoksydowag
przeciwrdzewng nawierzchniowa.

Wyroby malarskie nalezy przygotowac¢ i stosowaé zgodnie z instrukcjg
producenta oraz normg PN-79/H-97070. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg
atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, wolna od tluszczu i kurzu.
Maksymalny odstep miedzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin.
Przygotowanie farb do malowania polega na usunieciu ewentualnego kozucha,
doktadnym wymieszaniu , rozcienczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.
Farba podktadowa, dostarczona przez wytwoérce posiada lepkosé odpowiednig do
malowania pedzlem. Do rozcienczania farb stosowac rozpuszczalniki zalecane przez
producenta farb. Nalezy Scisle przestrzegacC zalecen technologicznych nanoszenia
powtok malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych.
Grubos¢ powtok malarskich zalezy od przyjetego systemu powtok. Powtoki malarskie
powinny zagwarantowacC zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-
ISO-12944 — dla kategorii korozyjnej — C2 — M (jako minimalnej) lub zalecanej C3-M.
Po wykonaniu powtoki sezonowac jg przez 7 dni.

9. DOSTEP BLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Czes¢ budynku dotyczgca komunikacji i dostepu dla osob niepetnosprawnych nie
jest przedmiotem opracowania.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania projektowanych robét na otoczenie i
na sasiednie budynki.

Budynek jest podigczony do instalacji miejskich znajdujgcych sie przy budynku —
woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna.

Odpadki bedg wywozone przez wyspecjalizowane firmy w ramach umoéw
zalatwianych przez administracje budynku.



11. OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU | TERENU

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na ochrone konserwatorskag
budynku, poniewaz budynek nie jest wpisany do rejestréw zabytkow.

12. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003kr.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie
planu zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Prace budowlane przeprowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,
- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami,

- sztukg budowlanag,

- przepisami BHP.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

PROJEKTOWAL - konstrukcja SPRAWDZAJACY- konstrukcja
mgr inz. Habib HAMDAOUI mgr inz. Adam KOTARSKI
OPRACOWAL

mgr inz. Marcin INGLOT
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‘“Il/y z z VLIIIN Tl A 4 T D V) % 7 7 7 v |
Z ©
= P Ig
> =
gl , ~NEg
© Miecz & Miecz
%I 13x13 . I% 12x12
ml dodatkowe Prowizoryczny |m
stup
| N
Sh
| Prowizoryczna | 13l:(13
podwalina
254 367 Z .
M’ 4L =) Przekrdj ptatwii
po wzmaocnieniu
1:5
ol o .
AN R
D —— —
o)
n
,78 [ L
- Sruba M12
g co 60-65¢cm
N
—
LN Platew P—
13x13
Ceownik
C140

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt wykonawczy

Wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych budynku

Uwagi:

adres: ul. Powstaricow Wielkopolskich 22,

- Zgodnos$¢ wymiarow zweryfikowaé w naturze. dz. nr 9/1, obr. 1054 m. Szczecin

- Przed przystapieniem do robét nalezy dato: 07.2018 [ branza: konstrukeyjno
podstemplowac istniejgcg ptatew. Tytuf rysunkus - . L 1%;&
- Zabezpieczenie antykorozyjne nowej konstrukciji Wzmocnienie pfatwii posredniej B

stalowej powtokami malarskimi. Malowac
jednokrotnie farbg epoksydowg podktadows i

3

dwukrotnie farbg epoksydowa przeciwrdzewng
nawierzchniowa;
- Elementy stalowe po zabezpieczeniu

Inwester: | Gmjna Miasto Szczecin

Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

antykorozyjnym nalezy zabezpieczy¢ farbg p-poz;
- Ceowniki potgczy¢ z ptatwig drewniang Srubami
metalowymi M12 co 60-65cm.

proktonet | mar in. Habib HAMDAOUI
ZAP/0103/POOK /05

Sprawdzit: mgr inz. Adam KOTARSKI

- Usunaé prOWizoryczny SJfUp i pOdwalinQ. ZAP/0148/PO0K /13

Opracowat: mgr inZ. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko: Podpis:

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE




Elewacja wschodnia — frontowa Wzmocnienie nadproza Sciany osfonowe]

Pole P1 | Suma tynkéw do skucia - 2,4m2 |_80)(8 8235

Prety naprawcze

]E-)}(L)Jgoéé [m] [llos¢ [szt] - Suma pretéwz[rgg) |_I/_3O_ I/_ - - _1(ﬁ - - - I/_ 3_0 _I/ _________ |
2,00 3 6,00 | 1 /| /| ,| ' |
2,20 1 2,20 A . Widok A—A |
2,30 1 2,30 | 3x kotwa chemiczna M12

Calkowita suma pretéw [m]: 12,50 I |
Pole P2 | Suma tynkéw do skucia - 1,4m2 | | I
Prety naprawcze | .

Dlugos$¢ [m] |llos¢ [szt] Suma pretéw [m] I poduszk\ betonowe |
1,00 7 7,00 I
Calkowita suma pretéw [m]: 7,00 | A

Pole P3 | Suma tynkéw do skucia - 1,4m2 l |
Prety naprawcze _—_t—_—t—__rY—_—4/le-_-—-—- - - - - - - — — -
Dtugos¢ [m] |llos¢ [szt] Suma pretéw [m] P NG A ™

1,00 - 7,00 KoIeJnosc' wykonywany_ch robot: . _

Calkowita suma pretow [m]: 7,00 - wykonac stemplowanie stropu po stronie wewnetrznej budynku;

- wykonanie poduszek betonowych ba na bazie cementu ekspansywnego
jako baze pod oparcie belek;

- wykuc bruzdy i utozy¢ kamowniki stalowe z wypetnieniem bruzdy
zaprawg na bazie cementu ekspanywnego;

- belk stalowe opiera¢ na istniejacej poduszce betonowej na bazie
cementu ekspansywnego;

- katkowniki nalezy mocowac do $ciany kotwami chemicznymi M12
zgodnie z wytycznymi producenta.

" |—ZARYSOWANIE NA SCIANIE

—— | —PRET SPIRALNY NAPRAWCZY < 8

——] POWIERZCHNIA OBUSTRONNEGO
(! | ZBICIA TYNKOW

__ KATOWNIKI W NADPROZACH SCIAN
OStONOWYCH

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858-176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

A
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Projekt budowlany

Wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych budynku

adres: ul. Powstaricéw Wielkopolskich 22,
dz. nr 9/1, obr. 1054 m. Szczecin

l{ N
N
VIR

==
N

N

data: 06,2018 ‘DFGHZG architektura

Tytut rysunku: skala:

Wzmocnienie Sciany 1:100

Nr rysunku:

Kolejnosc robdt przy zszywaniu $ciany elewacja wschodnia 4_

1. Wykué lub wycigé¢ szczeliny w poziomych spoinach na 6. Natozy€ kolejng warstwe zaprawy kotwigcej i wepchnaé jg
s TUA gtebokos¢ 35-50mm, co drugg spoine. szpachelkg w glgb spoiny przykrywajgc odkryte powierzchnie

E l/ 5=50mm,  \ 2. Pret spiralny naprawczy ze stali nierdzewnej powinien by¢  preta.

Inwester: | Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po 7. Zwilza¢ okresowo.

/ obu stronach pekniecia, 8. Wypetni¢ ewentualne nierownosci pozostawiajac gotowym €| | eecionst: | mar jns Habib HAMDAOUI
E \ N /zaprawa kotwigca 3. Wyczyscié szczeliny i splukaé woda. do wykoriczenia. ZAP/0103/POOK /05
~ — L7 |-pret spiralny naprawczy 4. Wstrzykna'lé warstvye zaprawy kotwigcej w gtab szczelipy. 9. Po wyschnieciu zaprawy w_ykonaé_spoinowanie cegiet
_zaprawa kotwiaca 5. Wepchnac pret spiralny naprawczy w zaprawe uzyskujgc ~ zaprawg renowacyjng do spoinowania. Sprowdzit mgr inz. Adam KOTARSKI

-zaprawa renowacyjna do spoinowania  dobre, rowne pokrycie. ZAF//0145/PO0K/15

Podczas zszywania $cian nalezy zweryfikowaé¢ zatozenia i dla
szczelin o szeroko$ci powyzej 3mm wykonac zszywanie obustronne

Opracowat: mgr inZ. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig I nazwisko: Podpis:




Przewierci¢

pilaster i
zakotwi¢ min. 1,00m w
przeciwlegtej Scianie

Prety zagesci¢

Elewacja zachodnia

Pole P4

| Suma tynkéw do skucia - 4,5m2

Pole P11

| Suma tynkéw do skucia - 2,1m2

Prety naprawcze

Prety naprawcze

Dhugos¢ [m] |llos¢ [szt]

Suma pretéw [m]

Diugos¢ [m] |llos¢ [szt]

Suma pretéw [m]

3,70 29,60( (1,00 5 5,00
2,45 8 19,60| |1,10 1 1,10]

Catkowita suma pretow [m]: 49,20( (1,20 1 1,20]
Pole P5 | Suma tynkéw do skucia - 1,3m2 | |1,30 1 1,30
Prety naprawcze 1,60 1 1,60
Diugos¢ [m] |I|os'é [szt] Suma pretéw [m] [ [1,80 1 1,80
1,00 | 8 8,00 1,90 1 1,90

Catkowita suma pretéw [m]: 8,00 | Catkowita suma pretéw [m]: 13,90

Pole P6

| Suma tynkéw do skucia - 1,3m2

Pole P12

| Suma tynkéw do skucia - 2,6m2

Prety naprawcze

Diugosé [m] [llosé [szt]

Suma pretow [m]

Prety naprawcze

Dlugo$c [m] |[llos¢ [szt]

Suma pretéw [m]

1,00 | 8 8,00| [1,00 7 7,00
Catkowita suma pretow [m]: 8,00 1,10 1 1,10]
Pole P7 | Suma tynkéw do skucia - 2,4m2 1,20 1 1,20
Prety naprawcze 1,30 1 1,30]
Dtugos$¢ [m] |llo$¢ [szt] Suma pretéw [m] | 1,60 1 1,60]
1,90 1 1,90| ]1,80 2 3,60
1,80 1 1,80 Catkowita suma pretow [m]: 15,80
1,60 1 1,60| [Pole P13 | Suma tynkéw do skucia - 1,8m2
1,50 1 1,50] |Prety naprawcze
1,40 1 1,40[ [Diugosé [m] [llos¢ [szt] Suma pretéw [m]
1,10 1 1,10| [1,00 [ 11 11,00
1,00 5 5,00] | catkowita suma pretéw [m]: 11,00]
Catkowita suma pretéw [m]: 14,30

Pole P8 [ Suma tynkéw d

Pole P14

| Suma tynkow do skucia - 1,4m2

o skucia - 2,10m2

Prety naprawcze

Prety naprawcze

Diugosé [m] [llosé [szt]

Diugosé [m] [llosé [szt]

Suma pretéw [m]

Suma pretéw [m]

1,00 | 11

1,00 | 8

8,00

11,00

Catkowita suma pretow [m]:

Catkowita suma pretéw [m]:

8,00

11,00

Pole P9

| Suma tynkéw do skucia - 1,4m2

Pole P15

| Suma tynkéw do skucia - 1,9m2

Prety naprawcze

Prety naprawcze Dlugo$¢ [m] |[llos¢ [szt] Suma pretéw [m]
Dtugos$¢ [m] |llos¢ [szt] Suma pretow [m] 1,50 2 3,00]
1,50 1 1,50 1,40 1 1,40]
1,40 1 1,40 1,20 1 1,20
1,20 1 120 [110 1 1,10
1,10 1 1,10 1,00 5 5,00]
100 3 3,00 ["Catkowita suma pretow [m]: 11,70
Catkowita suma pretow [m]: 8,20

Pole P10

| Suma tynkéw do skucia - 1,3m2

Pole P16

| Suma tynkéw do skucia - 1,4m2

Prety naprawcze

Prety naprawcze

Diugosé [m] [llosé [szt]

Diugosé [m] [llosé [szt]

Suma pretéw [m]

Suma pretéw [m]

1,00

1,00 [ 7

7,00

8,00]

Catkowita suma pretow [m]:

Catkowita suma pretow [m]:

7,00

8,00]

Pole P17

| Suma tynkow do skucia - 2,2m2

Prety naprawcze

Diugosé [m] [llosé [szt]

Suma pretéw [m]

1,90 | 8

15,20

Catkowita suma pretéw [m]:

15,20

Pole P18

| Suma tynkow do skucia - 2,3m2

Prety naprawcze

Diugosé [m] [llosé [szt]

Suma pretéw [m]

2,00 | 8

16,00

Catkowita suma pretéw [m]:

16,00
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-zaprawa kotwigca

-pret spiralny naprawczy

-zaprawa kotwigca

-zaprawa renowacyjna do spoinowania

Kolejnosc robdét przy zszywaniu $ciany

1. Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na
gtebokosc 35-50mm, co drugg spoing (w polu P4 zagescic).
2. Pret spiralny naprawczy ze stali nierdzewnej powinien by¢
zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia,

3. Wyczysci¢ szczeliny i sptukac woda.

4. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy kotwigcej w gtgb szczeliny.
5. Wepchna¢ pret spiralny naprawczy w zaprawe uzyskujgc
dobre, réwne pokrycie.

preta.
7. Zwilzaé okresowo.

do wykonczenia.

zaprawg renowacyjng do spoinowania.

UWAGA:
Podczas zszywania $cian nalezy zweryfikowaé¢ zatozenia i dla
szczelin o szeroko$ci powyzej 3mm wykonac zszywanie obustronne

6. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy kotwigcej i wepchngé ja
szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie

8. Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym

9. Po wyschnieciu zaprawy wykonac spoinowanie cegiet

Wzmocnienie nadproza Sciany osfonowe]
L8Ox8 S235

Widok A—A

Sx kotwa chemiczna M12

poduszki betonowe

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- wykonac stemplowanie stropu po stronie wewnetrznej budynku;

- wykonanie poduszek betonowych ba na bazie cementu ekspansywnego
jako baze pod oparcie belek;

- wyku¢ bruzdy i utozy¢ kamowniki stalowe z wypetnieniem bruzdy
zaprawg na bazie cementu ekspanywnego;

- belk stalowe opiera¢ na istniejacej poduszce betonowej na bazie
cementu ekspansywnego;

- katkowniki nalezy mocowac do Sciany kotwami chemicznymi M12
zgodnie z wytycznymi producenta.

" |—ZARYSOWANIE NA SCIANIE

—PRET SPIRALNY NAPRAWCZY & 8

POWIERZCHNIA OBUSTRONNEGO
~ ZBICIA TYNKOW

__ KATOWNIKI W NADPROZACH SCIAN
OStONOWYCH

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858-176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

PROJELCT

Projekt budowlany

Wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych budynku

adres: ul. Powstaricéw Wielkopolskich 22,
dz. nr 9/1, obr. 1054 m. Szczecin

data: (06.2018 ‘ branza: architektura
Tytut rysunku: skala:
Wzmocnienie $ciany 1:100
Nr rysunku:

elewacja zachodnia 5

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat: mgr inz. Habib HAMDAOUI
ZAP/0103/PO0K /05
Sprowdzit: mgr inz. Adam KOTARSKI
ZAP/0148/PO0K /13
Opracowat: mgr inZ. Marcin INGLOT
Imig i nazwisko: Podpis:

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE




MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino

P Polska
HnJEc I e-mail: marcin.mceproject@interia.pl

tel: +48 794 766 690

PROJEKT BIOZ

do projektu wzmocnienia elementow konstrukcyjnych budynku

Egz. E.
ADRES OBIEKTU: ul. Powstaricow Wielkopolskich 22

70-110 Szczecin
dz. nr 9/1 obr. 1054 m. Szczecin

BRAN ZA: konstrukcyjna
KATEGORIA OBIEKTU : Xl

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin
Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

GLOWNY PROJEKTANT

PROJEKTANT - konstrukcja
mgr inz. Habib HAMDAOUI
upr. nr ZAP/0103/POOK/05

OPRACOWAL :
mgr inz. Marcin INGLOT

Szczecin, czerwiec 2018r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

OBIEKT: WZzZMOCNIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES : SzczECIN, UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 22, 70-111 SzCZECIN

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN, ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH,
UL. MARIACKA 25, 70-546 SzCzECIN

1. Naww zadaniu budowlanym wyst epuja obiekty budowlane podlegaj ace rozbidrce.
2. Nie wyst epuj g elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze istwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych - skala zag ~ rozenia - mata
- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach
a. upadki na powierzchniach
b. przedmioty spadajace z wyzszych kondygnacji na pracujacych nizej
Cc. urazy oczu podczas recznego i mechanicznego tynkowania
d. wyladowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na wysokosci
- zagrozenia mechaniczne
a. niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia
i obrabiane przedmioty mogace powodowac urazy
b. ostre, wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn spowodowane
przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty
c. zagrozenia powodowane przez ruchome s$rodki transportu poziomego
i pionowego oraz transportowane materiaty,
d. zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatow,
- zagrozenia pozarem:
a. w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrznej

4, Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prow adzenia robét:
- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach

a. wykonywanie i montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), prowadzenie kontroli stanu
rusztowan,

b.  dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po odbiorze przez uprawnionego inspektora dozoru technicznego,

c. stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B"

i posiadajgcych wazny certyfikat uprawniajacy do takiego oznaczenia,

d. zastosowanie zabezpieczen otworéw w murach i stropach lub ich zaslepienie,

e. zapewnienie i stosowanie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa
z linkg i amortyzatorem)

f.  wyznaczenie i uporzadkowanie powierzchni przej$¢ dla pieszych oraz ciggéw komunikacyjnych,

g. oczyszczenie pomostow roboczych,

h.  w razie koniecznosci wykonanie prawidtowych (o szerokosci co najmniej 1 m wiekszej od szerokosci przejscia lub
przejazdu) wytrzymalych na przebicie daszkdw ochronnych, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,5m od
ziemi,

i whasciwe oswietlenie strefy niebezpiecznej,

j.  zapewnienie uzywania okularéw ochronnych podczas narzucania zapraw tynkarskich, szczeg6lnie na sufity,

k.  zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektéw
|

- zagrozenia mechaniczne
a. posadowienie i zamocowanie oraz podtgczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym
z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w
instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),
b. wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi:
- oznaczonych znakiem bezpieczenstwa
- posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonym do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami
c. stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzen ochronnych uniemozliwiajgcych dostep do stref
niebezpiecznych i zabezpieczajacych zachowanie normalnych warunkéw pracy,
sprawdzenie i zapewnienie odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgcych dostep rak i nég oraz innych czesci ciata
do stref niebezpiecznych
e. przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oston i urzgdzen
f.  przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzgdzen w czasie ruchu,
g. zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa
h.  stosowanie $rodkéw transportu, majgcych odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa; dla dzwignic i dzwigéw decyzje
Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po zamontowaniu przez przeszkolonych
montazystéw na placu budowy i dokonaniu odbioru przez inspektora UDT lub dopuszczeniu do obrotu., zgodnie z
przeznaczeniem wg instrukcji obstugi lub DTR,
i.  stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg obstugi lub DTR,

e



j-  zapewnienie kwalifikowanych operatoréw, posiadajgcych uprawnienia do obstugi danego $rodka transportu

k.  prowadzenie transportu poziomego i pionowego po wyznaczonych i uporzadkowanych drogach komunikacyjnych
w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem sztucznym placu budowy przy ztej widocznosci,

l. prawidtowe uktadanie i mocowanie tadunku,

m. wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatdw,

zagrozenia pozarem:

a. prowadzenie prac spawalniczych wylgcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia
tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.

b. zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz w innych miejscach potencjalnego
zagrozenia pozarem, np. przy prowadzeniu prac spawalniczych.

5. Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz ~ nych

a.

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- podja¢ niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia
- przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktéorym wystgpito zagrozenie dla zdrowia
- usungc¢ zagrozenie
konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozenia
- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej
- stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przejsé i przejazdow
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego
- zapewnienie wtasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajacych
wazny certyfikat
- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczenstwa,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
- za calos¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy .

6. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdbw , wyrob6w, substancji oraz preparatéw niebezpieczny  ch na
budowie:

a.

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow
- od budynkéw 0,75 m
- od statego stanowiska pracy 5,00 m
materiaty workowane utozy¢ w stosy po 10 warstw
materiaty drobnicowe utozy¢ w stosy o wys. nie wigkszej niz 2,0 m, szerokosci miedzy stosami co najmniej 1,0m oraz
przejazdy o szer. odpowiadajacej gabarytowi zatadowanych $rodkéw transportowych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegblnego zagro  zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczna i
sprawna komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Teren budowy zagospodarowa¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
Zapewnic¢ do realizacji robot:

. sprzet i urzadzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia do dopuszczeniu do eksploatacii ;
. zabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwycic lub okaleczy¢ obstugujgcego;

. skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;

. instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

. zatwierdzony projekt organizacji rob6t;

. protokot z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;
. poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen;

. ksigzke przegladéw i konserwacji urzadzen;

. ksiazke przegladéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych;

. ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym;

. dziennik BHP;

. karty badan okresowych (aktualne);

. informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw;

. poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach;

Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzadzen.

Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub osobiste zabezpieczajgce
przed upadkiem z wysokosci.

Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy, egzekwowac jego uzytkowanie podczas pobytu na
budowie.

Przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub taSmg ostrzegawcza i tablicami ostrzegawczymi stref zagrozenia w
obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na wysokosci.

Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:

. Otworéw w stropach;

. otworéw w $cianach ostonowych;

. zagtebien studni biegéw i podestéw na klatkach schodowych;
. wejs¢ do budynkoéw daszkami ochronnymi;



punktéw odbioru materiatow od wyciggow.

Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Stanowiska zbrojarskie state nalezy zabezpieczy¢ wiatami przed opadami.

Roboty zbrojarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang uzywajac bezpiecznego sprzetu i konstrukcji
pomocniczych.

Roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem
i instrukcjg montazu i przy uzyciu urzadzen pomocniczych technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej chronigcym
przed upadkiem
Z WysoKkosci.

Konstrukcje pomocnicze , r6znego typu rusztowania wykonywac¢ zgodnie z normg branzowg (drewniane) lub
instrukcjg montazu (stalowe).

Egzekwowac¢ od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdélnych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robot.

Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia na stanowisku roboczym.

Opracowat:

mgr inz. Habib HAMDAOUI



