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Docieplenie Powstańców Wielkopolskich 22.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowacze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
beto- nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej <cała szerokość chodnika>

m2

3,50*(18,1+13,3+17,9+5,5+4,5) m2 207,550
RAZEM 207,550

2
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
men- tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1,7*(18,1*2+18*2)*1,5 m3 184,110
RAZEM 184,110

3
d.1

KNR 4-01
0105-05

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

poz.2 m3 184,110
RAZEM 184,110

4
d.1

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

1,5*(18,1*2+18*2) m2 108,300
RAZEM 108,300

5
d.1

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

6
d.1

KNR 2-25
0311-01

Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa m2

(22,5*2+22*2)*2,0 m2 178,000
RAZEM 178,000

7
d.1

KNR 2-25
0311-02

Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie m2

poz.6 m2 178,000
RAZEM 178,000

8
d.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

<elewacja frontowa>17,85*18,45<otwory okienne>-4*2,35*1,0-2,52*2,94-1,36*
1,84-1,55*2,88-0,97*3,34-27*1,10*2,0-2*1,46*1,41-5*0,90*1,41
<elewacja południowa>+12,90*18,20+5,60*4,10<otwory okienne>-0,86*0,60-
0,98*1,46
<elewacja zachodnia>+17,85*17,20<otwory okienne>-0,95*2,0-2*1,19*1,95-
14*1,08*1,95-2*1,08*1,70-9*0,30*1,35-3*1,24*2,0-0,30*1,10-5*1,08*1,20
<elewacja północna>+12,90*18,20+5,60*4,10

m2 995,417

RAZEM 995,417
9

d.1
KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokoś- ci do 15 cm - ościeża

m

<elewacja frontowa>4*(2*2,35+1,0)+2,52+2*2,94+1,36+2*1,84+1,55+2*2,88+
0,97+2*3,34+27*(1,10+2*2,0)+2*(1,46+2*1,41)+5*(0,90+2*1,41)
<elewacja południowa>+0,86+2*0,60+0,98+2*1,46
<elewacja zachodnia>+0,95+2*2,0+2*(1,19+2*1,95)+14*(1,08+2*1,95)+2*
(1,08+2*1,70)+9*(0,30+2*1,35)+3*(1,24+2*2,0)+0,30+2*1,10+5*(1,08+2*1,20)

m 378,450

RAZEM 378,450
10

d.1
KNR 4-01
0349-03
analogia

Skucie gzymsów m3

0,15*0,12*18,0*4 m3 1,296
RAZEM 1,296

11
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów i obróbek blacharskich gzymsów i
elementów architektonicznych z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,25*(<elewacja frontowa>4*1,0+1,36+1,55+27*1,10+2*1,46+5*0,90
<elewacja południowa>+0,86+0,98
<elewacja zachodnia>+2*1,19+14*1,08+2*1,08+9*0,30+3*1,24+0,30+5*1,08)

m2 19,413

RAZEM 19,413
12

d.1
KNR 4-01
0619-03

Czyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.8+poz.9*0,15 m2 1052,185
RAZEM 1052,185

13
d.1 kalk. własna

Demontarz, zabezpieczenie i ponowny montaż elementów znajdujących się na
elewacji - anten, reklam, numeru policyjnego itp.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - zamurowanie
wnęk w ścianach

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

15
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

<elewacja frontowa>4*2,35*1,0+2,52*2,94+1,36*1,84+1,55*2,88+0,97*3,34+
27*1,10*2,0+2*1,46*1,41+5*0,90*1,41
<elewacja południowa>+0,86*0,60+0,98*1,46
<elewacja zachodnia>+0,95*2,0+2*1,19*1,95+14*1,08*1,95+2*1,08*1,70+9*
0,30*1,35+3*1,24*2,0+0,30*1,10+5*1,08*1,20

m2 156,416
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RAZEM 156,416

16
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

17,20 m 17,200
RAZEM 17,200

17
d.1

KNR 4-02
0234-13

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 110
mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1

KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Demontaż okien piwnicznych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

19
d.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2*1,20*1,90+1,60*2,90+1,0*3,40 szt. 12,600
RAZEM 12,600

2 izolacja przeciwwilgociowa ścian
20

d.2
ZKNR C-2
0406-06

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 79
cm metodą iniekcji ciśnieniowej

m

2*(18,1*2+18*2)<iniekcja w dwóch rzędach> m 144,400
RAZEM 144,400

21
d.2

KNR 2-02
0603-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa z gruntowaniem - masa as-
faltowo-kauczukowa

m2

2,20*(18,1*2+18*2) m2 158,840
RAZEM 158,840

22
d.2

KNR 2-02
0603-10
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - masa asfaltowo-
kauczukowa

m2

poz.21 m2 158,840
RAZEM 158,840

3 Izolacja termiczna ścian
23

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

<elewacja frontowa>17,85*20,65<otwory okienne>-4*2,35*1,0-2,52*2,94-1,36*
1,84-1,55*2,88-0,97*3,34-27*1,10*2,0-2*1,46*1,41-5*0,90*1,41
<elewacja południowa>+12,90*20,40+5,60*6,30<otwory okienne>-0,86*0,60-
0,98*1,46
<elewacja zachodnia>+17,85*19,40<otwory okienne>-0,95*2,0-2*1,19*1,95-
14*1,08*1,95-2*1,08*1,70-9*0,30*1,35-3*1,24*2,0-0,30*1,10-5*1,08*1,20
<elewacja północna>+12,90*20,40+5,60*6,30
<ościeża>
+0,15*(4*(2*2,35+1,0)+2,52+2*2,94+1,36+2*1,84+1,55+2*2,88+0,97+2*3,34+
27*(1,10+2*2,0)+2*(1,46+2*1,41)+5*(0,90+2*1,41)+0,86+2*0,60+0,98+2*1,46+
0,95+2*2,0+2*(1,19+2*1,95)+14*(1,08+2*1,95)+2*(1,08+2*1,70)+9*(0,30+2*
1,35)+3*(1,24+2*2,0)+0,30+2*1,10+5*(1,08+2*1,20))

m2 1212,124

RAZEM 1212,124
24

d.3
KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - całość
ścian

m2

poz.23 m2 1212,124
RAZEM 1212,124

25
d.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym - całość ścian

m2

poz.23 m2 1212,124
RAZEM 1212,124

26
d.3

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian - płyty XPS, ściany przyziemia

m2

<elewacja frontowa>3,5*17,85-2,50*1,3+
<elewacja południowa>3,5*(12,90+5,60)+
<elewacja zachodnia>3,5*17,85-0,92*1,3+
<elewacja północna>3,5*(12,90+5,60)

m2 250,004

RAZEM 250,004
27

d.3
KNR 0-23
2612-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - płyty XPS, ścia-
ny przyziemia

szt.

poz.26 szt. 250,004
RAZEM 250,004

28
d.3

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy
siatki na ścianach - płyty XPS, ściany przyziemia

m2

poz.26 m2 250,004
RAZEM 250,004
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29

d.3 kalk. własna
Montaż prefabrykowanych doświetli okien piwnicznych kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

30
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

<elewacja frontowa>2,2*17,85+
<elewacja południowa>2,2*(12,90+5,60)+
<elewacja zachodnia>2,2*17,85+
<elewacja północna>2,2*(12,90+5,60)

m2 159,940

RAZEM 159,940
31

d.3
KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian m2

<elewacja frontowa>1,3*17,85-2,50*1,3+
<elewacja południowa>1,3*(12,90+5,60)+
<elewacja zachodnia>1,3*17,85-0,92*1,3+
<elewacja północna>1,3*(12,90+5,60)

m2 90,064

RAZEM 90,064
32

d.3
KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie listwy
cokołowej

m

18,1*2+18*2 m 72,200
RAZEM 72,200

33
d.3

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian

m2

<elewacja frontowa>17,85*17,15<otwory okienne>-4*2,35*1,0-1,36*1,84-1,55*
2,88-0,97*3,34-27*1,10*2,0-2*1,46*1,41-5*0,90*1,41
<elewacja południowa>+12,90*16,90+5,60*4,10<otwory okienne>-0,86*0,60-
0,98*1,46
<elewacja zachodnia>+17,85*15,90<otwory okienne>-2*1,19*1,95-14*1,08*
1,95-2*1,08*1,70-9*0,30*1,35-3*1,24*2,0-0,30*1,10-5*1,08*1,20
<elewacja północna>+12,90*16,90+5,60*4,10

m2 924,775

RAZEM 924,775
34

d.3
KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ościeży

m2

0,15*poz.9 m2 56,768
RAZEM 56,768

35
d.3

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt.

poz.33+poz.34 szt. 981,543
RAZEM 981,543

36
d.3

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką m

<narożniki ścian>2*18,80+4*17,50+1,2+2,8*2+3,0+1,5*2+3,2+
<elewacja frontowa>4*(2*2,35+2*1,0)+2*2,52+2*2,94+2*1,36+2*1,84+2*1,55+
2*2,88+2*0,97+2*3,34+27*(2*1,10+2*2,0)+2*(2*1,46+2*1,41)+5*(2*0,90+2*
1,41)
<elewacja południowa>+2*0,86+2*0,60+2*0,98+2*1,46
<elewacja zachodnia>+2*0,95+2*2,0+2*(2*1,19+2*1,95)+14*(2*1,08+2*1,95)+
2*(2*1,08+2*1,70)+9*(2*0,30+2*1,35)+3*(2*1,24+2*2,0)+2*0,30+2*1,10+5*(2*
1,08+2*1,20)

m 584,140

RAZEM 584,140
37

d.3
KNR 9-24
0209-06

Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m

4*(0,98+0,55+0,89+0,62+1,46+0,61+1,01+0,47+0,97+0,56)+5*(1,02+0,63+
0,97+0,70+0,80+0,70+1,49+0,22+0,90)+6*0,75

m 74,130

RAZEM 74,130
38

d.3
KNR 2-02
0609-07
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych- paski szerokości
10 cm na ścianach - obramienia okien

m

<elewacja frontowa>18*(2*1,38+2*2,16) m 127,440
RAZEM 127,440

39
d.3

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.33 m2 924,775
RAZEM 924,775

40
d.3

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.34 m2 56,768
RAZEM 56,768

41
d.3

KNR 9-02
0110-03

Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian w systemach; zamocowanie listwy
przyokiennej

m
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<elewacja frontowa>4*(2*2,35+2*1,0)+2*2,52+2*2,94+2*1,36+2*1,84+2*1,55+
2*2,88+2*0,97+2*3,34+27*(2*1,10+2*2,0)+2*(2*1,46+2*1,41)+5*(2*0,90+2*
1,41)
<elewacja południowa>+2*0,86+2*0,60+2*0,98+2*1,46
<elewacja zachodnia>+2*0,95+2*2,0+2*(2*1,19+2*1,95)+14*(2*1,08+2*1,95)+
2*(2*1,08+2*1,70)+9*(2*0,30+2*1,35)+3*(2*1,24+2*2,0)+2*0,30+2*1,10+5*(2*
1,08+2*1,20)

m 460,540

RAZEM 460,540
42

d.3
KNR 0-23
2613-09
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie gzym-
sów styropianowych

m

18,0*4 m 72,000
RAZEM 72,000

43
d.3

KNR 4-01
0530-05

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
ocynkowanej o szerokości do 25 cm

m2

18,0*5*0,20 <gymsy styropianowe i cokół wysunięty> m2 18,000
RAZEM 18,000

44
d.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

poz.33 m2 924,775
RAZEM 924,775

45
d.3

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm

m2

poz.34 m2 56,768
RAZEM 56,768

46
d.3

NNRNKB
202 0521-02

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm - podokienniki

m2

poz.11 m2 19,413
RAZEM 19,413

47
d.3

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chło-
nące

m2

poz.33+poz.34 m2 981,543
RAZEM 981,543

4 Izolacja termiczna stropu nad piwnic ą
48

d.4
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

190 m2 190,000
RAZEM 190,000

49
d.4

ZKNR C-1
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.48 m2 190,000
RAZEM 190,000

50
d.4

ZKNR C-1
0101-08
analogia

Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża m2

poz.48 m2 190,000
RAZEM 190,000

51
d.4

ZKNR C-1
0101-08
analogia

Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża m2

poz.48 m2 190,000
RAZEM 190,000

52
d.4

KNZ-14
0111-01
analogia

Izolacja stropów i stropodachów pianką - natrys celulozowy 14cm m2

poz.48 m2 190,000
RAZEM 190,000

53
d.4

ZKNR C-1
0103-08
analogia

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej -
zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach

m2

poz.48 m2 190,000
RAZEM 190,000

54
d.4

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - fatba silikonowa

m2

poz.48 m2 190,000
RAZEM 190,000

5 Rosztowania
55

d.5
KNR 2-02
1611-08 z.
sz. 2.12.
9918 

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m Wyso-
kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 10 m.

m2
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<elewacja frontowa>17,85*18,45
<elewacja południowa>+12,90*18,20+5,60*4,10
<elewacja zachodnia>+17,85*17,20
<elewacja północna>+12,90*18,20+5,60*4,10

m2 1151,833

RAZEM 1151,833
56

d.5
KNR 2-02
1611-09

Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

57
d.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:8,9,10,11,12,15,16,17,23,24,25,33,34,35,39,40,44,45,46,47)

6 Roboty towarzysz ące
58

d.6
KNR 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 -
mintaż krat z demontażu

m2

poz.19 m2 12,600
RAZEM 12,600

59
d.6

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B

m2

poz.58 m2 12,600
RAZEM 12,600

60
d.6

KNR-W 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.58 m2 12,600
RAZEM 12,600

61
d.6

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.58 m2 12,600
RAZEM 12,600

62
d.6

KNR 2-02
1803-01
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m na słupkach stalowych z kątownika
75x75x8 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - wymiana osiatkowa-
nia krat okiennych

m

2*1,45 m 2,900
RAZEM 2,900

63
d.6

KNR-W 2-19
0215-02
analogia

Wymiana skrzynki gazowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.6

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

7*1,0*0,50+3*0,90*0,50 m2 4,850
RAZEM 4,850

65
d.6

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 10 cm - rury z demontażu

m

poz.16 m 17,200
RAZEM 17,200

66
d.6

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.6

KNR 2-02
1215-02

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 -
drzwiczki wyczystek, stalowe ocynkowane

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

68
d.6

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.2 m3 184,110
RAZEM 184,110

69
d.6

KNR 4-01
0105-05

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

poz.2 m3 184,110
RAZEM 184,110

70
d.6

KNR 2-31
0502-02 z.o.
2.13. 9902-
02 

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową 76-130 pojazdów na godzinę - płyty z demon-
tażu <cała szerokość chodnika>

m2

poz.1 m2 207,550
RAZEM 207,550

71
d.6 kalk. własna

Przygotowanie oraz uzgodnienie z Zarządcą Dróg i innymi stosownymi jednos-
tkami Projektu Czasowej Organizacji Ruchu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.6 kalk. własna

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz wniesienie opłaty za zajęcie
pasa drogowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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73

d.6 kalk. własna
Przeprowadzenie badań zagęszczenia gruntu po zasypaniu wykopów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.6 kalk. własna

Roboty odtworzeniowe zgodnie z wytycznymi Zarządcy Dróg kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.6

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstruk- cji na odległość do 1 km

m3

poz.8*0,03+poz.9*0,03*0,15+5 m3 36,566
RAZEM 36,566

76
d.6

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

poz.75 m3 36,566
RAZEM 36,566
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