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Docieplenie Powstancéw Wielkopolskich 22.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowacze i rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-01 beto- nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej <cata szerokos¢ chodnika>
3,560%(18,1+13,3+17,9+5,5+4,5) m?2 207,550
RAZEM 207,550
2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-02 men- téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1,7%(18,1*2+18*2)*1,5 m3 184,110
RAZEM 184,110
3|KNR 4-01 Przewd6z ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. Il m3
d.1/0105-05
poz.2 m3 184,110
RAZEM 184,110
4|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |[m2
d.1/0107-01 kos¢ do 3 m
1,5%(18,1*2+18*2) m?2 108,300
RAZEM 108,300
5/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1/0107-08
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
6/KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa m2
d.1/0311-01
(22,5*2+22*2)*2,0 m?2 178,000
RAZEM 178,000
7|KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie m2
d.1/0311-02
poz.6 m2 178,000
RAZEM 178,000
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.1/0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2
<elewacja frontowa>17,85*18,45<otwory okienne>-4*2,35*1,0-2,52*2,94-1,36* |m2 995,417
1,84-1,55*2,88-0,97*3,34-27*1,10*2,0-2*1,46*1,41-5*0,90*1,41
<elewacja potudniowa>+12,90*18,20+5,60*4,10<otwory okienne>-0,86*0,60-
0,98*1,46
<elewacja zachodnia>+17,85*17,20<otwory okienne>-0,95*2,0-2*1,19*1,95-
14*1,08*1,95-2*1,08*1,70-9*0,30*1,35-3*1,24*2,0-0,30*1,10-5*1,08*1,20
<elewacja pétnocna>+12,90*18,20+5,60*4,10
RAZEM 995,417
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-04 rokos- ci do 15 cm - oscieza
<elewacja frontowa>4*(2*2,35+1,0)+2,52+2*2,94+1,36+2*1,84+1,55+2*2,88+ |m 378,450
0,97+2*3,34+27*%(1,10+2*2,0)+2*(1,46+2*1,41)+5%(0,90+2*1,41)
<elewacja potudniowa>+0,86+2*0,60+0,98+2*1,46
<elewacja zachodnia>+0,95+2*2,0+2*(1,19+2*1,95)+14*(1,08+2*1,95)+2*
(1,08+2*1,70)+9*(0,30+2*1,35)+3*(1,24+2*2,0)+0,30+2*1,10+5*(1,08+2*1,20)
RAZEM 378,450
10/KNR 4-01 Skucie gzymsow m3
d.1/0349-03
analogia
0,15*0,12*18,0*4 m3 1,296
RAZEM 1,296
11|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw i obrébek blacharskich gzymséw ijm2
d.1/0535-08 element6w architektonicznych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,25*(<elewacja frontowa>4*1,0+1,36+1,55+27*1,10+2*1,46+5*0,90 m2 19,413
<elewacja potudniowa>+0,86+0,98
<elewacja zachodnia>+2*1,19+14*1,08+2*1,08+9*0,30+3*1,24+0,30+5*1,08)
RAZEM 19,413
12|KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
d.1/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.8+p0z.9*0,15 m2 1052,185
RAZEM 1052,185
13 Demontarz, zabezpieczenie i ponowny montaz elementéw znajdujacych sie na |szt.
d.1|kalk. wtasna |elewacji - anten, reklam, numeru policyjnego itp.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - zamurowanie |szt.
d.1/0308-04 wnek w Scianach
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
15/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1/0103-02
<elewacja frontowa>4*2,35*1,0+2,52*2,94+1,36*1,84+1,55*2,88+0,97*3,34+ |m2 156,416
27*1,10*2,0+2*1,46*1,41+5*0,90*1,41
<elewacja potudniowa>+0,86*0,60+0,98+*1,46
<elewacja zachodnia>+0,95*2,0+2*1,19*1,95+14*1,08*1,95+2*1,08*1,70+9*
0,30*1,35+3*1,24*2,0+0,30*1,10+5*1,08*1,20

-2-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36994 Uzytkownik: Marcin MCE




Docieplenie Powstancéw Wielkopolskich 22.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 156,416
16/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
17,20 m 17,200
RAZEM 17,200
17|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o ér. do 110  |szt.
d.1/0234-13 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 4-01 |Demontaz okien piwnicznych szt.
d.1/0353-04
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1/0354-07
analogia
2*1,20*1,90+1,60*2,90+1,0*3,40 szt. 12,600
RAZEM 12,600
2 izolacja przeciwwilgociowa  $cian
20|ZKNR C-2  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o grubosci 79|m
d.2|0406-06 cm metoda iniekcji ciSnieniowej
2%(18,1*2+18*2)<iniekcja w dwdch rzedach> m 144,400
RAZEM 144,400
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa z gruntowaniem - masa as-
analogia faltowo-kauczukowa
2,20*(18,1*2+18*2) m?2 158,840
RAZEM 158,840
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - masa asfaltowo-
analogia kauczukowa
poz.21 m2 158,840
RAZEM 158,840
3 Izolacja termiczna $cian
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<elewacja frontowa>17,85*20,65<otwory okienne>-4*2,35*1,0-2,52*2,94-1,36* |m2 1212,124
1,84-1,55*2,88-0,97*3,34-27*1,10*2,0-2*1,46*1,41-5*0,90*1,41
<elewacja potudniowa>+12,90*20,40+5,60*6,30<otwory okienne>-0,86*0,60-
0,98*1,46
<elewacja zachodnia>+17,85*19,40<otwory okienne>-0,95*2,0-2*1,19*1,95-
14+*1,08*1,95-2*1,08+*1,70-9*0,30*1,35-3*1,24*2,0-0,30*1,10-5*1,08*1,20
<elewacja p6inocna>+12,90*20,40+5,60*6,30
<oscieza>
+0,15*(4*(2*2,35+1,0)+2,52+2*2,94+1,36+2*1,84+1,55+2*2,88+0,97+2*3,34+
27%(1,10+2*2,0)+2*(1,46+2*1,41)+5%(0,90+2*1,41)+0,86+2*0,60+0,98+2*1,46+
0,95+2*2,0+2*(1,19+2*1,95)+14*(1,08+2*1,95)+2*(1,08+2*1,70)+9*(0,30+2*
1,35)+3*(1,24+2*2,0)+0,30+2*1,10+5%(1,08+2*1,20))
RAZEM 1212,124
24/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie - cato$¢ m2
d.3/0827-01 $cian
poz.23 m2 1212,124
RAZEM 1212,124
25|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym - catos¢ scian
poz.23 m2 1212,124
RAZEM 1212,124
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.3/2612-01 pianowych do $cian - plyty XPS, $ciany przyziemia
analogia
<elewacja frontowa>3,5*17,85-2,50*1,3+ m2 250,004
<elewacja potudniowa>3,5*(12,90+5,60)+
<elewacja zachodnia>3,5*17,85-0,92*1,3+
<elewacja pétnocna>3,5*(12,90+5,60)
RAZEM 250,004
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.3|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly - ptyty XPS, Scia-
analogia ny przyziemia
poz.26 szt. 250,004
RAZEM 250,004
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.3/2612-06 siatki na scianach - ptyty XPS, Sciany przyziemia
analogia
poz.26 m2 250,004
RAZEM 250,004
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29 Montaz prefabrykowanych doswietli okien piwnicznych kpl.
d.3|kalk. wkasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
30|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.3/0207-01 wierzchni
<elewacja frontowa>2,2*17,85+ m2 159,940
<elewacja potudniowa>2,2*(12,90+5,60)+
<elewacja zachodnia>2,2*17,85+
<elewacja pétnocna>2,2*(12,90+5,60)
RAZEM 159,940
31/ KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.3/0921-01
<elewacja frontowa>1,3*17,85-2,50*1,3+ m2 90,064
<elewacja potudniowa>1,3*(12,90+5,60)+
<elewacja zachodnia>1,3*17,85-0,92*1,3+
<elewacja pétnocna>1,3*(12,90+5,60)
RAZEM 90,064
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.3/2613-09 cokotowej
18,1*2+18*2 m 72,200
RAZEM 72,200
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z wel-|m2
d.3/2613-01 ny mineralnej do $cian
<elewacja frontowa>17,85*17,15<otwory okienne>-4*2,35*1,0-1,36*1,84-1,55* |m2 924,775
2,88-0,97*3,34-27*1,10*2,0-2*1,46*1,41-5*0,90*1,41
<elewacja potudniowa>+12,90*16,90+5,60*4,10<otwory okienne>-0,86*0,60-
0,98*1,46
<elewacja zachodnia>+17,85*15,90<otwory okienne>-2*1,19*1,95-14*1,08*
1,95-2*1,08*1,70-9*0,30*1,35-3*1,24*2,0-0,30*1,10-5*1,08*1,20
<elewacja pétnocna>+12,90*16,90+5,60*4,10
RAZEM 924,775
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z wet-|m2
d.3/2613-02 ny mineralnej do osciezy
0,15*poz.9 m?2 56,768
RAZEM 56,768
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie piyt z |szt.
d.3|2613-04 wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian z cegly
p0z.33+p0z.34 szt. 981,543
RAZEM 981,543
36|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym z siatkg m
d.3/2609-08
<narozniki $cian>2*18,80+4*17,50+1,2+2,8*2+3,0+1,5*2+3,2+ m 584,140
<elewacja frontowa>4*(2*2,35+2*1,0)+2*2,52+2*2,94+2*1, 36+2*1,84+2*1,55+
2*2,88+2*0,97+2*3,34+27*(2*1,10+2*2,0)+2*(2*1,46+2*1,41)+5*(2*0,90+2*
1,41)
<elewacja potudniowa>+2*0,86+2*0,60+2*0,98+2*1,46
<elewacja zachodnia>+2*0,95+2*2,0+2*(2*1,19+2*1,95)+14*(2*1,08+2*1,95)+
2*(2*1,08+2*1,70)+9*(2*0,30+2*1,35)+3*(2*1,24+2*2,0)+2*0,30+2*1,10+5*(2*
1,08+2*1,20)
RAZEM 584,140
37|KNR 9-24 Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.3/0209-06
4*(0,98+0,55+0,89+0,62+1,46+0,61+1,01+0,47+0,97+0,56)+5*(1,02+0,63+ m 74,130
0,97+0,70+0,80+0,70+1,49+0,22+0,90)+6*0,75
RAZEM 74,130
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych- paski szerokosci  |m
d.3/0609-07 10 cm na $cianach - obramienia okien
analogia
<elewacja frontowa>18*(2*1,38+2*2,16) m 127,440
RAZEM 127,440
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.3/2613-06 siatki na $cianach
poz.33 m2 924,775
RAZEM 924,775
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.3/2613-07 siatki na osciezach
poz.34 m2 56,768
RAZEM 56,768
41 KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu scian w systemach; zamocowanie listwy |m
d.3/0110-03 przyokiennej
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<elewacja frontowa>4*(2*2,35+2*1,0)+2*2,52+2*2,94+2*1,36+2*1,84+2*1,55+ |m 460,540
2*2,88+2*0,97+2*3,34+27%(2*1,10+2*2,0)+2*(2*1,46+2*1,41)+5%(2*0,90+2*

1,41)
<elewacja potudniowa>+2*0,86+2*0,60+2*0,98+2*1,46
<elewacja zachodnia>+2*0,95+2*2,0+2*(2*1,19+2*1,95)+14*(2*1,08+2*1,95)+
2*(2*1,08+2*1,70)+9*(2*0,30+2*1,35)+3*(2*1,24+2*2,0)+2*0,30+2*1,10+5*(2*
1,08+2*1,20)
RAZEM 460,540
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie gzym- |m
d.3|2613-09 sOw styropianowych
analogia
18,0*4 m 72,000
RAZEM 72,000
43|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy  |m?2
d.3|0530-05 ocynkowanej o szerokosci do 25 cm
18,0*5*0,20 <gymsy styropianowe i cokét wysuniety> m2 18,000
RAZEM 18,000
44|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.3/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
poz.33 m?2 924,775
RAZEM 924,775
45|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-| m2
d.3/0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
poz.34 m2 56,768
RAZEM 56,768
46/ NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |m2
d.3|202 0521-02 |winigciu ponad 25 cm - podokienniki
poz.11 m2 19,413
RAZEM 19,413
47|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowa - wykonane recznie; podioze silnie chto- |m?2
d.3/0601-02 nace
poz.33+poz.34 m?2 981,543
RAZEM 981,543
4 Izolacja termiczna stropu nad piwnic g
48|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
49|ZKNR C-1  |Przygotowanie poditoza. Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.4/0101-02
analogia
poz.48 m?2 190,000
RAZEM 190,000
50{ZKNR C-1  |Przygotowanie podtoza. Dwukrotne gruntowanie podtoza m2
d.4/0101-08
analogia
poz.48 m2 190,000
RAZEM 190,000
51|ZKNR C-1  |Przygotowanie podtoza. Dwukrotne gruntowanie podtoza m2
d.4/0101-08
analogia
poz.48 m?2 190,000
RAZEM 190,000
52|KNz-14 Izolacja strop6w i stropodachéw piankg - natrys celulozowy 14cm m2
d.4|0111-01
analogia
poz.48 m2 190,000
RAZEM 190,000
53|/ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojgcej - |m2
d.4/0103-08 zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach
analogia
poz.48 m?2 190,000
RAZEM 190,000
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.4|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - fatba silikonowa
analogia
poz.48 m2 190,000
RAZEM 190,000
5 Rosztowania
55|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 m Wyso-|m2
d.5/1611-08 z.  |kos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 10 m.
sz.2.12.
9918
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<elewacja frontowa>17,85*18,45 m2 1151,833
<elewacja potudniowa>+12,90*18,20+5,60*4,10
<elewacja zachodnia>+17,85*17,20
<elewacja pétnocna>+12,90*18,20+5,60*4,10
RAZEM 1151,833
56 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejsciami m2
d.5/1611-09
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
57/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5/16 z.s2.5.15 |(poz.:8,9,10,11,12,15,16,17,23,24,25,33,34,35,39,40,44,45,46,47)
6 Roboty towarzysz ace
58/ KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2 - |m2
d.6/1210-03 mintaz krat z demontazu
poz.19 m2 12,600
RAZEM 12,600
59|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierzch-|m2
d.6/0104-02 ni B
poz.58 m2 12,600
RAZEM 12,600
60|KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.6/1212-06
poz.58 m2 12,600
RAZEM 12,600
61/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.6/1212-05
poz.58 m2 12,600
RAZEM 12,600
62|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m na stupkach stalowych z katownika m
d.6/1803-01 75x75x8 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - wymiana osiatkowa-
analogia nia krat okiennych
2*1,45 m 2,900
RAZEM 2,900
63|KNR-W 2-19 |Wymiana skrzynki gazowej kpl.
d.6/0215-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.6/1023-05 robkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
7*1,0*0,50+3*0,90*0,50 m?2 4,850
RAZEM 4,850
65|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg- |m
d.6/202 0519-02 |tych o $r. 10 cm - rury z demontazu
poz.16 m 17,200
RAZEM 17,200
66|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.6/0222-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 - |szt.
d.6/1215-02 drzwiczki wyczystek, stalowe ocynkowane
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.6/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.2 m3 184,110
RAZEM 184,110
69|KNR 4-01 Przewdéz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IlI m3
d.6/0105-05
poz.2 m3 184,110
RAZEM 184,110
70|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.6/0502-02 z.0. |niem spoin zaprawg cementowg 76-130 pojazdéw na godzine - plyty z demon-
2.13.9902- |tazu <cata szeroko$¢ chodnika>
02
poz.1l m2 207,550
RAZEM 207,550
71 Przygotowanie oraz uzgodnienie z Zarzadcg Drég i innymi stosownymi jednos- |kpl.
d.6|kalk. wkasna |tkami Projektu Czasowej Organizacji Ruchu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72 Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz wniesienie optaty za zajecie  |kpl.
d.6|kalk. wtasna |pasa drogowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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73 Przeprowadzenie badan zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopow kpl.
d.6|kalk. wkasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Roboty odtworzeniowe zgodnie z wytycznymi Zarzadcy Drog kpl.
d.6|kalk. wkasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.6/0108-17 konstruk- cji na odlegtos¢ do 1 km
poz.8*0,03+p0z.9*0,03*0,15+5 m3 36,566
RAZEM 36,566
76|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.6/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.75 m3 36,566
RAZEM 36,566
-7 -
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