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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty Ogólnobudowlane ul Jarowita 10 m 5

1 Roboty rozbiórkowe, murowe, konstrukcyjne
1

d.1
KNR 4-01
0336-04
analogia

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

<pom kuchnia+pokój nr 6>2.32 m 2.320
RAZEM 2.320

2
d.1

KNR 4-01
0206-02
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 4-01
0313-05
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm

m

2.32 m 2.320
RAZEM 2.320

4
d.1

KNR 7-12
0204-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

(2.32*2+0.26)*0.26 m2 1.274
RAZEM 1.274

5
d.1

KNR 4-01
0705-02
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

2.32*2 m 4.640
RAZEM 4.640

6
d.1

KNR 4-01
0211-10
analogia

Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR 4-01
0704-01
analogia

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

(2.32*2+0.26)*0.26 m2 1.274
RAZEM 1.274

8
d.1

KNR 4-01
0704-03
analogia

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

(2.32*2+0.26)*0.26 m2 1.274
RAZEM 1.274

9
d.1

KNR 4-04
0105-04
analogia

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

<schowek>(1.05+0.90)*2.93-0.60*2.93+<pom kuchnia+pokój nr 6>2.32*2.93+
<ścianki w WC> 1.30*2.93+2.06*2.93-2*0.60*2.05+<pokój nr 1>2.68*2.93-
0.80*2.05

m2 24.350

RAZEM 24.350
2 ŚCIANY + SUFITY

10
d.2

KNR 4-01
0702-05
analogia

ODBICIE TYNKU NAD POSADZKĄ  DO 20cm. m

4.63*2+3.86+2.32+2.50*2+2.02*2+1.69+2.50-0.80 m 27.870
RAZEM 27.870

11
d.2

KNR-W 4-01
0711-16
analogia

Uzupełnienie powierzchni ścian zaprawą cementową szybkowiąŜącą m2

poz.1*0.20 m2 0.464
RAZEM 0.464

12
d.2

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.wraz z rozebraniem ich wykładzinami, malatrurami m2

< łazienka> (1.80+1.64)*2*2.93-0.70*2.0+< wc>( 2.50+2.06)*2.93- 0.70*2.0-2*
0.78*0.90-<kuchnia duŜa> (3.86+2.32)*1.50+< kuchnia mała> (1.69+2.60)*2*
2.93-0.70*2.0-1.11*1.68+<schowek>(0.82+0.64)*2.93-0.60*2.0

m2 44.998

RAZEM 44.998
13

d.2
KNR 4-01
0716-04

WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW W MIEJSCU ODBICIA NA ŚCIANACH m2

< łazienka> (1.80+1.64)*2*2.93-0.70*2.0+< wc>( 2.50+2.06)*2.93- 0.70*2.0-2*
0.78*0.90-<kuchnia duŜa> (3.86+2.32)*1.50+< kuchnia mała> (1.69+2.60)*2*
2.93-0.70*2.0-1.11*1.68+<schowek>(0.82+0.64)*2.93-0.60*2.0

m2 44.998

RAZEM 44.998
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2
KNR 4-01
0713-01
analogia

ŚCIANY
Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach
Wyszczególnienie robót:
1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet.
2. Zmycie powierzchni tynków wodą.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku.
4. NałoŜenie warstwy gładzi i zatarcie packą.

m2

pokój 1 (4.63+1.51*2+2.50*2+0.40+3.20*2+2.80*2+3.18)*2.93-3*1.30*1.68-0.80*2.0 m2 74.562
pokój 2 (4.63+2.43+2.56+1.47+2.10+3.81)*2.93-2*1.30*1.68-0.80*2.05 m2 43.802
pokój 3 (2.50+1.47+4.63+3.34+2.26+0.45+2.21+3.34)*2.93-2.0*1.68-2*0.80*2.05 m2 52.546
pokój 4 (3.01+2.21+0.45+2.26+2.36+4.32)*2.93-0.80*2.05-1.30*1.68 m2 38.983
pokój 5 (3.80+4.32)*2*2.93-0.80*2.05-2*1.30*1.68 m2 41.575
pokój 6 (4.15+4.31)*2*2.93-2.0*1.68-0.8*2.07-< rozebrana ściana>2.32*2.93 m2 37.762
kuchnia duŜa (3.86+2.75)*2.93-<rozebrana ściana>2.32*2.93-0.70*2.05-1.32*1.68 m2 8.917
pomieszcze-
nie wc

< wymiana tynków> 0 m2 0.000

łazienka < wymiana tynków> 0 m2 0.000
schowek < wymiana tynków> 0 m2 0.000
kuchnia mała < wymiana tynków> 0 m2 0.000
przedpokój (12.57+1.30)*2.93-7*0.80*2.051*0.90*2.05-0.60*2.05-2*0.70*2.05 m2 15.348

RAZEM 313.495
15

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierówności.
ŚCIANY

m2

poz.14 m2 313.495
RAZEM 313.495

16
d.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.14 m2 313.495
RAZEM 313.495

17
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.14 m2 313.495
RAZEM 313.495

18
d.2

KNR 4-01
0713-02

SUFITYPrzecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdziera-
niem tapet na stropach,biegach i spocznikach

m2

pokój 1 20.78 m2 20.780
pokój 2 13.85 m2 13.850
pokój 3 16.10 m2 16.100
pokój 4 11.72 m2 11.720
pokój 5 15.56 m2 15.560
pokój 6 18.05 m2 18.050
kuchnia duŜa 9.44 m2 9.440
pomieszcze-
nie wc

2.20+1.26+1.57 m2 5.030

łazienka 3.07 m2 3.070
schowek 0.62 m2 0.620
kuchnia mała 4.69 m2 4.690
przedpokój 15.70 m2 15.700

RAZEM 134.610
19

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierówności.
SUFITÓW

m2

poz.18 m2 134.610
RAZEM 134.610

20
d.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.18 m2 134.610
RAZEM 134.610

21
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.18 m2 134.610
RAZEM 134.610

22
d.2

KNR 2-02
0601-06

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco pionowe dodatko-
we (drugie) zagruntow.podłoŜa

m2

< łazienka> (1.80+1.64)*2*1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*1.60-0.70*1.60+
<kuchnia duŜa> (3.86+2.32)*1.50

m2 25.334

RAZEM 25.334
23

d.2
KNR 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco pionowe z lepiku
smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa

m2

< łazienka> (1.80+1.64)*2*1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*1.60-0.70*1.60+
<kuchnia duŜa> (3.86+2.32)*1.50

m2 25.334

RAZEM 25.334
24

d.2
KNR 2-02
0601-05

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco pionowe z lepiku
smołowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa

m2
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< łazienka> (1.80+1.64)*2*1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*1.60-0.70*1.60+
<kuchnia duŜa> (3.86+2.32)*1.50

m2 25.334

RAZEM 25.334
25

d.2
KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

< łazienka> (1.80+1.64)*2*1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*1.60-0.70*1.60+
<kuchnia duŜa> (3.86+1.60)*1.50

m2 24.254

RAZEM 24.254
26

d.2
KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

< łazienka> (1.80+1.64)*2*1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*1.60-0.70*1.60+
<kuchnia duŜa> (3.86+2.32)*1.50

m2 25.334

RAZEM 25.334
3 PODŁOGA 

27
d.3

KNNR 3
0807-04

Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad
8 m2

m2

pokój 1 20.78 m2 20.780
pokój 2 13.85 m2 13.850
pokój 3 16.10 m2 16.100
pokój 4 11.72 m2 11.720
pokój 5 15.56 m2 15.560
pokój 6 18.05 m2 18.050
kuchnia duŜa 9.44 m2 9.440
schowek 0.62 m2 0.620
kuchnia mała 4.69 m2 4.690
przedpokój 15.70 m2 15.700

RAZEM 126.510
28

d.3
KNR 0-21
4007-03
analogia

Ślepa podłoga z OSB gr=22 mm (wpust+pióro)
UWAGA:
ZAKAZ MOCOWANIA PŁYT OSB GWOŹDZIAMI

m2

126.51 m2 126.510
RAZEM 126.510

29
d.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

126.51-9.44 m2 117.070
RAZEM 117.070

30
d.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.29 m2 117.070
RAZEM 117.070

31
d.3

KNR-W 2-02
1124-04
analogia

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m

pokój 1 (4.63+1.51*2+2.50*2+0.40+3.20*2+2.80*2+3.18)-0.80 m 27.430
pokój 2 (4.63+2.43+2.56+1.47+2.10+3.81)-0.80 m 16.200
pokój 3 (2.50+1.47+4.63+3.34+2.26+0.45+2.21+3.34)-2*0.80 m 18.600
pokój 4 (3.01+2.21+0.45+2.26+2.36+4.32)-0.80 m 13.810
pokój 5 -63.76 <(3.80+4.32)*2-080> m -63.760
pokój 6 (4.15+4.31)*2-0.80 m 16.120
kuchnia duŜa (3.86+2.75)*2-2.32-0.80 m 10.100
schowek 0.82+0.64-0.60 m 0.860
kuchnia mała (1.69+2.50)*2-0.80 m 7.580
przedpokój (12.57+1.30)*2-12*0.8 m 18.140

RAZEM 65.080
32

d.3
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

pomieszcze-
nie wc

2.20+1.26+1.57 m2 5.030

łazienka 3.07 m2 3.070
RAZEM 8.100

33
d.3

KNR 2-02
0601-03

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome dodat-
koweZAGRUNTOWANIE PODŁOśA

m2

8.1+<kuchnia w aneksie > 9.44 m2 17.540
RAZEM 17.540

34
d.3

KNR 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco po-
ziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.33 m2 17.540
RAZEM 17.540

35
d.3

KNR 2-02
0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco po-
ziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.34 m2 17.540
RAZEM 17.540

36
d.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapraw samopoziomujących m2

poz.35 m2 17.540
RAZEM 17.540
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37

d.3
KNR-W 2-02
1108-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie cementowej

m2

poz.36 m2 17.540
RAZEM 17.540

38
d.3

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

2*1.82+2.164-0.70+2.60*2+5.80*2-0.70+38.6+3.86+3.15 m 66.814
RAZEM 66.814

4 STOLARKA DRZWIOWA
39

d.4
KNR 0-19
0928-12

DemontaŜ drzwi wewnętrznych w mieszkaniu m2

0.80*2.05*10+0.70*3+0.60*5 m2 21.500
RAZEM 21.500

40
d.4

KNR 13-23
0105-04

Wykucie ścieŜnic drewnianych szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

41
d.4

KNR 0-19
0928-12

MontaŜ drzwi wewnętrznych w mieszkaniu m2

0.80*2.05*7+0.70*4 m2 14.280
RAZEM 14.280

42
d.4

KNR 0-19
0928-12

DemontaŜ  drzwi wejściowych do lokalu mieszklalnego m2

0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

43
d.4

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

MONTAś DRZWI WEJŚCIOWYCH wzmocnionych  "90"fabrycznie wykończo-
nych z ościeŜnicą, zamkami, okuciami

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

44
d.4

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeŜnic ze ścianami m

15*2.05*2+15*0.90*2 m 88.500
RAZEM 88.500

5 STOLARKA OKIENNA
45

d.5
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm.
MONTAś  PARAPETÓW  ZEWNĘTRZNE

m2

(1.30*11+0.78*2+1.11) * 0.35 m2 5.940
RAZEM 5.940

46
d.5

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne  z  profili
PCV  (profil minimum pięciokomorowy). Szklone  szybą zespoloną  wsp. K<1,
1PCV o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikami okiennymi
UWAGA
W KAśDYM OKNIE ZAMONTOWAĆ KLAMKI ZAMYKANE NA KLUCZYK

m2

1.30*1.68*11+0.78*0.90*2+1.11*1.68 m2 27.293
RAZEM 27.293

47
d.5

KNR-W 2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników  z MDF szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

48
d.5

KNR 2-02
0506-02

PARAPETY zewnętrzne m2

4.848 <1.60*9*0.35+0.90*2*-0.35+1.25*00.35> m2 4.848
RAZEM 4.848

6 Wywózka gruzu
49

d.6
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE m3

15*0.4*2.05*0.90+poz.27*0.025+12*0.13*1.68*0.06+poz.1*0.03+poz.12*0.03 m3 15.810
RAZEM 15.810

50
d.6 analiza indy-

widualna

Zajęcie  pasa drogowego - Chodnika pod ustawienie konetera na gruz kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 INNE
51

d.7
KNR AT-43
0105-01
analogia

Wykonanie zabudowy poprzez zamontowanie szafy wnękowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Roboty Ogólnobudowlane ul Jarowita 10 m 5
1 Roboty rozbiórkowe, murowe, konstrukcyjne
1

d.1
KNR 4-01
0336-04
analogia

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg.
w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar  = <pom kuchnia+pokój nr 6>
2.32 = 2.320 m

m

-- R --
1* Robocizna

1.77 r-g/m
r-g 4.1064

Razem koszty bezpośrednie:                    
2

d.1
KNR 4-01
0206-02
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach i
ścianach o powierzchni do 0.1 m2
przy głębokości ponad 10 cm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,

5-work
0.006 t/szt.

t 0.0120

3* Piasek uziar.0-2mm
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* świr do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* woda z rurociągu'
0.05 m3/szt.

m3 0.1000

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
10* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0600

11* wyciąg
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpośrednie:                    
3

d.1
KNR 4-01
0313-05
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych I NP 200-
260 mm
obmiar  = 2.32 m

m

-- R --
1* Robocizna

2.16 r-g/m
r-g 5.0112

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

12 szt/m
szt 27.8400

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,
5-work
0.0137 t/m

t 0.0318

4* Piasek uziar.0-2mm
0.036 m3/m

m3 0.0835

5* Kształt. stal.-ceowniki normalne 50-
300mm
24.44*2=48.88 kg/m

kg 113.4016

6* woda z rurociągu'
0.017 m3/m

m3 0.0394

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.07 m-g/m
m-g 0.1624

- 6 -
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* wyciąg
0.14 m-g/m

m-g 0.3248

Razem koszty bezpośrednie:                    
4

d.1
KNR 7-12
0204-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do grun-
towania chlorokauczukowymi kons-
trukcji pełnościennych
obmiar  = (2.32*2+0.26)*0.26 = 1.274
m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1395 r-g/m2
r-g 0.1777

-- M --
2* Farba chlorok. do

grunt.przeciwr.czerw.tl.
0.086 dm3/m2

dm3 0.1096

3* Rozcieńczalnik do wyrob.lakier. poliwi-
nyl.
0.00688 dm3/m2

dm3 0.0088

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* Ciągnik kołowy 37kW (1)

0.0008 m-g/m2
m-g 0.0010

6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.0008 m-g/m2

m-g 0.0010

Razem koszty bezpośrednie:                    
5

d.1
KNR 4-01
0705-02
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego
kat. III o szerokości do 30 cm na mu-
rach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywającego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegłami lub dachówkami
obmiar  = 2.32*2 = 4.640 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.44 r-g/m
r-g 2.0416

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,

5-work
0.0016 t/m

t 0.0074

3* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0.0014 m3/m

m3 0.0065

4* Piasek uziar.0-2mm
0.008 m3/m

m3 0.0371

5* woda z rurociągu'
0.002 m3/m

m3 0.0093

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.02 m-g/m
m-g 0.0928

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.02 m-g/m

m-g 0.0928

Razem koszty bezpośrednie:                    
6

d.1
KNR 4-01
0211-10
analogia

Wykucie otworów i obsadzenie kołków
drewnianych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.58 r-g/szt.
r-g 2.3200

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,

5-work
0.001 t/szt.

t 0.0040

3* Piasek uziar.0-2mm
0.003 m3/szt.

m3 0.0120

4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kl.III
0.0002 m3/szt.

m3 0.0008

- 7 -
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
7

d.1
KNR 4-01
0704-01
analogia

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową
obmiar  = (2.32*2+0.26)*0.26 = 1.274
m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.28 r-g/m2
r-g 0.3567

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,

5-work
0.001 t/m2

t 0.0013

3* woda z rurociągu'
0.001 m3/m2

m3 0.0013

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
8

d.1
KNR 4-01
0704-03
analogia

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciąg-
nionej na ścianach i stropach zaprawą
cementową
obmiar  = (2.32*2+0.26)*0.26 = 1.274
m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.49 r-g/m2
r-g 0.6243

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,

5-work
0.0041 t/m2

t 0.0052

3* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0.0004 m3/m2

m3 0.0005

4* Piasek uziar.0-2mm
0.0119 m3/m2

m3 0.0152

5* woda z rurociągu'
0.0036 m3/m2

m3 0.0046

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.02 m-g/m2
m-g 0.0255

8* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 0.0255

Razem koszty bezpośrednie:                    
9

d.1
KNR 4-04
0105-04
analogia

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o
grubości 1/2 cegły na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar  = <schowek>(1.05+0.90)*
2.93-0.60*2.93+<pom kuchnia+pokój
nr 6>2.32*2.93+<ścianki w WC> 1.30*
2.93+2.06*2.93-2*0.60*2.05+<pokój
nr 1>2.68*2.93-0.80*2.05 = 24.350 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.67 r-g/m2
r-g 16.3145

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm

kl.II
0.005 m3/m2

m3 0.1218

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III
0.003 m3/m2

m3 0.0731

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16 kg/m2

kg 3.8960

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 8 -
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe, murowe, konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9 -
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ŚCIANY + SUFITY
10

d.2
KNR 4-01
0702-05
analogia

ODBICIE TYNKU NAD POSADZKĄ
DO 20cm.
obmiar  = 4.63*2+3.86+2.32+2.50*2+
2.02*2+1.69+2.50-0.80 = 27.870 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.24 r-g/m
r-g 6.6888

Razem koszty bezpośrednie:                    
11

d.2
KNR-W 4-
01 0711-16
analogia

Uzupełnienie powierzchni ścian zapra-
wą cementową szybkowiąŜącą
obmiar  = poz.1*0.20 = 0.464 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

2.62 r-g/m2
r-g 1.2157

-- M --
2* zaprawa cementowa szybkowiąŜąca

2100*0.002=4.2 kg/m2
kg 1.9488

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.0232

5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.04 m-g/m2

m-g 0.0186

Razem koszty bezpośrednie:                    
12

d.2
KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.wraz z rozebra-
niem ich wykładzinami, malatrurami
obmiar  = < łazienka> (1.80+1.64)*2*
2.93-0.70*2.0+< wc>( 2.50+2.06)*
2.93- 0.70*2.0-2*0.78*0.90-<kuchnia
duŜa> (3.86+2.32)*1.50+< kuchnia
mała> (1.69+2.60)*2*2.93-0.70*2.0-
1.11*1.68+<schowek>(0.82+0.64)*
2.93-0.60*2.0 = 44.998 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.27 r-g/m2
r-g 12.1495

Razem koszty bezpośrednie:                    
13

d.2
KNR 4-01
0716-04

WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW W
MIEJSCU ODBICIA NA ŚCIANACH
obmiar  = < łazienka> (1.80+1.64)*2*
2.93-0.70*2.0+< wc>( 2.50+2.06)*
2.93- 0.70*2.0-2*0.78*0.90-<kuchnia
duŜa> (3.86+2.32)*1.50+< kuchnia
mała> (1.69+2.60)*2*2.93-0.70*2.0-
1.11*1.68+<schowek>(0.82+0.64)*
2.93-0.60*2.0 = 44.998 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.81 r-g/m2
r-g 36.4484

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,

5-work
0.0052 t/m2

t 0.2340

3* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0.0045 m3/m2

m3 0.2025

4* Piasek uziar.0-2mm
0.0251 m3/m2

m3 1.1294

5* woda z rurociągu'
0.0066 m3/m2

m3 0.2970

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 1.7999

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.04 m-g/m2

m-g 1.7999

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 10 -
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.2

KNR 4-01
0713-01
analogia

ŚCIANY
Przecieranie istniejacych tynków
wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem
tapet na ścianach
Wyszczególnienie robót:
1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet.
2. Zmycie powierzchni tynków wodą.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszko-
dzeń tynku.
4. NałoŜenie warstwy gładzi i zatarcie
packą.

m2

obmiar  = 
pokój 1 (4.63+1.51*2+2.50*2+0.40+3.20*2+

2.80*2+3.18)*2.93-3*1.30*1.68-0.80*
2.0 74.562

pokój 2 (4.63+2.43+2.56+1.47+2.10+3.81)*
2.93-2*1.30*1.68-0.80*2.05 43.802

pokój 3 (2.50+1.47+4.63+3.34+2.26+0.45+
2.21+3.34)*2.93-2.0*1.68-2*0.80*
2.05 52.546

pokój 4 (3.01+2.21+0.45+2.26+2.36+4.32)*
2.93-0.80*2.05-1.30*1.68 38.983

pokój 5 (3.80+4.32)*2*2.93-0.80*2.05-2*1.30*
1.68 41.575

pokój 6 (4.15+4.31)*2*2.93-2.0*1.68-0.8*2.07-
< rozebrana ściana>2.32*
2.93 37.762

kuchnia du-
Ŝa 

(3.86+2.75)*2.93-<rozebrana ściana>
2.32*2.93-0.70*2.05-1.32*1.68 8.917

pomiesz-
czenie wc

< wymiana tynków> 0 0.000

łazienka < wymiana tynków> 0 0.000
schowek < wymiana tynków> 0 0.000
kuchnia ma-
ła

< wymiana tynków> 0 0.000

przedpokój (12.57+1.30)*2.93-7*0.80*2.051*0.90*
2.05-0.60*2.05-2*0.70*2.05 15.348
RAZEM 313.495 m2

-- R --
1* Robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 115.9932

-- M --
2* Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0.0022 m3/m2
m3 0.6897

3* Gips budowlany szpachlowy w opako-
waniu 30 kg
0.0014 t/m2

t 0.4389

4* Piasek uziar.0-2mm
0.005 m3/m2

m3 1.5675

5* woda z rurociągu'
0.0064 m3/m2

m3 2.0064

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 3.1350

Razem koszty bezpośrednie:                    
15

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlow.nierówności.
ŚCIANY
obmiar  = poz.14 = 313.495 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 29.7820

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy w opako-

waniu 30 kg
0.0003 t/m2

t 0.0940

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami
gruntującymi - powierzchnie pionowe
obmiar  = poz.14 = 313.495 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 25.0796

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 68.9689

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0627

5* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0940

Razem koszty bezpośrednie:                    
17

d.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
obmiar  = poz.14 = 313.495 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 37.3059

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe do

wymalowań zewnętrznych
0.286 dm3/m2

dm3 89.6596

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
18

d.2
KNR 4-01
0713-02

SUFITYPrzecieranie istniejacych tyn-
ków wewn.z zeskrob.farby lub zdziera-
niem tapet na stropach,biegach i
spocznikach

m2

obmiar  = 
pokój 1 20.78 20.780
pokój 2 13.85 13.850
pokój 3 16.10 16.100
pokój 4 11.72 11.720
pokój 5 15.56 15.560
pokój 6 18.05 18.050
kuchnia du-
Ŝa 

9.44 9.440

pomiesz-
czenie wc

2.20+1.26+1.57 5.030

łazienka 3.07 3.070
schowek 0.62 0.620
kuchnia ma-
ła

4.69 4.690

przedpokój 15.70 15.700
RAZEM 134.610 m2

-- R --
1* Robocizna

0.55 r-g/m2
r-g 74.0355

-- M --
2* Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0.0022 m3/m2
m3 0.2961

3* Gips budowlany szpachlowy w opako-
waniu 30 kg
0.0014 t/m2

t 0.1885

4* Piasek uziar.0-2mm
0.005 m3/m2

m3 0.6731

5* woda z rurociągu'
0.0064 m3/m2

m3 0.8615

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --

- 12 -
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* wyciąg
0.01 m-g/m2

m-g 1.3461

Razem koszty bezpośrednie:                    
19

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlow.nierówności.
SUFITÓW
obmiar  = poz.18 = 134.610 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 12.7880

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy w opako-

waniu 30 kg
0.0003 t/m2

t 0.0404

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
20

d.2
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami
gruntującymi - powierzchnie pionowe
obmiar  = poz.18 = 134.610 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 10.7688

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 29.6142

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0269

5* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0404

Razem koszty bezpośrednie:                    
21

d.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów
obmiar  = poz.18 = 134.610 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 16.0186

-- M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe do

wymalowań zewnętrznych
0.298 dm3/m2

dm3 40.1138

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
22

d.2
KNR 2-02
0601-06

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bi-
tumiczne wyk.na gorąco pionowe do-
datkowe (drugie) zagruntow.podłoŜa
obmiar  = < łazienka> (1.80+1.64)*2*
1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*
1.60-0.70*1.60+<kuchnia duŜa>
(3.86+2.32)*1.50 = 25.334 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0492 r-g/m2
r-g 1.2464

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.25 kg/m2
kg 6.3335

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy'

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0101
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
23

d.2
KNR 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bi-
tumiczne wyk.na gorąco pionowe z le-
piku smołowego lub asfalt.- pierwsza
warstwa
obmiar  = < łazienka> (1.80+1.64)*2*
1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*
1.60-0.70*1.60+<kuchnia duŜa>
(3.86+2.32)*1.50 = 25.334 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1989 r-g/m2
r-g 5.0389

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.35 kg/m2
kg 8.8669

3* Lepik asfaltowy na zimno
0.66 kg/m2

kg 16.7204

4* drewno opałowe
0.0231 m3/m2

m3 0.5852

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy'

0.0058 m-g/m2
m-g 0.1469

Razem koszty bezpośrednie:                    
24

d.2
KNR 2-02
0601-05

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bi-
tumiczne wyk.na gorąco pionowe z le-
piku smołowego lub asfalt.- druga i
nast.warstwa
obmiar  = < łazienka> (1.80+1.64)*2*
1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*
1.60-0.70*1.60+<kuchnia duŜa>
(3.86+2.32)*1.50 = 25.334 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1105 r-g/m2
r-g 2.7994

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

1.25 kg/m2
kg 31.6675

3* drewno opałowe
0.02035 m3/m2

m3 0.5155

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy'

0.0045 m-g/m2
m-g 0.1140

Razem koszty bezpośrednie:                    
25

d.2
KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej -
przygotowanie podłoŜa
obmiar  = < łazienka> (1.80+1.64)*2*
1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*
1.60-0.70*1.60+<kuchnia duŜa>
(3.86+1.60)*1.50 = 24.254 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3033 r-g/m2
r-g 7.3562

-- M --
2* Zaprawa klejowa sucha do płyt styro-

pianowych do zastosowań wewnętrz-
nych
4.75 kg/m2

kg 115.2065

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0072 m-g/m2
m-g 0.1746

Razem koszty bezpośrednie:                    
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

26
d.2

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
30x30 cm na klej metodą zwykłą
obmiar  = < łazienka> (1.80+1.64)*2*
1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*
1.60-0.70*1.60+<kuchnia duŜa>
(3.86+2.32)*1.50 = 25.334 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.2235 r-g/m2
r-g 30.9961

-- M --
2* Płytki kamionk.szkliw. 30x30cm,

gr.1cm
1.02 m2/m2

m2 25.8407

3* Zapr.klej.sucha do płytek ceram.
4.75 kg/m2

kg 120.3365

4* Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, bia-
ła-szar
0.4 kg/m2

kg 10.1336

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0295 m-g/m2
m-g 0.7474

7* środek transportowy'
0.0275 m-g/m2

m-g 0.6967

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ŚCIANY + SUFITY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 PODŁOGA 
27

d.3
KNNR 3
0807-04

Mechaniczne ocyklinowanie posadzek
z deszczułek w pomieszczeniach po-
nad 8 m2

m2

obmiar  = 
pokój 1 20.78 20.780
pokój 2 13.85 13.850
pokój 3 16.10 16.100
pokój 4 11.72 11.720
pokój 5 15.56 15.560
pokój 6 18.05 18.050
kuchnia du-
Ŝa 

9.44 9.440

schowek 0.62 0.620
kuchnia ma-
ła

4.69 4.690

przedpokój 15.70 15.700
RAZEM 126.510 m2

-- R --
1* Robocizna

0.81 r-g/m2
r-g 102.4731

Razem koszty bezpośrednie:                    
28

d.3
KNR 0-21
4007-03
analogia

Ślepa podłoga z OSB gr=22 mm
(wpust+pióro)
UWAGA:
ZAKAZ MOCOWANIA PŁYT OSB
GWOŹDZIAMI
obmiar  = 126.51 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.25*1.15=0.2875 r-g/m2
r-g 36.3716

-- M --
2* Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych

gr.25mm
0.0242 m3/m2

m3 3.0615

3* PRZEKŁADKA NEOPRONOWA gr =
3mm
195 m

m 195.0000

4* Wkręty stal.do drewna 6-kątn.fi 8mm
M5-M10
0.05 kg/m2

kg 6.3255

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 1.2651

7* Samochód skrzyn.5-10t (1)
0.01 m-g/m2

m-g 1.2651

8* wiertarka udarowa z napędem elek-
trycznym
0.04 m-g/m2

m-g 5.0604

Razem koszty bezpośrednie:                    
29

d.3
KNR-W 2-
02 1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych z warstwą izolacyjną rulo-
nowe
obmiar  = 126.51-9.44 = 117.070 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.429 r-g/m2
r-g 50.2230

-- M --
2* Wykładzina z PVC gr.2,0mm

1.09 m2/m2
m2 127.6063

3* Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osa-
kryl
0.4 kg/m2

kg 46.8280

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2

kg 11.7070

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.0044 m-g/m2

m-g 0.5151

7* środek transportowy'
0.0033 m-g/m2

m-g 0.3863

Razem koszty bezpośrednie:                    
30

d.3
KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych
obmiar  = poz.29 = 117.070 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.126 r-g/m2
r-g 14.7508

-- M --
2* Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o

śr.2-6mm
0.03 kg/m2

kg 3.5121

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
31

d.3
KNR-W 2-
02 1124-04
analogia

Posadzki - listwy przyścienne z two-
rzyw sztucznych klejone

m

obmiar  = 
pokój 1 (4.63+1.51*2+2.50*2+0.40+3.20*2+

2.80*2+3.18)-0.80 27.430
pokój 2 (4.63+2.43+2.56+1.47+2.10+3.81)-

0.80 16.200
pokój 3 (2.50+1.47+4.63+3.34+2.26+0.45+

2.21+3.34)-2*0.80 18.600
pokój 4 (3.01+2.21+0.45+2.26+2.36+4.32)-

0.80 13.810
pokój 5 -63.76 <(3.80+4.32)*2-080> -63.760
pokój 6 (4.15+4.31)*2-0.80 16.120
kuchnia du-
Ŝa 

(3.86+2.75)*2-2.32-0.80 10.100

schowek 0.82+0.64-0.60 0.860
kuchnia ma-
ła

(1.69+2.50)*2-0.80 7.580

przedpokój (12.57+1.30)*2-12*0.8 18.140
RAZEM 65.080 m

-- R --
1* Robocizna

0.164 r-g/m
r-g 10.6731

-- M --
2* Listwa przyścienna z PVC zmiękczo-

nego
1.07 m/m

m 69.6356

3* Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osa-
kryl
0.004 kg/m

kg 0.2603

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0002 m-g/m
m-g 0.0130

6* środek transportowy'
0.0003 m-g/m

m-g 0.0195

Razem koszty bezpośrednie:                    
32

d.3
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na
zapr.cem.

m2

obmiar  = 
pomiesz-
czenie wc

2.20+1.26+1.57 5.030

łazienka 3.07 3.070
RAZEM 8.100 m2

-- R --
1* Robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 7.4520

Razem koszty bezpośrednie:                    
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

33
d.3

KNR 2-02
0601-03

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bi-
tumiczne wyk.na gorąco poziome do-
datkoweZAGRUNTOWANIE PODŁO-
śA
obmiar  = 8.1+<kuchnia w aneksie >
9.44 = 17.540 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0333 r-g/m2
r-g 0.5841

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.24 kg/m2
kg 4.2096

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0053

5* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0053

Razem koszty bezpośrednie:                    
34

d.3
KNR 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne wykonywane na gorąco
poziome z lepiku smołowego lub as-
faltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = poz.33 = 17.540 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1377 r-g/m2
r-g 2.4153

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.3 kg/m2
kg 5.2620

3* lepik smołowy
1.5 kg/m2

kg 26.3100

4* drewno opałowe
0.02 m3/m2

m3 0.3508

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 0.0561

7* środek transportowy
0.0055 m-g/m2

m-g 0.0965

Razem koszty bezpośrednie:                    
35

d.3
KNR 2-02
0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe
bitumiczne wykonywane na gorąco
poziome z lepiku smołowego lub as-
faltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = poz.34 = 17.540 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0814 r-g/m2
r-g 1.4278

-- M --
2* asfalt izolacyjny wysokotopliwy

1.2 kg/m2
kg 21.0480

3* drewno opałowe
0.0175 m3/m2

m3 0.3070

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0022 m-g/m2
m-g 0.0386

6* środek transportowy
0.0043 m-g/m2

m-g 0.0754

Razem koszty bezpośrednie:                    
36

d.3
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zapraw samopoziomujących
obmiar  = poz.35 = 17.540 m2

m2
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 6.2513

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziom.

3.50 kg/m2
kg 61.3900

3* masa asfaltowa
0.07 kg/m2

kg 1.2278

4* drewno opałowe
0.00132 m3/m2

m3 0.0232

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0309 m-g/m2
m-g 0.5420

7* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0053

Razem koszty bezpośrednie:                    
37

d.3
KNR-W 2-
02 1108-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek
z kamieni sztucznych 30x30 cm na
zaprawie cementowej
obmiar  = poz.36 = 17.540 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.04 r-g/m2
r-g 18.2416

-- M --
2* Płytki gresowe nieszkliwione

satyn.30x30cm
1.04 m2/m2

m2 18.2416

3* zaprawa cementowa M 12
0.0141 m3/m2

m3 0.2473

4* Zapr.klej.sucha do płytek ceram.
0.685 kg/m2

kg 12.0149

5* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,
5-work
0.0001 t/m2

t 0.0018

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0467 m-g/m2
m-g 0.8191

8* środek transportowy'
0.0366 m-g/m2

m-g 0.6420

Razem koszty bezpośrednie:                    
38

d.3
KNR-W 2-
02 1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucz-
nych na zaprawie klejowej
obmiar  = 2*1.82+2.164-0.70+2.60*2+
5.80*2-0.70+38.6+3.86+3.15 = 66.814
m

m

-- R --
1* Robocizna

0.41 r-g/m
r-g 27.3937

-- M --
2* Płytki gresowe nieszkliwione

satyn.30x30cm
0.153 m2/m

m2 10.2225

3* Zapr.klej.sucha do płytek ceram.
0.685 kg/m

kg 45.7676

4* Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, bia-
ła-szar
0.048 kg/m

kg 3.2071

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0021 m-g/m
m-g 0.1403

7* środek transportowy'
0.0011 m-g/m

m-g 0.0735
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

PODŁOGA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 STOLARKA DRZWIOWA
39

d.4
KNR 0-19
0928-12

DemontaŜ drzwi wewnętrznych w
mieszkaniu
obmiar  = 0.80*2.05*10+0.70*3+0.60*
5 = 21.500 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

2.68 r-g/m2
r-g 57.6200

-- S --
2* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 1.0750

3* środek transportowy'
0.06 m-g/m2

m-g 1.2900

Razem koszty bezpośrednie:                    
40

d.4
KNR 13-23
0105-04

Wykucie ścieŜnic drewnianych
obmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.27 r-g/szt.
r-g 22.8600

-- S --
2* wyciąg

0.04 m-g/szt.
m-g 0.7200

3* środek transportowy'
0.01 m-g/szt.

m-g 0.1800

Razem koszty bezpośrednie:                    
41

d.4
KNR 0-19
0928-12

MontaŜ drzwi wewnętrznych w miesz-
kaniu
obmiar  = 0.80*2.05*7+0.70*4 =
14.280 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

2.68 r-g/m2
r-g 38.2704

-- M --
2* kotwy stalowe'

5.28 szt/m2
szt 75.3984

3* pianka poliuretanowa''
0.33 dm3/m2

dm3 4.7124

4* kompletne drzwi "80"  z zamkiem i
okuciam
7 kpl

kpl 7.0000

5* j.w lecz 0,70 łazienkowe z szybą
4 szt

szt 4.0000

6* ościeŜnice regulowane
11 szt

szt 11.0000

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M5+M6)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.7140

9* środek transportowy'
0.06 m-g/m2

m-g 0.8568

Razem koszty bezpośrednie:                    
42

d.4
KNR 0-19
0928-12

DemontaŜ  drzwi wejściowych do loka-
lu mieszklalnego
obmiar  = 0.90*2.05 = 1.845 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

2.68 r-g/m2
r-g 4.9446

-- S --
2* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.0923

3* środek transportowy'
0.06 m-g/m2

m-g 0.1107

Razem koszty bezpośrednie:                    
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43
d.4

KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

MONTAś DRZWI WEJŚCIOWYCH
wzmocnionych  "90"fabrycznie wykoń-
czonych z ościeŜnicą, zamkami, oku-
ciami
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

3.87 r-g/szt
r-g 3.8700

-- M --
2* Drzwi płycinowe zewnętrzne wejścio-

we wraz z ościeŜnicą
1 szt

szt 1.0000

-- S --
3* wyciąg

0.05 m-g/szt
m-g 0.0500

4* środek transportowy'
0.06 m-g/szt

m-g 0.0600

Razem koszty bezpośrednie:                    
44

d.4
KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeŜnic ze
ścianami
obmiar  = 15*2.05*2+15*0.90*2 =
88.500 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.14 r-g/m
r-g 12.3900

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,

5-work
0.00076 t/m

t 0.0673

3* Piasek uziar.0-2mm
0.004 m3/m

m3 0.3540

4* woda z rurociągu'
0.001 m3/m

m3 0.0885

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.8850

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 STOLARKA OKIENNA
45

d.5
NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm.
MONTAś  PARAPETÓW  ZE-
WNĘTRZNE
obmiar  = (1.30*11+0.78*2+1.11) *
0.35 = 5.940 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 8.0190

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23 m2/m2
m2 7.3062

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17.2 szt/m2

szt 102.1680

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0059

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy'

0.008 m-g/m2
m-g 0.0475

Razem koszty bezpośrednie:                    
46

d.5
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna
uchylno-rozwierane dwudzielne  z
profili  PCV  (profil minimum pięcioko-
morowy). Szklone  szybą zespoloną
wsp. K<1,1PCV o pow. do 2.5 m2 z
nawiewnikami okiennymi
UWAGA
W KAśDYM OKNIE ZAMONTOWAĆ
KLAMKI ZAMYKANE NA KLUCZYK
obmiar  = 1.30*1.68*11+0.78*0.90*2+
1.11*1.68 = 27.293 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

4.12 r-g/m2
r-g 112.4472

-- M --
2* okna z  profili  PCV  (profil minimum

pięciokomorowy). Szklone  szybą ze-
spoloną  wsp. K<1,1
1 m2/m2

m2 27.2930

3* KLAMKI OKIENNE Z ZAMKAMI NA
KLUCZYK
1 kpl.

kpl. 1.0000

4* kotwy stalowe'
4.95 szt/m2

szt 135.1004

5* pianka poliuretanowa''
0.28 dm3/m2

dm3 7.6420

6* Masa uszczelniająca silikonowa
0.05 kg/m2

kg 1.3647

7* Gips budowlany szpachlowy w opako-
waniu 30 kg
0.0021 t/m2

t 0.0573

8* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
3.78 kg/m2

kg 103.1675

9* mawiewniki okienne
12 szt

szt 12.0000

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M3+M4+M5+M6+M7+M8+
M9)

% 1.5000

-- S --
11* wyciąg

0.14 m-g/m2
m-g 3.8210

12* środek transportowy'
0.06 m-g/m2

m-g 1.6376

Razem koszty bezpośrednie:                    
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

47
d.5

KNR-W 2-
02 0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników  z MDF
obmiar  = 11 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1.69 r-g/szt
r-g 18.5900

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane

1 szt/szt
szt 11.0000

-- S --
3* wyciąg

0.06 m-g/szt
m-g 0.6600

Razem koszty bezpośrednie:                    
48

d.5
KNR 2-02
0506-02

PARAPETY zewnętrzne
obmiar  = 4.848 <1.60*9*0.35+0.90*2*
-0.35+1.25*00.35> = 4.848 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.9437 r-g/m2
r-g 9.4231

-- M --
2* parapety zewnętrzne - blacha powle-

kana
0.35 m2/m2

m2 1.6968

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029 kg/m2

kg 0.1406

4* zaprawa cementowa M 80
0.001 m3/m2

m3 0.0048

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy'

0.0069 m-g/m2
m-g 0.0335

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Wywózka gruzu
49

d.6
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu NA SKŁADOWIS-
KO MIEJSKIE
obmiar  = 15*0.4*2.05*0.90+poz.27*
0.025+12*0.13*1.68*0.06+poz.1*
0.03+poz.12*0.03 = 15.810 m3

m3

-- M --
1* KONTENER 6 m3

16.5/6=2.75 m3
m3 2.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
50

d.6 analiza in-
dywidualna

Zajęcie  pasa drogowego - Chodnika
pod ustawienie konetera na gruz
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Opłata za zajęcie pasa drogoqwego -

kontenera na gruz i odpady budowla-
ne
1 kpl.

kpl. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Wywózka gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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JAROWITA 10 m 5 ogólnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 INNE
51

d.7
KNR AT-43
0105-01
analogia

Wykonanie zabudowy poprzez za-
montowanie szafy wnękowej
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

4.59 r-g/kpl.
r-g 4.5900

-- M --
2* zakup i montaŜ szafy wnękowej w

przestrzeni po byłym pomieszceniu
schowka
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000

-- S --
3* środek transportowy

0.029 m-g/kpl.
m-g 0.0290

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

INNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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