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JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Roboty Ogélnobudowlane ul Jarowita 10 m 5
1 Roboty rozbiérkowe, murowe, konstrukcyjne
1/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0336-04 towo-wapiennej
analogia
<pom kuchnia+pokéj nr 6>2.32 m 2.320
RAZEM 2.320
2|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.1/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
analogia
2.32 m 2.320
RAZEM 2.320
4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m?2
d.1/0204-01 petnosciennych
analogia
(2.32*2+0.26)*0.26 m?2 1.274
RAZEM 1.274
5/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1/0705-02 cegiet lub $scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
analogia cegtami lub dachéwkami
2.32*2 m 4.640
RAZEM 4.640
6/KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych szt.
d.1/0211-10
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawa cementowg |m2
d.1/0704-01
analogia
(2.32*2+0.26)*0.26 m?2 1.274
RAZEM 1.274
8/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1/0704-03 mentowa,
analogia
(2.32*2+0.26)*0.26 m?2 1.274
RAZEM 1.274
9/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |m2
d.1/0105-04 towo-wapiennej
analogia
<schowek>(1.05+0.90)*2.93-0.60*2.93+<pom kuchnia+pok¢j nr 6>2.32*2.93+ |m2 24.350
<$cianki w WC> 1.30%2.93+2.06*2.93-2*0.60*2.05+<pokdj nr 1>2.68*2.93-
0.80*2.05
RAZEM 24.350
2 SCIANY + SUFITY
10|KNR 4-01 ODBICIE TYNKU NAD POSADZKA DO 20cm. m
d.2|0702-05
analogia
4.63*2+3.86+2.32+2.50*2+2.02*2+1.69+2.50-0.80 m 27.870
RAZEM 27.870
11|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie powierzchni $cian zaprawa cementowg szybkowiazaca m2
d.2|0711-16
analogia
poz.1*0.20 m2 0.464
RAZEM 0.464
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.wraz z rozebraniem ich wyktadzinami, malatrurami m2
d.2|0701-01
< fazienka> (1.80+1.64)*2*2.93-0.70*2.0+< wc>( 2.50+2.06)*2.93- 0.70*2.0-2* |m2 44.998
0.78*0.90-<kuchnia duza> (3.86+2.32)*1.50+< kuchnia mata> (1.69+2.60)*2*
2.93-0.70*2.0-1.11*1.68+<schowek>(0.82+0.64)*2.93-0.60*2.0
RAZEM 44.998
13|KNR 4-01 WYKONANIE NOWYCH TYNKOW W MIEJSCU ODBICIA NA SCIANACH m?2
d.2|0716-04
< fazienka> (1.80+1.64)*2*2.93-0.70*2.0+< wc>( 2.50+2.06)*2.93- 0.70*2.0-2* |m2 44.998
0.78*0.90-<kuchnia duza> (3.86+2.32)*1.50+< kuchnia mata> (1.69+2.60)*2*
2.93-0.70*2.0-1.11*1.68+<schowek>(0.82+0.64)*2.93-0.60*2.0
RAZEM 44.998
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14|KNR 4-01 SCIANY m2
d.2|0713-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
analogia na $cianach
Wyszczegblnienie robot:
1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet.
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Nalozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa.
pokdj 1 (4.63+1.51*2+2.50*2+0.40+3.20*2+2.80*2+3.18)*2.93-3*1.30*1.68-0.80*2.0 m?2 74.562
pokdj 2 (4.63+2.43+2.56+1.47+2.10+3.81)*2.93-2*1.30*1.68-0.80*2.05 m?2 43.802
pokdj 3 (2.50+1.47+4.63+3.34+2.26+0.45+2.21+3.34)*2.93-2.0*1.68-2*0.80*2.05 m?2 52.546
pokéj 4 (3.01+2.21+0.45+2.26+2.36+4.32)*2.93-0.80*2.05-1.30*1.68 m?2 38.983
pokdj 5 (3.80+4.32)*2*2.93-0.80*2.05-2*1.30*1.68 m2 41.575
pokoj 6 (4.15+4.31)*2*2.93-2.0*1.68-0.8*2.07-< rozebrana $ciana>2.32*2.93 m2 37.762
kuchnia duza|(3.86+2.75)*2.93-<rozebrana $ciana>2.32*2.93-0.70*2.05-1.32*1.68 m2 8.917
pomieszcze- |< wymiana tynkéw> 0 m2 0.000
nie wc
tazienka < wymiana tynkéw> 0 m2 0.000
schowek < wymiana tynkéw> 0 m2 0.000
kuchnia mata|< wymiana tynkéw> 0 m2 0.000
przedpok¢j |(12.57+1.30)*2.93-7*0.80*2.051*0.90*2.05-0.60*2.05-2*0.70*2.05 m?2 15.348
RAZEM 313.495
15/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2(1204-08 kow z poszpachlow.nieréwnosci.
SCIANY
poz.14 m2 313.495
RAZEM 313.495
16| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
poz.14 m2 313.495
RAZEM 313.495
17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
poz.14 m2 313.495
RAZEM 313.495
18/KNR 4-01 SUFITYPrzecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdziera- m2
d.2|0713-02 niem tapet na stropach,biegach i spocznikach
pokdj 1 20.78 m?2 20.780
pokdj 2 13.85 m?2 13.850
pokdj 3 16.10 m?2 16.100
pokdj 4 11.72 m2 11.720
pokdj 5 15.56 m?2 15.560
pokdj 6 18.05 m2 18.050
kuchnia duza|9.44 m2 9.440
pomieszcze- |2.20+1.26+1.57 m2 5.030
nie wc
tazienka 3.07 m2 3.070
schowek 0.62 m2 0.620
kuchnia mata|4.69 m?2 4.690
przedpokdj |15.70 m?2 15.700
RAZEM 134.610
19/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
d.2(1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci.
SUFITOW
poz.18 m?2 134.610
RAZEM 134.610
20|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
poz.18 m?2 134.610
RAZEM 134.610
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2|1204-01 tow
poz.18 m?2 134.610
RAZEM 134.610
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe dodatko-| m2
d.2|0601-06 we (drugie) zagruntow.podtoza
< fazienka> (1.80+1.64)*2*1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*1.60-0.70*1.60+ |m2 25.334
<kuchnia duza> (3.86+2.32)*1.50
RAZEM 25.334
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m2
d.2|0601-04 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa
< fazienka> (1.80+1.64)*2*1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*1.60-0.70*1.60+ |m2 25.334
<kuchnia duza> (3.86+2.32)*1.50
RAZEM 25.334
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m?2
d.2/0601-05 smotowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa
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< fazienka> (1.80+1.64)*2*1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*1.60-0.70*1.60+ |m2 25.334
<kuchnia duza> (3.86+2.32)*1.50
RAZEM 25.334
25|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2|0829-01
< fazienka> (1.80+1.64)*2*1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*1.60-0.70*1.60+ |m2 24.254
<kuchnia duza> (3.86+1.60)*1.50
RAZEM 24.254
26|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig m2
d.2/0829-08
< fazienka> (1.80+1.64)*2*1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*1.60-0.70*1.60+ |m2 25.334
<kuchnia duza> (3.86+2.32)*1.50
RAZEM 25.334
3 PODLOGA
27|KNNR 3 Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczutek w pomieszczeniach ponad|m?2
d.3|0807-04 8 m2
pokoj 1 20.78 m2 20.780
pokéj 2 13.85 m2 13.850
pokoj 3 16.10 m2 16.100
pokéj 4 11.72 m2 11.720
pokoj 5 15.56 m2 15.560
pokéj 6 18.05 m2 18.050
kuchnia duza|9.44 m2 9.440
schowek 0.62 m2 0.620
kuchnia mata|4.69 m2 4.690
przedpokdj |15.70 m?2 15.700
RAZEM 126.510
28|KNR 0-21 Slepa podtoga z OSB gr=22 mm (wpust+pi6ro) m2
d.3/4007-03 UWAGA:
analogia ZAKAZ MOCOWANIA PLYT OSB GWOZDZIAMI
126.51 m2 126.510
RAZEM 126.510
29|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe m2
d.3|1123-01
126.51-9.44 m2 117.070
RAZEM 117.070
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3|1123-04 wych
poz.29 m2 117.070
RAZEM 117.070
31|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.3|1124-04
analogia
pokoj 1 (4.63+1.51*2+2.50*2+0.40+3.20*2+2.80*2+3.18)-0.80 m 27.430
pokoj 2 (4.63+2.43+2.56+1.47+2.10+3.81)-0.80 m 16.200
pokéj 3 (2.50+1.47+4.63+3.34+2.26+0.45+2.21+3.34)-2*0.80 m 18.600
pokoj 4 (3.01+2.21+0.45+2.26+2.36+4.32)-0.80 m 13.810
pokéj 5 -63.76 <(3.80+4.32)*2-080> m -63.760
pokoj 6 (4.15+4.31)*2-0.80 m 16.120
kuchnia duza|(3.86+2.75)*2-2.32-0.80 m 10.100
schowek 0.82+0.64-0.60 m 0.860
kuchnia mata|(1.69+2.50)*2-0.80 m 7.580
przedpokéj |(12.57+1.30)*2-12*0.8 m 18.140
RAZEM 65.080
32|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.3|0811-07
pomieszcze- |2.20+1.26+1.57 m2 5.030
nie wc
tazienka 3.07 m2 3.070
RAZEM 8.100
33/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco poziome dodat- |m?2
d.3/0601-03 koweZAGRUNTOWANIE PODLOZA
8.1+<kuchnia w aneksie > 9.44 m2 17.540
RAZEM 17.540
34/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.3/0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.33 m2 17.540
RAZEM 17.540
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.3/0601-02 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.34 m2 17.540
RAZEM 17.540
36/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapraw samopoziomujacych m2
d.3/1102-01
poz.35 m2 17.540
RAZEM 17.540
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37|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.3/1108-03 prawie cementowej
poz.36 m2 17.540
RAZEM 17.540
38|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.3|1115-02
2*1.82+2.164-0.70+2.60*2+5.80*2-0.70+38.6+3.86+3.15 m 66.814
RAZEM 66.814
4 STOLARKA DRZWIOWA
39|KNR 0-19 Demontaz drzwi wewnetrznych w mieszkaniu m2
d.4/0928-12
0.80*2.05*10+0.70*3+0.60*5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
40|KNR 13-23 |Wykucie $cieznic drewnianych szt.
d.4|0105-04
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
41|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych w mieszkaniu m2
d.4/0928-12
0.80*2.05*7+0.70*4 m?2 14.280
RAZEM 14.280
42|KNR 0-19 Demontaz drzwi wejsciowych do lokalu mieszklalnego m2
d.4/0928-12
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
43|KNR-W 2-02 [MONTAZ DRZWI WEJSCIOWYCH wzmocnionych "90"fabrycznie wykonczo- |szt
d.4/1027-02 nych z oscieznica, zamkami, okuciami
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 4-01 Uszczelnienie stykoéw oscieznic ze $cianami m
d.4/0320-10
15*2.05*2+15*0.90*2 m 88.500
RAZEM 88.500
5 STOLARKA OKIENNA
45/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm.
MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNE
(1.30*11+0.78*2+1.11) * 0.35 m?2 5.940
RAZEM 5.940
46|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z profili |m2
d.5/0929-10 PCV (profil minimum pieciokomorowy). Szklone szybg zespolong wsp. K<1,
1PCV o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikami okiennymi
UWAGA
W KAZDYM OKNIE ZAMONTOWAC KLAMKI ZAMYKANE NA KLUCZYK
1.30*1.68*11+0.78*0.90*2+1.11*1.68 m?2 27.293
RAZEM 27.293
47|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z MDF szt
d.5/0135-01
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
48/KNR 2-02 PARAPETY zewnetrzne m2
d.5/0506-02
4.848 <1.60*9*0.35+0.90*2*-0.35+1.25*00.35> m?2 4.848
RAZEM 4.848
6 Wywozka gruzu
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu NA SKEADOWISKO MIEJSKIE m3
d.6/0108-10
15*0.4*2.05*0.90+p0z.27*0.025+12*0.13*1.68*0.06+p0z.1*0.03+p0z.12*0.03 |m3 15.810
RAZEM 15.810
50 Zajecie pasa drogowego - Chodnika pod ustawienie konetera na gruz kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 INNE
51|KNR AT-43 |Wykonanie zabudowy poprzez zamontowanie szafy wnekowej kpl.
d.7/0105-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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JAROWITA 10 m 5 og6In

obudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Roboty Ogélnobudowlane ul Jarowita 10 m 5
1 Roboty rozbiérkowe, murowe, konstrukcyjne
1/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. m
d.1/0336-04 w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
analogia mentowo-wapiennej
obmiar = <pom kuchnia+pokdj nr 6>
2.32=2.320m
- R -
1* Robocizna r-g 4.1064
1.77 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
2|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i szt.
d.1/0206-02 $cianach o powierzchni do 0.1 m2
analogia przy gtebokosci ponad 10 cm
obmiar =2 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 3.6400
1.82 r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 0.0120
5-work
0.006 t/szt.
3* Piasek uziar.0-2mm m3 0.0180
0.009 m3/szt.
4% Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.0320
0.016 m3/szt.
5* Drewno na stemple okragte korowane | m3 0.0054
0.0027 m3/szt.
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, m3 0.0036
kL1
0.0018 m3/szt.
7* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0400
0.02 kg/szt.
8* woda z rurociggu’ m3 0.1000
0.05 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-S -
10* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0600
0.03 m-g/szt.
11* wyciag m-g 0.2200
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
3|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w m
d.1/0313-05 Scianach z cegiet - dostarczenie i ob-
analogia sadzenie belek stalowych | NP 200-
260 mm
obmiar =2.32m
-R--
1* Robocizna r-g 5.0112
2.16 r-g/m
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 27.8400
12 szt/m
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 0.0318
5-work
0.0137 t/m
4* Piasek uziar.0-2mm m3 0.0835
0.036 m3/m
5* Ksztatt. stal.-ceowniki normalne 50- kg 113.4016
300mm
24.44*2=48.88 kg/m
6* woda z rurociggu’ m3 0.0394
0.017 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.1624
0.07 m-g/m
-6 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: Bratek




JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

o* wyciag m-g 0.3248
0.14 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

4/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grun- m2
d.1/0204-01 towania chlorokauczukowymi kons-
analogia trukcji petnosciennych

obmiar =(2.32*2+0.26)*0.26 = 1.274
m?2

~-R--
1* Robocizna r-g 0.1777
0.1395 r-g/m?2

M --
2* Farba chlorok. do dm3 0.1096
grunt.przeciwr.czerw.tl.
0.086 dm3/m2

3* Rozcienczalnik do wyrob.lakier. poliwi-| dm3 0.0088
nyl.
0.00688 dm3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0.9000

0.9 %(od M)

-S -

5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0010
0.0008 m-g/m2

6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0010

0.0008 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

5|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego m
d.1/0705-02 kat. Il o szerokosci do 30 cm na mu-
analogia rach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
obmiar =2.32*2=4.640 m

-R -
1* Robocizna r-g 2.0416
0.44 r-g/m

- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 0.0074
5-work

0.0016 t/m
3* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0065
0.0014 m3/m
4* Piasek uziar.0-2mm m3 0.0371
0.008 m3/m
5* woda z rurociggu’ m3 0.0093
0.002 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-S -

7* wyciag m-g 0.0928
0.02 m-g/m

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0928
0.02 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

6/KNR 4-01 |Wykucie otworéw i obsadzenie kotkdw| szt.
d.1/0211-10 drewnianych
analogia obmiar =4 szt.

~-R--
1* Robocizna r-g 2.3200
0.58 r-g/szt.

- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 0.0040
5-work
0.001 t/szt.
3* Piasek uziar.0-2mm m3 0.0120
0.003 m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, m3 0.0008
kLI

0.0002 m3/szt.

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: Bratek




JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

%

2.0000

Razem koszty bezposred

nie:

7
d.1

1*

2*

3*

4*

KNR 4-01
0704-01
analogia

Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na
Scianach i stropach zaprawg cemen-
towg

obmiar =(2.32*2+0.26)*0.26 = 1.274
m?2

~-R--
Robocizna
0.28 r-g/m2

- M --

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,
5-work

0.001 t/m2

woda z rurociggu’

0.001 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

m?2

m3

%

0.3567

0.0013

0.0013

1.5000

Razem koszty bezposred

nie:

8
d.1l

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 4-01
0704-03
analogia

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciag-
nionej na $cianach i stropach zaprawa,
cementowq

obmiar =(2.32*2+0.26)*0.26 = 1.274
m2

-R -
Robocizna
0.49 r-g/m2

- M --

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,
5-work

0.0041 t/m2

Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0.0004 m3/m2

Piasek uziar.0-2mm

0.0119 m3/m2

woda z rurociggu’

0.0036 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.02 m-g/m2

wyciag

0.02 m-g/m2

m2

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

0.6243

0.0052

0.0005

0.0152

0.0046

1.5000

0.0255

0.0255

Razem koszty bezposred

nie:

9
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 4-04
0105-04
analogia

Rozebranie scianek petnych z cegly o
grubosci 1/2 cegly na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

obmiar = <schowek>(1.05+0.90)*
2.93-0.60*2.93+<pom kuchnia+pokdj
nr 6>2.32*2.93+<$cianki w WC> 1.30*
2.93+2.06*2.93-2*0.60*2.05+<pokoj
nr 1>2.68*2.93-0.80*2.05 = 24.350 m2

-R -
Robocizna
0.67 r-g/m2

- M --

Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm
(Al

0.005 m3/m2

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kL1

0.003 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote
0.16 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

m?2

m3

m3

kg
%

16.3145

0.1218

0.0731

3.8960

0.5000

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: Bratek




JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe, murowe, konstrukcyjne

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: Bratek



JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

2 SCIANY + SUFITY

10/KNR 4-01 |ODBICIE TYNKU NAD POSADZKA m
d.2/0702-05 DO 20cm.

analogia obmiar = 4.63*2+3.86+2.32+2.50*2+
2.02*2+1.69+2.50-0.80 = 27.870 m

~-R--
1* Robocizna r-g 6.6888
0.24 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:

11|KNR-W 4- |Uzupetnienie powierzchni $cian zapra-| m?2
d.2|01 0711-16 |wg cementowa szybkowigzaca
analogia obmiar = poz.1*0.20 = 0.464 m?2

~-R--
1* Robocizna r-g 1.2157
2.62 r-g/m2

M --
2* zaprawa cementowa szybkowigzaca kg 1.9488
2100*0.002=4.2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

-S -
4* wyciag m-g 0.0232
0.05 m-g/m2
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0186
0.04 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

12|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.wraz z rozebra- | m?2
d.2|/0701-01 niem ich wyktadzinami, malatrurami
obmiar = < tazienka> (1.80+1.64)*2*
2.93-0.70*2.0+< wc>( 2.50+2.06)*
2.93- 0.70*2.0-2*0.78*0.90-<kuchnia
duza> (3.86+2.32)*1.50+< kuchnia
mata> (1.69+2.60)*2*2.93-0.70*2.0-
1.11*1.68+<schowek>(0.82+0.64)*
2.93-0.60*2.0 = 44.998 m2

~-R--
1* Robocizna r-g 12.1495
0.27 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

13/KNR 4-01 |WYKONANIE NOWYCH'TYNKOW W| mz2
d.2|0716-04 MIEJSCU ODBICIA NA SCIANACH
obmiar = < tazienka> (1.80+1.64)*2*
2.93-0.70*2.0+< wc>( 2.50+2.06)*
2.93- 0.70*2.0-2*0.78*0.90-<kuchnia
duza> (3.86+2.32)*1.50+< kuchnia
mata> (1.69+2.60)*2*2.93-0.70*2.0-
1.11*1.68+<schowek>(0.82+0.64)*
2.93-0.60*2.0 = 44.998 m2

~-R--
1* Robocizna r-g 36.4484
0.81 r-g/m2

- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 0.2340
5-work

0.0052 t/m2
3* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.2025
0.0045 m3/m2
4* Piasek uziar.0-2mm m3 1.1294
0.0251 m3/m2
5* woda z rurociggu’ m3 0.2970
0.0066 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

- S --

7* wyciag m-g 1.7999
0.04 m-g/m2

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.7999
0.04 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

-10 -
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JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
14/KNR 4-01 |SCIANY m?2
d.2|0713-01 Przecieranie istniejacych tynkéw
analogia wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem
tapet na $cianach
Wyszczegolnienie robot:
1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet.
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszko-
dzen tynku.
4. Nalozenie warstwy gtadzi i zatarcie
packa.
obmiar =
pok¢j 1 (4.63+1.51*2+2.50*2+0.40+3.20*2+
2.80*2+3.18)*2.93-3*1.30*1.68-0.80*
2.0 74.562
pokdj 2 (4.63+2.43+2.56+1.47+2.10+3.81)*
2.93-2*1.30*1.68-0.80*2.05 43.802
pokdj 3 (2.50+1.47+4.63+3.34+2.26+0.45+
2.21+3.34)*2.93-2.0*1.68-2*0.80*
2.05 52.546
pokdj 4 (3.01+2.21+0.45+2.26+2.36+4.32)*
2.93-0.80*2.05-1.30*1.68 38.983
poké¢j 5 (3.80+4.32)*2*2.93-0.80*2.05-2*1.30*
1.68 41.575
pokéj 6 (4.15+4.31)*2*2.93-2.0*1.68-0.8*2.07-
< rozebrana $ciana>2.32*
2.93 37.762
kuchnia du- |(3.86+2.75)*2.93-<rozebrana sciana>
za 2.32*2.93-0.70*2.05-1.32*1.68 8.917
pomiesz-  |< wymiana tynkéw> 0 0.000
czenie wc
tazienka < wymiana tynkéw> 0 0.000
schowek < wymiana tynkéw> 0 0.000
kuchnia ma-|< wymiana tynkéw> 0 0.000
ta
przedpokéj |(12.57+1.30)*2.93-7*0.80*2.051*0.90*
2.05-0.60*2.05-2*0.70*2.05 15.348
RAZEM 313.495 m2
- R -
1* Robocizna r-g 115.9932
0.37 r-g/m2
- M --
2* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.6897
0.0022 m3/m2
3* Gips budowlany szpachlowy w opako- t 0.4389
waniu 30 kg
0.0014 t/m2
4* Piasek uziar.0-2mm m3 1.5675
0.005 m3/m2
5* woda z rurociggu’ m3 2.0064
0.0064 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wyciag m-g 3.1350
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
15/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malo- | m?2
d.2|1204-08 wanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci.
SCIANY
obmiar = poz.14 = 313.495 m2
-R--
1* Robocizna r-g 29.7820
0.095 r-g/m?2
- M --
2* Gips budowlany szpachlowy w opako- t 0.0940
waniu 30 kg
0.0003 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-11 -
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JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
16|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.2|202 1134- |gruntujgcymi - powierzchnie pionowe
02 obmiar = poz.14 = 313.495 m2
-R--
1* Robocizna r-g 25.0796
0.08 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujacy dm3 68.9689
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-S -

4* wyciag m-g 0.0627
0.0002 m-g/m2

5* srodek transportowy' m-g 0.0940

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

17/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m?2
d.2|1204-02 syjnymi starych tynkéw wewnetrznych
Scian

obmiar = poz.14 = 313.495 m2

~-R--
1* Robocizna r-g 37.3059
0.119 r-g/m2
M --
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe do dm3 89.6596

wymalowan zewnetrznych
0.286 dm3/m2

3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

18|KNR 4-01 |SUFITYPrzecieranie istniejacych tyn- m?2
d.2|0713-02 kéw wewn.z zeskrob.farby lub zdziera-
niem tapet na stropach,biegach i
spocznikach

obmiar =
pok¢j 1 20.78 20.780
pokgj 2 13.85 13.850
pokéj 3 16.10 16.100
pok¢j 4 11.72 11.720
pokéj 5 15.56 15.560
pokéj 6 18.05 18.050
kuchnia du- |9.44 9.440
za
pomiesz-  |2.20+1.26+1.57 5.030
czenie wc
tazienka 3.07 3.070
schowek 0.62 0.620
kuchnia ma-|4.69 4.690
ta
przedpokéj |15.70 15.700
RAZEM 134.610 m2
-R--
1* Robocizna r-g 74.0355
0.55 r-g/m2
- M --
2* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.2961
0.0022 m3/m2
3* Gips budowlany szpachlowy w opako- t 0.1885
waniu 30 kg
0.0014 t/m2
4* Piasek uziar.0-2mm m3 0.6731
0.005 m3/m2
5* woda z rurociggu’ m3 0.8615
0.0064 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

- S -

-12 -
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JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

7* wyciag m-g 1.3461
0.01 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

19|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malo- | m?2
d.2/1204-08 wanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci.
SUFITOW

obmiar = poz.18 = 134.610 m2

- R -

1* Robocizna r-g 12.7880
0.095 r-g/m?2
- M --

Al Gips budowlany szpachlowy w opako- t 0.0404
waniu 30 kg
0.0003 t/m2

3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
20|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.2|202 1134- |gruntujgcymi - powierzchnie pionowe
02 obmiar = po0z.18 = 134.610 m2

-R--

1* Robocizna r-g 10.7688
0.08 r-g/m2
- M --

2* preparat gruntujacy dm3 29.6142
0.22 dm3/m2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

- S -

4* wyciag m-g 0.0269
0.0002 m-g/m2

5* srodek transportowy' m-g 0.0404

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

21|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m?2
d.2|1204-01 syjnymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow

obmiar = poz.18 = 134.610 m2

~-R--
1* Robocizna r-g 16.0186
0.119 r-g/m2
M -
2* Farby emulsyjne nawierzchniowe do dm3 40.1138

wymalowan zewnetrznych
0.298 dm3/m2

3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
22|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bi- m2

d.2|/0601-06 tumiczne wyk.na gorgaco pionowe do-
datkowe (drugie) zagruntow.podtoza
obmiar = < tazienka> (1.80+1.64)*2*
1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*
1.60-0.70*1.60+<kuchnia duza>
(3.86+2.32)*1.50 = 25.334 m2

-R -
1* Robocizna r-g 1.2464
0.0492 r-g/m2

- M --
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6.3335
0.25 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

- S --
4* Srodek transportowy' m-g 0.0101
0.0004 m-g/m2

-13-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: Bratek



JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposred

nie:

23
d.2

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bi-
tumiczne wyk.na gorgco pionowe z le-
piku smotowego lub asfalt.- pierwsza
warstwa

obmiar = < tazienka> (1.80+1.64)*2*
1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*
1.60-0.70*1.60+<kuchnia duza>
(3.86+2.32)*1.50 = 25.334 m2

~-R--
Robocizna
0.1989 r-g/m2

- M --

Roztwor asfaltowy do gruntowania
0.35 kg/m?2

Lepik asfaltowy na zimno

0.66 kg/m?2

drewno opatowe

0.0231 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -
Srodek transportowy'
0.0058 m-g/m?2

m2

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

5.0389

8.8669

16.7204

0.5852

1.5000

0.1469

Razem koszty bezposred

nie:

24
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0601-05

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bi-
tumiczne wyk.na goraco pionowe z le-
piku smotowego lub asfalt.- druga i
nast.warstwa

obmiar = < tazienka> (1.80+1.64)*2*
1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*
1.60-0.70*1.60+<kuchnia duza>
(3.86+2.32)*1.50 = 25.334 m2

-R -
Robocizna
0.1105 r-g/m2

- M --

Roztwér asfaltowy do gruntowania
1.25 kg/m2

drewno opatowe

0.02035 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

- S --
srodek transportowy'
0.0045 m-g/m2

m?2

kg
m3

%

m-g

2.7994

31.6675

0.5155

1.5000

0.1140

Razem koszty bezposred

nie:

25

d.2

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0829-01

Licowanie $cian ptytkami na klej -
przygotowanie podioza

obmiar = < tazienka> (1.80+1.64)*2*
1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*
1.60-0.70*1.60+<kuchnia duza>
(3.86+1.60)*1.50 = 24.254 m2

~-R--
Robocizna
0.3033 r-g/m2

- M --

Zaprawa klejowa sucha do ptyt styro-
pianowych do zastosowan wewnetrz-
nych

4.75 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -
wycigag

0.0072 m-g/m?2

m2

kg

%

7.3562

115.2065

1.5000

0.1746

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: Bratek
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JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

26|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach| m2
2/0829-08 30x30 cm na klej metodg zwyktg,

obmiar = < tazienka> (1.80+1.64)*2*
1.60-0.70*1.60+< wc>( 2.50+2.06)*
1.60-0.70*1.60+<kuchnia duza>
(3.86+2.32)*1.50 = 25.334 m?2

~-R--
1* Robocizna r-g 30.9961
1.2235 r-g/m2

- M --
2* Ptytki kamionk.szkliw. 30x30cm, m?2 25.8407
gr.lcm
1.02 m2/mz2
3* Zapr.klej.sucha do ptytek ceram. kg 120.3365
4.75 kg/m?2
4* Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, bia-| kg 10.1336
ta-szar
0.4 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-S -
6* wyciag m-g 0.7474
0.0295 m-g/m2
7* Srodek transportowy' m-g 0.6967

0.0275 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
SCIANY + SUFITY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

PODLOGA

27
d.3

1*

KNNR 3
0807-04

pokdj 1
pokdj 2
pokdj 3
pokdj 4
pokdj 5
pokdj 6
kuchnia du-
za
schowek
kuchnia ma-
ta
przedpokoj

Mechaniczne ocyklinowanie posadzek
z deszczutek w pomieszczeniach po-
nad 8 m2

obmiar =

20.78 20.780
13.85 13.850
16.10 16.100
11.72 11.720
15.56 15.560
18.05 18.050
9.44 9.440

0.62 0.620
4.69 4.690

15.70 15.700
RAZEM 126.510 m2

-R -
Robocizna
0.81 r-g/m2

m2

r-g

102.4731

Razem koszty bezposred

nie:

28
d.3

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 0-21
4007-03
analogia

Slepa podtoga z OSB gr=22 mm
(wpust+piéro)

UWAGA:

ZAKAZ MOCOWANIA PLYT OSB
GWOZDZIAMI

obmiar = 126.51 m2

~-R--
Robocizna
0.25*1.15=0.2875 r-g/m?2

- M --

Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych
gr.25mm

0.0242 m3/m2

PRZEKLADKA NEOPRONOWA gr =
3mm

195m

Wkrety stal.do drewna 6-katn.fi 8mm
M5-M10

0.05 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -

wyciag

0.01 m-g/m2

Samochdd skrzyn.5-10t (1)

0.01 m-g/m2

wiertarka udarowa z napedem elek-
trycznym

0.04 m-g/m2

m2

r-g

m3

kg

%

m-g

m-g

m-g

36.3716

3.0615

195.0000

6.3255

1.5000

1.2651

1.2651

5.0604

Razem koszty bezposred

nie:

29
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-
02 1123-01

Posadzki z wyktadzin z tworzyw
sztucznych z warstwa izolacyjna rulo-
nowe

obmiar =126.51-9.44 = 117.070 m2

-R -
Robocizna
0.429 r-g/m?2

- M --

Wyktadzina z PVC gr.2,0mm

1.09 m2/mz2

Klej winyl-emuls. do wykt.PVC Osa-
kryl

0.4 kg/m2

pasta podtogowa bezbarwna

0.1 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: Bratek

m?2

r-g

m?2

kg

kg
%

-16 -

50.2230

127.6063

46.8280

11.7070

1.5000




JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
6* wyciag m-g 0.5151
0.0044 m-g/m2
7* Srodek transportowy' m-g 0.3863

0.0033 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

30/KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.3|02 1123-04 |sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru-
lonowych

obmiar =po0z.29 =117.070 m2

-R -
1* Robocizna r-g 14.7508
0.126 r-g/m?2

- M --
2* Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o kg 3.5121
$r.2-6mm

0.03 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

31/KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z two- m
d.3|02 1124-04 |rzyw sztucznych klejone
analogia
obmiar =
pok¢j 1 (4.63+1.51*2+2.50*2+0.40+3.20*2+
2.80*2+3.18)-0.80 27.430
pokdj 2 (4.63+2.43+2.56+1.47+2.10+3.81)-
0.80 16.200
pokdj 3 (2.50+1.47+4.63+3.34+2.26+0.45+
2.21+3.34)-2*0.80 18.600
pokdj 4 (3.01+2.21+0.45+2.26+2.36+4.32)-
0.80 13.810
pokéj 5 -63.76 <(3.80+4.32)*2-080> -63.760
pokéj 6 (4.15+4.31)*2-0.80 16.120
kuchnia du- |(3.86+2.75)*2-2.32-0.80 10.100
za
schowek |0.82+0.64-0.60 0.860
kuchnia ma-|(1.69+2.50)*2-0.80 7.580
ta
przedpokéj |(12.57+1.30)*2-12*0.8 18.140
RAZEM 65.080 m
- R -
1* Robocizna r-g 10.6731
0.164 r-g/m
- M --
2* Listwa przyscienna z PVC zmiekczo- m 69.6356
nego
1.07 m/m
3* Klej winyl-emuls. do wykt.PVC Osa- kg 0.2603
kryl
0.004 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-S -
5* wyciag m-g 0.0130
0.0002 m-g/m
6* Srodek transportowy' m-g 0.0195
0.0003 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

32|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na m2
d.3/0811-07 zapr.cem.

obmiar =

pomiesz- |2.20+1.26+1.57 5.030
czenie wc
tazienka 3.07 3.070
RAZEM 8.100 m2

~-R--
1* Robocizna r-g 7.4520
0.92 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

-17 -
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Lp. Podstawa Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

33|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bi- m2
d.3/0601-03 tumiczne wyk.na gorgco poziome do-
datkoweZAGRUNTOWANIE PODLO-
ZA

obmiar = 8.1+<kuchnia w aneksie >
9.44 = 17.540 m2

~-R--
1* Robocizna r-g
0.0333 r-g/m?2

M --
2* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg
0.24 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze %
1.5 %(od M)

-8 -
4* wyciag m-g
0.0003 m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g
0.0003 m-g/m?2

0.5841

4.2096

1.5000

0.0053

0.0053

Razem koszty bezposrednie:

34|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe| m2
d.3/0601-01 bitumiczne wykonywane na goraco
poziome z lepiku smotowego lub as-
faltowego - pierwsza warstwa
obmiar = po0z.33 =17.540 m2

~-R--
1* Robocizna r-g
0.1377 r-g/m2

- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg
0.3 kg/m2
3* lepik smotowy kg
1.5 kg/m2
4* drewno opatowe m3
0.02 m3/m2
5* materiaty pomocnicze %
1.5 %(od M)

-S -
6* wyciag m-g
0.0032 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g
0.0055 m-g/m?2

2.4153

5.2620

26.3100

0.3508

1.5000

0.0561

0.0965

Razem koszty bezposrednie:

35/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe| m2
d.3/0601-02 bitumiczne wykonywane na goraco
poziome z lepiku smotowego lub as-
faltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = poz.34 =17.540 m2

~-R--
1* Robocizna r-g
0.0814 r-g/m2

- M --
2* asfalt izolacyjny wysokotopliwy kg
1.2 kg/m?2
3* drewno opatowe m3
0.0175 m3/m2
4* materiaty pomocnicze %
1.5 %(od M)

-S -
5* wyciag m-g
0.0022 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g
0.0043 m-g/m?2

1.4278

21.0480

0.3070

1.5000

0.0386

0.0754

Razem koszty bezposrednie:

36|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki m2
d.3/1102-01 z zapraw samopoziomujacych
obmiar = poz.35=17.540 m2

-18 -
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JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

~-R--

1* Robocizna r-g 6.2513
0.3564 r-g/m?2
M --

2% Sucha zaprawa samopoziom. kg 61.3900
3.50 kg/m?2

3* masa asfaltowa kg 1.2278
0.07 kg/m2

4* drewno opatowe m3 0.0232
0.00132 m3/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

-S -

6* wyciag m-g 0.5420
0.0309 m-g/m2

7* Srodek transportowy' m-g 0.0053

0.0003 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

37|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek | m2
d.3/02 1108-03 |z kamieni sztucznych 30x30 cm na
zaprawie cementowej

obmiar = po0z.36 =17.540 m2

-R -
1* Robocizna r-g 18.2416
1.04 r-g/m2

- M --
2* Ptytki gresowe nieszkliwione m2 18.2416
satyn.30x30cm
1.04 m2/m2

3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.2473
0.0141 m3/m2
4* Zapr.klej.sucha do plytek ceram. kg 12.0149
0.685 kg/m?2
5* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 0.0018
5-work
0.0001 t/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-S -

7* wyciag m-g 0.8191
0.0467 m-g/m2

8* srodek transportowy' m-g 0.6420

0.0366 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

38|KNR-W 2- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucz- m
d.3/02 1115-02 |nych na zaprawie klejowej

obmiar =2*1.82+2.164-0.70+2.60*2+
5.80*2-0.70+38.6+3.86+3.15 = 66.814
m

-R -
1* Robocizna r-g 27.3937
0.41 r-g/m

- M --
2* Ptytki gresowe nieszkliwione m2 10.2225
satyn.30x30cm
0.153 m2/m

3* Zapr.klej.sucha do plytek ceram. kg 45.7676
0.685 kg/m
4* Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, bia-| kg 3.2071
ta-szar

0.048 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

- S --

6* wyciag m-g 0.1403
0.0021 m-g/m

7* Srodek transportowy' m-g 0.0735
0.0011 m-g/m

-19 -
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JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp. Podstawa

Opis jm Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

PODLOGA

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-20 -
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OGOLEM




JAROWITA 10 m 5 ogélnobudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4 STOLARKA DRZWIOWA
39/KNR 0-19 |Demontaz drzwi wewnetrznych w m?2
d.4/0928-12 mieszkaniu
obmiar = 0.80*2.05*10+0.70*3+0.60*
5 =21.500 m2
- R -
1* Robocizna r-g 57.6200
2.68 r-g/m2
-8 -
2* wyciag m-g 1.0750
0.05 m-g/m2
3* Srodek transportowy' m-g 1.2900
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
40|KNR 13-23 |Wykucie scieznic drewnianych szt.
d.4|/0105-04 obmiar =18 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 22.8600
1.27 r-g/szt.
-S -
2* wyciag m-g 0.7200
0.04 m-g/szt.
3* Srodek transportowy' m-g 0.1800
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
41|KNR 0-19 |Montaz drzwi wewnetrznych w miesz- | m2
d.4/0928-12 kaniu
obmiar = 0.80*2.05*7+0.70*4 =
14.280 m2
- R -
1* Robocizna r-g 38.2704
2.68 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe' szt 75.3984
5.28 szt/m2
3* pianka poliuretanowa" dms3 4.7124
0.33 dm3/m2
4* kompletne drzwi "80" z zamkiem i kpl 7.0000
okuciam
7 kpl
5* j-w lecz 0,70 tazienkowe z szybg szt 4.0000
4 szt
6* oscieznice regulowane szt 11.0000
11 szt
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3+M5+M6)
-S -
8* wyciag m-g 0.7140
0.05 m-g/m2
9* srodek transportowy' m-g 0.8568
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
42|KNR 0-19 |Demontaz drzwi wejsciowych do loka-| m2
d.4/0928-12 lu mieszklalnego
obmiar =0.90*2.05 = 1.845 m2
-R--
1* Robocizna r-g 4.9446
2.68 r-g/m2
-S -
2* wyciag m-g 0.0923
0.05 m-g/m2
3* srodek transportowy' m-g 0.1107
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
-21 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

43|KNR-W 2- [MONTAZ DRZWI WEJSCIOWYCH szt
d.4|02 1027-02 |wzmocnionych "90"fabrycznie wykon-
analogia czonych z oscieznicg, zamkami, oku-
ciami

obmiar =1 szt

-R -
1* Robocizna r-g 3.8700
3.87 r-g/szt

- M --
2* Drzwi ptycinowe zewnetrzne wejscio- szt 1.0000
we wraz z oscieznicg
1szt

-S -
3* wyciag m-g 0.0500
0.05 m-g/szt
4* Srodek transportowy' m-g 0.0600
0.06 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

44|KNR 4-01 |Uszczelnienie stykéw oscieznic ze m
d.4|0320-10 Scianami
obmiar = 15*2.05*2+15*0.90*2 =
88.500 m

-R -
1* Robocizna r-g 12.3900
0.14 r-g/m

- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 0.0673
5-work

0.00076 t/m
3* Piasek uziar.0-2mm m3 0.3540
0.004 m3/m
4* woda z rurociggu’ m3 0.0885
0.001 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

6* wyciag m-g 0.8850

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
STOLARKA DRZWIOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-22-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

5 STOLARKA OKIENNA

45NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m?2
d.5/202 0541- |powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
02 nad 25 cm.

MONTAZ PARAPETOW ZE-
WNETRZNE

obmiar =(1.30*11+0.78*2+1.11) *
0.35 =5.940 m2

-R -
1* Robocizna r-g 8.0190
1.35 r-g/m2

- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 7.3062
1.23 m2/mz2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do szt 102.1680
blach

17.2 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0059
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-S -
6* Srodek transportowy' m-g 0.0475
0.008 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

46KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna | mz2
d.5/0929-10 uchylno-rozwierane dwudzielne z
profili PCV (profil minimum piecioko-
morowy). Szklone szybg zespolong
wsp. K<1,1PCV o pow. do 2.5 m2 z
nawiewnikami okiennymi

UWAGA

W KAZDYM OKNIE ZAMONTOWAC
KLAMKI ZAMYKANE NA KLUCZYK
obmiar =1.30*1.68*11+0.78*0.90*2+
1.11*1.68 = 27.293 m2

~-R--
1* Robocizna r-g 112.4472
4.12 r-g/m2
M --
2% okna z profili PCV (profil minimum m2 27.2930

pieciokomorowy). Szklone szybg ze-
spolong wsp. K<1,1

1 m2/mz2

3* KLAMKI OKIENNE Z ZAMKAMI NA kpl. 1.0000
KLUCZYK
1 kpl.

4* kotwy stalowe' szt 135.1004
4.95 szt/m2
5* pianka poliuretanowa" dm3 7.6420
0.28 dm3/m2
6* Masa uszczelniajaca silikonowa kg 1.3647
0.05 kg/m?2
7* Gips budowlany szpachlowy w opako- t 0.0573
waniu 30 kg
0.0021 t/m2
8* mineralna szpachléwka do tynkéw ze- | kg 103.1675
wnetrznych
3.78 kg/m?2
o9* mawiewniki okienne szt 12.0000
12 szt
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M3+M4+M5+M6+M7+M8+
M9)

-S -
11* wyciag m-g 3.8210
0.14 m-g/m2
12* Srodek transportowy' m-g 1.6376
0.06 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

-23-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

47/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podo- | szt
d.5|02 0135-01 |kiennikéw z MDF
obmiar =11 szt

-R--

1* Robocizna r-g 18.5900
1.69 r-g/szt
- M --

2* podokienniki prefabrykowane szt 11.0000
1 szt/szt
-S -

3* wyciag m-g 0.6600
0.06 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
48/KNR 2-02 |PARAPETY zewnetrzne m?2

d.5/0506-02 obmiar =4.848 <1.60*9*0.35+0.90*2*
-0.35+1.25*00.35> = 4.848 m2

-R -
1* Robocizna r-g 9.4231
1.9437 r-g/m2

- M --
2* parapety zewnetrzne - blacha powle- m2 1.6968
kana

0.35 m2/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1406
0.029 kg/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0048
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

~-S -
6* Srodek transportowy' m-g 0.0335
0.0069 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
STOLARKA OKIENNA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-24-
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obudowlany

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6 Wywdzka gruzu
49|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu NA SKEADOWIS- | m3
d.6/0108-10 KO MIEJSKIE
obmiar = 15*0.4*2.05*0.90+poz.27*
0.025+12*0.13*1.68*0.06+poz.1*
0.03+p0z.12*0.03 = 15.810 m3
- M -
1* KONTENER 6 m3 m3 2.7500
16.5/6=2.75 m3
Razem koszty bezposrednie:
50 Zajecie pasa drogowego - Chodnika kpl.
d.6|analiza in- |pod ustawienie konetera na gruz
dywidualna |obmiar =1 kpl.
- M --
1* Opfata za zajecie pasa drogogwego - | kpl. 1.0000
kontenera na gruz i odpady budowla-
ne
1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Wywozka gruzu
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

INNE
KNR AT-43 |Wykonanie zabudowy poprzez za- kpl.
0105-01 montowanie szafy wnekowej
analogia obmiar =1 kpl.

5
N PN

-R -
1* Robocizna r-g 4.5900
4.59 r-g/kpl.

- M -
2* zakup i montaz szafy wnekowej w kpl. 1.0000
przestrzeni po bytym pomieszceniu
schowka
1 kpl./kpl.

- S --
3* srodek transportowy m-g 0.0290
0.029 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

INNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-26 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: Bratek



