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Przedmiar Lokietka 5_M10 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 PRZEBUDOWA WLZ W BUDYN-

KU
0.00 0.00 0.00

1.1 DEMONTAŻ WLZ 0.00 0.00 0.00
1.2 MONTAŻ TABLICY TG OFICYNY 0.00 0.00 0.00
1.3 MONTAŻ TABLIC PIĘTROWYCH

TP1, TP2 I TP3
0.00 0.00 0.00

1.4 MONTAŻ WLZ BUDYNKU OFICY-
NY

0.00 0.00 0.00

1.5 WPROWADZENIE ISTNIEJĄ-
CYCH PRZEWODÓW ZASILAJĄ-
CYCH 

0.00 0.00 0.00

1.6 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 0.00 0.00 0.00
1.7 POMIARY ODBIORCZE 0.00 0.00 0.00

2 INSTALACJA WEWNĘTRZNA LO-
KALU MIESZKALNEGO NR 10

0.00 0.00 0.00

2.1 INSTALACJA ZASILANIA LOKALU
MIESZKALNEGO Z TABLICY TG
OFICYNY

0.00 0.00 0.00

2.2 INSTALACJA WEWNĘTRZNA LO-
KALU NR 10

0.00 0.00 0.00

2.3 POMIARY 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar Lokietka 5_M10 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Łokietka 5

1 PRZEBUDOWA WLZ W BUDYNKU 1 48
1.1 DEMONTAŻ WLZ 1 2
1.2 MONTAŻ TABLICY TG OFICYNY 3 11
1.3 MONTAŻ TABLIC PIĘTROWYCH TP1, TP2 I TP3 12 16
1.4 MONTAŻ WLZ BUDYNKU OFICYNY 17 22
1.5 WPROWADZENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH 23 31
1.6 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 32 40
1.7 POMIARY ODBIORCZE 41 48

2 INSTALACJA WEWNĘTRZNA LOKALU MIESZKALNEGO NR 10 49 90
2.1 INSTALACJA ZASILANIA LOKALU MIESZKALNEGO Z TABLICY TG OFICYNY 49 61
2.2 INSTALACJA WEWNĘTRZNA LOKALU NR 10 62 85
2.3 POMIARY 86 90
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Łokietka 5
1 PRZEBUDOWA WLZ W BUDYNKU

1.1 DEMONTAŻ WLZ
1

d.1.1
KNPnRPDE
75-201b
analogia

Wykucie tablicy licznikowej
obmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2 r-g/kpl.
r-g 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNPnRPDE
75-201b
analogia

Wykucie tablicy z zabezpieczeniem KO-1
obmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2 r-g/kpl.
r-g 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻ WLZ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 MONTAŻ TABLICY TG OFICYNY
3

d.1.2
KNR 4-01
0211-05

Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego
przy głębokości do 10 cm
obmiar  = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.17 r-g/m2
r-g 10.7550 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.2

KNR 5-18
0902-06
analogia

Montaż tablicy TG
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.6*0.955=5.348 r-g/kpl.
r-g 5.3480 0.000 0.00

-- M --
2* tablica TG

1.02 szt./kpl.
szt. 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.2

KNR 4-01
0207-09

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju
do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach z
deskowaniem i stemplowaniem
obmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m
r-g 7.0500 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.013 t/m
t 0.0650 0.000 0.00

3* Piasek uszlachetniony
0.021 m3/m

m3 0.1050 0.000 0.00

4* Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny - uziar-
nienie 2-16 mm (cena loco kopalnia) (dostawca:
SEK)
0.036 m3/m

m3 0.1800 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.0018+0.0041=0.0059 m3/m

m3 0.0295 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.02 kg/m

kg 0.1000 0.000 0.00

7* Woda z rurociągów
0.012 m3/m

m3 0.0600 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
9* Betoniarka wolnospadowa spal.

0.06 m-g/m
m-g 0.3000 0.000 0.00

10* Żuraw okienny do 0,50t
0.24 m-g/m

m-g 1.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.2

KNR 5-14
0517-05

Układanie przewodów 10 mm2 w wiązkach w
szafach i na tablicach
obmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4974*0.955=0.475017 r-g/m
r-g 2.8501 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0001 m-g/m
m-g 0.0006 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7

d.1.2
KNR 5-08
0814-02

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył
do 16 mm2
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0847*0.955=0.080889 r-g/szt.
r-g 0.3236 0.000 0.00

-- M --
2* Końcowka kablowa na żyłach Cu K 10mm2

1.03 szt/szt.
szt 4.1200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.2

KNR 5-14
0517-06
analogia

Układanie przewodów 16 mm2 w wiązkach w
szafach i na tablicach - układanie przewodu YDY
3x4 mm2 do RWC
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5073*0.955=0.484472 r-g/m
r-g 1.4534 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0001 m-g/m
m-g 0.0003 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.2

KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył
do 6 mm2
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.055*0.955=0.052525 r-g/szt.
r-g 0.1576 0.000 0.00

-- M --
2* Końcówka kablowa na żyłach Cu K 4mm2

1.03 szt/szt.
szt 3.0900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.2

KNR 5-14
0517-04
analogia

Układanie przewodów 6.0 mm2 w wiązkach w
szafach i na tablicach - przewód YDY 3x1,5 mm2
do oświetlenia
obmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4523*0.955=0.431947 r-g/m
r-g 2.5917 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0001 m-g/m
m-g 0.0006 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.2

KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył
do 6 mm2
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.055*0.955=0.052525 r-g/szt.
r-g 0.1576 0.000 0.00

-- M --
2* Końcówka kablowa na żyłach Cu K 1,5mm2

1.03 szt/szt.
szt 3.0900 0.000 0.00
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MONTAŻ TABLICY TG OFICYNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 MONTAŻ TABLIC PIĘTROWYCH TP1, TP2 I TP3
12

d.1.3
KNR 4-01
0211-05

Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego
przy głębokości do 10 cm
Krotność = 3
obmiar  = 0.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.17*3=21.51 r-g/m2
r-g 18.0684 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.3

KNR 5-18
0902-06
analogia

Montaż tablic piętrowych
obmiar  = 3.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.6*0.955=5.348 r-g/kpl.
r-g 16.0440 0.000 0.00

-- M --
2* tablica piętrowa TP1, TP2, TP3

1.02 szt./kpl.
szt. 3.0600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.3

KNR 4-01
0207-09

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju
do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach z
deskowaniem i stemplowaniem
Krotność = 3
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.41*3=4.23 r-g/m
r-g 12.6900 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.013*3=0.039 t/m
t 0.1170 0.000 0.00

3* Piasek uszlachetniony
0.021*3=0.063 m3/m

m3 0.1890 0.000 0.00

4* Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny - uziar-
nienie 2-16 mm (cena loco kopalnia) (dostawca:
SEK)
0.036*3=0.108 m3/m

m3 0.3240 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
(0.0018+0.0041=0.0059)*3=0.0177 m3/m

m3 0.0531 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.02*3=0.06 kg/m

kg 0.1800 0.000 0.00

7* Woda z rurociągów
0.012*3=0.036 m3/m

m3 0.1080 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
9* Betoniarka wolnospadowa spal.

0.06*3=0.18 m-g/m
m-g 0.5400 0.000 0.00

10* Żuraw okienny do 0,50t
0.24*3=0.72 m-g/m

m-g 2.1600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.3

KNR 5-14
0517-04

Układanie przewodów 6.0 mm2 w wiązkach w
szafach i na tablicach
Krotność = 3
obmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4523*0.955*3=1.29584 r-g/m
r-g 7.7750 0.000 0.00

-- S --
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0001*3=0.0003 m-g/m

m-g 0.0018 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.3

KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył
do 6 mm2
Krotność = 3
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.055*0.955*3=0.157575 r-g/szt.
r-g 1.5758 0.000 0.00

-- M --
2* Końcowka kablowa na żyłach Cu K 6mm2

1.03*3=3.09 szt/szt.
szt 30.9000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MONTAŻ TABLIC PIĘTROWYCH TP1, TP2 I TP3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 MONTAŻ WLZ BUDYNKU OFICYNY
17

d.1.4
KNNR 5 1209-
11

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30
cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 3.000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1.91 r-g/otw.
r-g 5.7300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.4

KNNR 5 1207-
16
analogia

Wykucie bruzd dla rur fi50
obmiar  = 22.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/m
r-g 10.3400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.4

KNNR 5 0105-
04
kalk. własna

Rury ochronne 50 mm układane w konsolkach
osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
obmiar  = 22.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.286 r-g/m
r-g 6.2920 0.000 0.00

-- M --
2* rura ochronna DVR 50

1.04 m/m
m 22.8800 0.000 0.00

3* uchwyty do rury fi 50
1.04 szt./m

szt. 22.8800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.4

KNNR 5 0201-
05
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16
mm2 wciągane do rur
Krotność = 5
obmiar  = 22.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.032*5=0.16 r-g/m
r-g 3.5200 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 16mm2

1.04*5=5.2 m/m
m 114.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1.4

KNNR 5 1208-
03
analogia

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
obmiar  = 22.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0788 r-g/m
r-g 1.7336 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.4

KNNR 5 1208-
05
analogia

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 1.100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 4.4330 0.000 0.00

-- M --
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.191 t/m3

t 0.2101 0.000 0.00

3* Piasek uszlachetniony
1.1 m3/m3

m3 1.2100 0.000 0.00

4* Ciasto wapienne
0.16 m3/m3

m3 0.1760 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MONTAŻ WLZ BUDYNKU OFICYNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 WPROWADZENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH 
23

d.1.5
KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głę-
bokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu beto-
nowym
obmiar  = 12.000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.0557 r-g/otw.
r-g 0.6684 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1.5

KNNR 5 0301-
03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plasty-
kowych osadzonych w podłożu betonowym
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.128 r-g/szt.
r-g 0.3840 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

4 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1.5

KNNR 5 0303-
10

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i
140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o prze-
kroju do 16 mm2
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/szt.
r-g 1.8600 0.000 0.00

-- M --
2* Puszka odgałęźna n/t PO - 140x140mm IP-42

1.02 szt/szt.
szt 3.0600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.1.5

KNNR 5 1209-
1001

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20
cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 3.000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/otw.
r-g 1.5900 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.1.5

KNNR 5 1207-
03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w be-
tonie
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.102 r-g/m
r-g 1.2240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.1.5

KNNR 5 0205-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0704 r-g/m
r-g 0.8448 0.000 0.00

- 12 -
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x4mm2

1.04 m/m
m 12.4800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.1.5

KNNR 5 1208-
03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
obmiar  = 22.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0788 r-g/m
r-g 1.7336 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.1.5

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 1.100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 4.4330 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.191 t/m3
t 0.2101 0.000 0.00

3* Piasek uszlachetniony
1.1 m3/m3

m3 1.2100 0.000 0.00

4* Ciasto wapienne
0.16 m3/m3

m3 0.1760 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.1.5

KNP 18 0121-
02.02

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju
żył do 4 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski
lub bolce
obmiar  = 6.000 konc.przew

kon
c.pr
zew

-- R --
1* robocizna

0.022 r-g/konc.przew
r-g 0.1320 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WPROWADZENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA
32

d.1.6
KNNR 5 1207-
16
analogia

Wykucie bruzd w betonie
obmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/m
r-g 2.3500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.1.6

KNNR 5 0602-
02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budyn-
kach mocowane na wspornikach ściennych -
bednarka 30x4
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.344 r-g/m
r-g 4.1280 0.000 0.00

-- M --
2* Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm

1.2 kg/m
kg 14.4000 0.000 0.00

3* wsporniki ścienne
1.01 szt./m

szt. 12.1200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Spawarka elektr.transfor.500A

0.0294 m-g/m
m-g 0.3528 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.1.6

KNR 4-03
1004-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40
cm - śr.rury do 60 mm
obmiar  = 3.000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

2.4665 r-g/otw.
r-g 7.3995 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.1.6

KNNR 5 1208-
03
analogia

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
obmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0788 r-g/m
r-g 0.3940 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.1.6

KNNR 5 1208-
05
analogia

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 1.0075 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.191 t/m3
t 0.0478 0.000 0.00

3* Piasek uszlachetniony
1.1 m3/m3

m3 0.2750 0.000 0.00

4* Ciasto wapienne
0.16 m3/m3

m3 0.0400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 14 -
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

37
d.1.6

KNNR 5 0605-
08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych
prętowych w gruncie kat.III
obmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.447 r-g/m
r-g 4.0230 0.000 0.00

-- M --
2* uziom pionowy kompletny 9m

1 kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wibromłot

0.205 m-g/m
m-g 1.8450 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.1.6

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.449 r-g/szt.
r-g 0.8980 0.000 0.00

-- M --
2* złącze kontrolne

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.1.6

KNR 5-08
0617-05

Łączenie przewodów uziemiających przez spa-
wanie na ścianie - bednarka 120 mm2
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2816*0.955=0.268928 r-g/szt.
r-g 1.6136 0.000 0.00

-- S --
2* Spawarka elektr.transfor.500A

0.1408 m-g/szt.
m-g 0.8448 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.1.6

KNR 13-26
0406-06

Ręczne malowanie bednarki uziemiającej o
szer.do 40 mm
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.032 r-g/m
r-g 0.3840 0.000 0.00

-- M --
2* Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.

0.011 dm3/m
dm3 0.1320 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0001 m-g/m
m-g 0.0012 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 2749



Przedmiar Lokietka 5_M10 PODSUMOWANIE

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 POMIARY ODBIORCZE
41

d.1.7
KNR 13-06
1020-01

Badanie wyłącznika niskiego napięcia prądu
przemiennego do 100 A
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.8 r-g/szt
r-g 1.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.1.7

KNP 18 4602-
05.01

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego na-
pięciowego
obmiar  = 21.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

2.38 r-g/pomiar
r-g 49.9800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.1.7

KNP 18 1301-
01.01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego
niskiego napięcia do 5 pól
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

6.3 r-g/szt
r-g 25.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.1.7

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 4.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.76 r-g/pomiar
r-g 7.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.1.7

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 6.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar
r-g 7.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.1.7

KNP 18 4602-
09.01

Badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 6.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.79 r-g/pomiar
r-g 4.7400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.1.7

KNP 18 4602-
01.01

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego -
pierwszy pomiar
obmiar  = 6.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.44 r-g/pomiar
r-g 8.6400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.1.7

KNP 18 4602-
02.01

Badanie uziomu otokowego
obmiar  = 6.000 pomiar

po-
miar

-- R --

- 17 -
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
3.83 r-g/pomiar

r-g 22.9800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

POMIARY ODBIORCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA WLZ W BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 INSTALACJA WEWNĘTRZNA LOKALU MIESZKALNEGO NR 10
2.1 INSTALACJA ZASILANIA LOKALU MIESZKALNEGO Z TABLICY TG OFICYNY
49

d.2.1
KNNR 5 1203-
01
analogia

Odłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
żyły do 2.5 mm2 spod zacisków
obmiar  = 15.000 szt.żył

szt.ż
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158*0.6=0.00948 r-g/szt.żył
r-g 0.1422 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.2.1

KNPnRPDE
52-113a

Demontaż tablicy zasilającej i licznikowej
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.87 r-g/szt.
r-g 1.7400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.2.1

KNNR 5 1207-
10
analogia

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie
obmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.271 r-g/m
r-g 1.8970 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.2.1

KNNR 5 1209-
10

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20
cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 1.000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/otw.
r-g 0.5300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.2.1

KNNR 5 0102-
02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w beto-
nie
obmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0914 r-g/m
r-g 0.6398 0.000 0.00

-- M --
2* Rura karbowana, giętka typ lekki RG 21mm

1.04 m/m
m 7.2800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.2.1

KNNR 5 0203-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
12.5 mm2 wciągane do rur
obmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.039 r-g/m
r-g 0.2730 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2

1.04 m/m
m 7.2800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

55
d.2.1

KNNR 5 1208-
01
analogia

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 0.2205 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.2.1

KNNR 5 1208-
05
analogia

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.175 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 0.7053 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.191 t/m3
t 0.0334 0.000 0.00

3* Piasek uszlachetniony
1.1 m3/m3

m3 0.1925 0.000 0.00

4* Ciasto wapienne
0.16 m3/m3

m3 0.0280 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.2.1

KNNR 5 1203-
03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 6.000 szt.żył

szt.ż
ył

-- R --
1* robocizna

0.0231 r-g/szt.żył
r-g 0.1386 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.2.1

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.2.1

KNP 18 1306-
01.02

Pomiar skrzynki przyłączeniowej lub bezpieczni-
kowej, bez względu na typ skrzynki
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.8 r-g/szt
r-g 0.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.2.1 kalk. własna

Rozplombowanie licznika
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.2.1 kalk. własna

Uzgodnienie schematu jednokreskowego z zakła-
dem Energetycznym
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Przedmiar Lokietka 5_M10 PODSUMOWANIE

INSTALACJA ZASILANIA LOKALU MIESZKALNEGO Z TABLICY TG OFICYNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 INSTALACJA WEWNĘTRZNA LOKALU NR 10
62

d.2.2
KNPnRPDE
53-115b

Demontaż gniazd wtykowych lub wyłączników in-
stalacyjnych - podłoże betonowe
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/szt.
r-g 0.1800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.2.2

KNPnRPDE
53-115e

Demontaż opraw oświetleniowych - podłoże beto-
nowe
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/szt.
r-g 0.3800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.2.2

KNNR 5 0404-
01

Montaż tablicy nieszkaniowej TM
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.63 r-g/szt.
r-g 2.6300 0.000 0.00

-- M --
2* tablica mieszkaniowa TM

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.2.2

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 27.000 szt.żył

szt.ż
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158 r-g/szt.żył
r-g 0.4266 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.2.2

KNNR 5 1207-
03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w be-
tonie
obmiar  = 30.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.102 r-g/m
r-g 3.0600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.2.2

KNR-W 5-08
0301-24

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
niem ślepych otworów ręcznie w betonie
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.564 r-g/szt.
r-g 5.6400 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %(od M)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.2.2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelito-
wych o śr.do 60mm
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.084 r-g/szt.

r-g 0.8400 0.000 0.00

-- M --
2* Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

1.02 szt/szt.
szt 10.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.2.2

KNR-W 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu betonowym
- YDYp 3x2,5 mm2 - 40 m
- YDYp 3x1,5 mm2 - 25 m
obmiar  = 65.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 4.5045 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2

40 m
m 40.0000 0.000 0.00

3* Przewód YDYt-450/750V 3x1,5mm2
25 m

m 25.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.2.2

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski
lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
obmiar  = 72.000 szt.żył

szt.ż
ył

-- R --
1* robocizna

0.02 r-g/szt.żył
r-g 1.4400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.2.2

KNNR 5 1208-
03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
obmiar  = 30.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0788 r-g/m
r-g 2.3640 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.2.2

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.450 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 1.8135 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.191 t/m3
t 0.0860 0.000 0.00

3* Piasek uszlachetniony
1.1 m3/m3

m3 0.4950 0.000 0.00

4* Ciasto wapienne
0.16 m3/m3

m3 0.0720 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.2.2

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z
elem.pref.i bet.wylewanych
obmiar  = 4.500 m2

m2
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.5093 r-g/m2
r-g 2.2919 0.000 0.00

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.0025+0.0015=0.004 t/m2
t 0.0180 0.000 0.00

3* Narożniki ochronne z kątowników stalowych
0.086 kg/m2

kg 0.3870 0.000 0.00

4* Woda z rurociągów
0.0027 m3/m2

m3 0.0122 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0043 m-g/m2
m-g 0.0194 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.2.2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = 6.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 1.0975 0.000 0.00

-- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała

0.259 dm3/m2
dm3 1.6188 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0019 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.2.2

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w be-
tonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm
obmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0759*0.955=0.072485 r-g/szt.
r-g 0.8698 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.2.2

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 4)
obmiar  = 3.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/kpl.
r-g 0.8100 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

4 szt./kpl.
szt. 12.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.2.2

KNR-W 5-08
0511-12
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw LED
obmiar  = 3.000 kpl.

kpl.

-- R --
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.63 r-g/kpl.

r-g 1.8900 0.000 0.00

-- M --
2* Plafon LED 11W

1 szt./kpl.
szt. 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.2.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158 r-g/szt.
r-g 0.6320 0.000 0.00

-- M --
2* Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

2 szt
szt 2.0000 0.000 0.00

3* Łącznik schod.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
2 szt

szt 2.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.2.2

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5mm2
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.263 r-g/szt.
r-g 1.5780 0.000 0.00

-- M --
2* Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP44 250V

2 szt
szt 2.0000 0.000 0.00

3* Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP20 250V
4 szt

szt 4.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.2.2

KNR-W 5-08
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł.
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocują-
cych
obmiar  = 1.000 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/aparat
r-g 0.5400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.2.2

KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 2) - szyna
wyrównawcza
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/szt.
r-g 0.1700 0.000 0.00

-- M --
2* szyna wyrównawcza SWP-G1

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.2.2

KNR-W 5-08
0211-04

Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 na uchwytach odstępowych
obmiar  = 14.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0756 r-g/m
r-g 1.0584 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 4mm2

10 m
m 10.0000 0.000 0.00

3* Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2
4 m

m 4.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.2.2

KNNR 5 1204-
01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie -
przekrój żył do 6 mm2
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/szt.
r-g 0.5250 0.000 0.00

-- M --
2* Końcówka kablowa na żyłach Cu K 4mm2

8 szt
szt 8.0000 0.000 0.00

3* Końcówka kablowa na żyłach Cu K 6mm2
2 szt

szt 2.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.2.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły do 10 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 20.000 szt.żył

szt.ż
ył

-- R --
1* robocizna

0.0263 r-g/szt.żył
r-g 0.5260 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.2.2

KNNR 5 0613-
04

Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm
łączone na obejmy
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.65 r-g/szt.
r-g 6.6000 0.000 0.00

-- M --
2* taśma nierdzewna OBO

1.5 m/szt.
m 6.0000 0.000 0.00

3* korpus obejmy OBO
1 szt/szt.

szt 4.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Przedmiar Lokietka 5_M10 PODSUMOWANIE

INSTALACJA WEWNĘTRZNA LOKALU NR 10
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar Lokietka 5_M10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 POMIARY
86

d.2.3
KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 7.000 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/prób.
r-g 2.3100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.2.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierw-
szy pomiar)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.24 r-g/szt.
r-g 1.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.2.3

KNR 13-21
0101-01

Badanie rozłączników
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/szt.
r-g 0.5100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.2.3

KNNR 5 1305-
01
analogia

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnico-
woprądowego
obmiar  = 1.000 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/prób.
r-g 0.3300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.2.3

KNNR 5 1302-
02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
obmiar  = 9.000 odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

1.62 r-g/odc.
r-g 14.5800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

POMIARY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar Lokietka 5_M10 PODSUMOWANIE

INSTALACJA WEWNĘTRZNA LOKALU MIESZKALNEGO NR 10
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar Lokietka 5_M10 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 367.3596 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar Lokietka 5_M10 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm kg 14.4000 0.00 0.00
2. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.7693 0.00 0.00
3. Ciasto wapienne m3 0.4920 0.00 0.00
4. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.0826 0.00 0.00
5. Emalia ftalowa modyfikow.og.stos. dm3 0.1320 0.00 0.00
6. Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała dm3 1.6188 0.00 0.00
7. Gips budowlany szpachlowy t 0.0180 0.00 0.00
8. Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP20 250V szt 4.0000 0.00 0.00
9. Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP44 250V szt 2.0000 0.00 0.00

10. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0.2800 0.00 0.00
11. kołki rozporowe plastykowe szt. 24.0000 0.00 0.00
12. Końcowka kablowa na żyłach Cu K 10mm2 szt 4.1200 0.00 0.00
13. Końcowka kablowa na żyłach Cu K 6mm2 szt 30.9000 0.00 0.00
14. Końcówka kablowa na żyłach Cu K 1,5mm2 szt 3.0900 0.00 0.00
15. Końcówka kablowa na żyłach Cu K 4mm2 szt 11.0900 0.00 0.00
16. Końcówka kablowa na żyłach Cu K 6mm2 szt 2.0000 0.00 0.00
17. korpus obejmy OBO szt 4.0000 0.00 0.00
18. Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 2.0000 0.00 0.00
19. Łącznik schod.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 2.0000 0.00 0.00
20. Narożniki ochronne z kątowników stalowych kg 0.3870 0.00 0.00
21. Piasek uszlachetniony m3 3.6765 0.00 0.00
22. Plafon LED 11W szt. 3.0000 0.00 0.00
23. Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 16mm2 m 114.4000 0.00 0.00
24. Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 4mm2 m 10.0000 0.00 0.00
25. Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 4.0000 0.00 0.00
26. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2 m 7.2800 0.00 0.00
27. Przewód YDYp-450/750V 3x4mm2 m 12.4800 0.00 0.00
28. Przewód YDYt-450/750V 3x1,5mm2 m 25.0000 0.00 0.00
29. Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2 m 40.0000 0.00 0.00
30. Puszka odgałęźna n/t PO - 140x140mm IP-42 szt 3.0600 0.00 0.00
31. Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 10.2000 0.00 0.00
32. Rura karbowana, giętka typ lekki RG 21mm m 7.2800 0.00 0.00
33. rura ochronna DVR 50 m 22.8800 0.00 0.00
34. szyna wyrównawcza SWP-G1 szt 1.0000 0.00 0.00
35. tablica mieszkaniowa TM szt 1.0000 0.00 0.00
36. tablica piętrowa TP1, TP2, TP3 szt. 3.0600 0.00 0.00
37. tablica TG szt. 1.0200 0.00 0.00
38. taśma nierdzewna OBO m 6.0000 0.00 0.00
39. uchwyty do rury fi 50 szt. 22.8800 0.00 0.00
40. uziom pionowy kompletny 9m kpl. 1.0000 0.00 0.00
41. Woda z rurociągów m3 0.1802 0.00 0.00
42. wsporniki ścienne szt. 12.1200 0.00 0.00
43. złącze kontrolne szt. 2.0000 0.00 0.00
44. Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny - uziarnienie 2-16 mm (cena

loco kopalnia)
m3 0.5040 0.00 0.00

45. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar Lokietka 5_M10 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Betoniarka wolnospadowa spal. m-g 0.8400 0.00 0.00
2. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0224 0.00 0.00
3. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0033 0.00 0.00
4. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 1.1976 0.00 0.00
5. wibromłot m-g 1.8450 0.00 0.00
6. Żuraw okienny do 0,50t m-g 3.3600 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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