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Szczecin - Monterska_2020_budynek i garaże_NAKŁADY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
rozbiórka - Monterska 2

1 roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia z przęseł przenośnych - ustawienie m

(3.0+6.0+11+2.0+2.0+25.50+3.50+19.70+2) m 74.7
RAZEM 74.7

2
d.1

KNR 2-25
0314-01

Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - budowa m2

1.5*3 m2 4.50
RAZEM 4.50

3
d.1

KNR 2-25
0315-01

Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - rozebranie m2

poz.2 m2 4.50
RAZEM 4.50

4
d.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia z przęseł przenośnych - rozebranie m

poz.1 m 74.7
RAZEM 74.7

5
d.1

KNR 4-04
0901-02

Ogrodzenia z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów m

(poz.1/2.5+1)*2.5 m 77.2
RAZEM 77.2

6
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

7+3+1 szt. 11
RAZEM 11

7
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna i drzwi szt.

6+7*3+2+8*2+7+1+2+4*3+4+18*3 szt. 125
RAZEM 125

8
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

25.35+3.32+19.70+3+6.50+17.50 m 75.4
RAZEM 75.4

9
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10.92*6+2*2+2+1 m 72.5
RAZEM 72.5

10
d.1

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

11
d.1

KNR 4-02
0203-08

Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm szt.

poz.10 szt. 6
RAZEM 6

12
d.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem i na strychu m3

0.40*4.75*(1.47+1.51+0.65+1.40+1.55+1.17+0.65) m3 15.96
RAZEM 15.96

13
d.1

KNR 4-04
0703-02

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm m

10*5 m 50.00
RAZEM 50.00

14
d.1

KNR 4-04
0702-02

Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr. ponad 25 do 50
mm

m

10*2 m 20.00
RAZEM 20.00

15
d.1

KNR 4-04
0701-05

Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-
50 mm

m

25+15 m 40.00
RAZEM 40.00

16
d.1

KNR 4-04
0701-04

Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do
25 mm

m

10*5 m 50.00
RAZEM 50.00

17
d.1

KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

17.50*9.50+6.30*5.30+9.0*3.50 m2 231.14
RAZEM 231.14

18
d.1

KNR 4-04
0507-02
z.o.3.1. 

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - Usytuo-
wanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

3.60*(25.35+3.30+19.70) m2 174.06
RAZEM 174.06
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19

d.1
KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

poz.18 m2 174.06
RAZEM 174.06

20
d.1

KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytu-
owanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.17 m2 231.14
RAZEM 231.14

21
d.1

KNR 4-04
0403-05
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

(11.05-0.50)*25+5.15*7.50+2.20*8.50 m2 321.08
RAZEM 321.08

22
d.1

KNR 4-04
0405-02
z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

budynek mieszkalny
poddasze
poz.21-2.24*4.95-2.83*4.92 m2 296.07
II piętro
4.94*19.60+4.89*(2.56+3.50+2.16+2.28+1.37+(2.68+1.62)/2) m2 165.38
2.22*(4.24+5.72)/2+(2.92+4.04)/2*(5.72+4.86)/2 m2 29.46
4.90*(4.23+3.81+2.97+2.11) m2 64.29
I piętro
4.94*19.60+4.89*(2.56+3.50+2.16+2.28+1.37+(2.68+1.62)/2) m2 165.38
2.22*(4.24+5.72)/2+(2.92+4.04)/2*(5.72+4.86)/2 m2 29.46
4.90*(4.23+3.81+2.97+2.11) m2 64.29
parter
4.83*(10.86+(5.44+4.74)/2)+4.80*10.86+1.20*(3.30+3)/2+3.32*(2.88+1.60)/2+
6.20*1.70/2+(4.86+6.20)/2*(4.87+4.70)/2+4.79*(5.15+3.01+2.85)+3.14*(3.0+
2.11)/2+1.50*(1.02+2.15)

m2 237.63

RAZEM 1051.96
23

d.1
KNR 4-04
0406-01
z.o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.22 m2 1051.96
RAZEM 1051.96

24
d.1

KNR 4-04
0406-02
z.o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.23 m2 1051.96
RAZEM 1051.96

25
d.1

KNR 4-04
0406-03
z.o.3.1. 

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.23 m2 1051.96
RAZEM 1051.96

26
d.1

KNR 4-01
0351-02

Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. m2

4.83*(10.86+(5.44+4.74)/2)+4.80*10.86+1.20*(3.30+3)/2+3.32*(2.88+1.60)/2+
6.20*1.70/2+(4.86+6.20)/2*(4.87+4.70)/2+4.79*(5.15+3.01+2.85)+3.14*(3.0+
2.11)/2+1.50*(1.02+2.15)

m2 237.63

2.24*(1.60+2.0)+2.80*10.05+1.12*4.80+2.83*4.89*3 m2 83.10
RAZEM 320.73

27
d.1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

poddasze
5.50*((25.31*2-2.83)/0.9+1)+5.40*13 m 367.75
II piętro
5.20*((19.60+17.50-2.83+19.70)/0.9+3) m 327.43
I piętro
5.20*((19.60+17.50-2.83+19.70)/0.9+3) m 327.43

RAZEM 1022.61
28

d.1
KNR 4-01
0354-01

Wykucie z muru belek stalowych m

5.10*(12*2+4*2+6+4+6+6+4+3+3)+2.50*3+4+3.0*6 m 355.90
RAZEM 355.90

29
d.1

KNR 4-04
0102-05
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym - 30 cm poniżej terenu

m3

budynek mieszkalny
Poddasze
0.25*0.82*(25.31+3.33+19.70)+0.25*(0.80+3.65+2.10)/3*(11.05*3+9.15)+0.25*
2.10*17.50+0.40*0.20*(6.36+1.16+3.58+3.02)-0.25*0.90*2*5

m3 41.066

II piętro
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0.42*2.95*(25.31+19.60+17.50+11.05*3-0.42*3*3+3.33+19.70+6.36+1.16+
3.81+3.02+9.15-0.42*4+4.91)-0.42*1.17*1.72*(8+8+9)-0.42*0.90*2.10*5+0.25*
2.95*(4.90*3+4.91*3)-0.25*0.9*2.10*10

m3 167.248

I piętro,
0.42*2.95*(25.31+19.60+17.50+11.05*3-0.42*3*3+3.33+19.70+6.36+1.16+
3.81+3.02+9.15-0.42*4+4.91)-0.42*1.17*1.72*(8+8+9)-0.42*0.90*2.10*5+0.25*
2.95*(4.90*3+4.91*3)-0.25*0.9*2.10*10

m3 167.248

parter
0.53*3.15*(25.31+3.33+19.70+11.90+3.25+6.36+1.16+3.81+3.02+9.15)-0.53*
1.17*1.80*(8+7+8)-0.53*2.27*2.82*2-0.53*1.10*2.50+0.28*3.15*4.80*7-0.28*
0.9*2.01*11-0.53*0.9*2.10*6

m3 129.368

piwnica
0.62*0.60*(25.31+3.33+19.10+11.05*4+11.90+2.33+3.25+6.36+1.16+3.81+
3.02)+0.62*(0.60+2.10)/2*(9.15+19.70)-0.62*0.96*0.56*6

m3 68.190

RAZEM 573.120
30

d.1
KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1. 

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postron-
nym

m2

budynek mieszkalny
(2.95*2+3.15)*4.90*5-0.90*2.05*5*3 m2 194.05

RAZEM 194.05
31

d.1
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

0.20*(11*25.31+7.50*5+3*9.15) m3 68.672
RAZEM 68.672

32
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 18 km - gruz miesza-
ny z kosztami składowania

m3

(poz.6+poz.7)*0.08 m3 10.880
poz.12 m3 15.960
poz.20*0.022 m3 5.085
poz.21*0.08 m3 25.686
poz.22*0.035 m3 36.819
poz.26*0.30 m3 96.219
poz.29 m3 573.120
poz.30*0.12 m3 23.286
poz.31 m3 68.672

RAZEM 855.727
33

d.1
KNR-W 4-01
0109-05
0109-08
anal.

Przywóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt
kat. I-II)

m3

0.20*(11*25.31+7.50*5+3*9.15) m3 68.672
RAZEM 68.672

34
d.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

11*25.31+7.50*5+3*9.15 m2 343.36
RAZEM 343.36

35
d.1

KNR-W 4-01
0109-05
0109-08
anal.

Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt
kat. I-II)

m3

poz.34*0.05 m3 17.168
RAZEM 17.168

36
d.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

poz.35 m3 17.168
RAZEM 17.168

2 Utylizacja papy
37

d.2
Utylizacja papy 4 warstwy kg

(poz.17)*5*4 kg 4622.80
RAZEM 4622.80

38
d.2

Koszty transportu km

10 km 10
RAZEM 10

3 Likwidacja przył ączy
39

d.3
kalkul. indy-
wid.

Likwidacja przyłącza wodnego kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

40
d.3

kalkul. indy-
wid.

Likwidacja przyłącza gazowego kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1
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41

d.3
kalkul. indy-
wid.

Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

42
d.3

kalkul. indy-
wid.

Likwidacja przyłącza elektrycznego kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

4 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza (w formie SIP GEO-INFO 7) wraz ze zgłoszeniem zdj ęcia obiektu
z ewidencji gruntów i budynków

43
d.4

wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

5 Projekt czasowej organizacji ruchu
44

d.5
Projekt czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

6 Zajęcie chodnika
45

d.6
zajęcie chodnika m2

1.80*(2*2+25.31+3.33+19.70) m2 94.21
RAZEM 94.21

7 Roboty budowlane - docieplenie
46

d.7
KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

9.15*(14.57*2+2*0.6)/2 m2 138.81
RAZEM 138.81

47
d.7

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami m2

poz.46 m2 138.81
RAZEM 138.81

48
d.7

NNRNKB
202 2610-01

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej
warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
nej, z mozaiki szklanej 14 cm - do poziomu terenu

m2

poz.46 m2 138.81
RAZEM 138.81

49
d.7

KNR AT-38
0215-05

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub
wełny mineralnej kołkami - 6 szt./m2 w podłożu z cegły

m2

poz.46 m2 138.81
RAZEM 138.81

50
d.7

KNR AT-38
0504-01

Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej
na ścianach

m2

9.15*2 m2 18.30
RAZEM 18.30

51
d.7

KNR AT-38
0502-01

Montaż profili ochronnych narożnikowych m

14.57+2+0.6 m 17.17
RAZEM 17.17

52
d.7

KNR 4-01
0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm

m2

9.15*0.50 m2 4.58
RAZEM 4.58

53
d.7

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

poz.46 m2 138.81
RAZEM 138.81

54
d.7

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:46,47,48,49,51,52)

55
d.7

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

11.0+0.50*2 m 12.00
RAZEM 12.00

56
d.7

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

poz.55 m 12.00
RAZEM 12.00

57
d.7

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.56*0.50 m2 6.00
RAZEM 6.00

8 Roboty rozbiórkowe obiektów innychznajduj ących si ę na terenie działki nr16, obr ęb 3062 [budynki gospo-
darcze]

58
d.8

KNR 4-04
0509-01

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach m2
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14.44+26.44 m2 40.88

RAZEM 40.88
59

d.8
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

18.54 m2 18.54
RAZEM 18.54

60
d.8

KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

poz.58+18.54 m2 59.42
RAZEM 59.42

61
d.8

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie konstrukcji dachu -analogia m

93 m 93.00
RAZEM 93.00

62
d.8

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej m3

{[(3.80*4*2.80)-1.60*2.00]+[(5.78*2+3.18)*2.30-2.40*2.00]+[(5.75*2+2*4.64)*
2.20-3.18*2.20]}*0.25

m3 26.80

RAZEM 26.80
63

d.8
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

(14.44+17.81+10.44+18.54) m2 61.23
RAZEM 61.23

64
d.8

Utylizacja papy t

poz.58*0.005 t 0.20
RAZEM 0.20

65
d.8

Mapka geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.8

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

10 m3 10.00
RAZEM 10.00

67
d.8

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 18 km

m3

poz.62+poz.66+{[(5.32*2+3.28)*2.20]-2*2}*0.25+{[(3.08*2+3.34)*2.20]-2*2}*
0.25+poz.63*0.1

m3 53.80

RAZEM 53.80
68

d.8
KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w grun-
cie kat. III

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

69
d.8

KNR 2-02
0203-01

Zabetonowanie słupków - ogrodzenie m3

0.5*0.5*0.5*3 m3 0.38
RAZEM 0.38

70
d.8

KNNR 2
1602-03

Ogrodzenie systemowe  [nawiązujące do obecnego ogrodzenia] z siatki wys.
do 2 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w
gniazdach cokołów

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

71
d.8

KNR-W 4-01
0109-05
0109-08 

Przywóz piasku m3

514.64*0.10 m3 51.46
RAZEM 51.46

72
d.8

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

514.64 m2 514.64
RAZEM 514.64

73
d.8

KNR-W 4-01
0109-05
0109-08 

Przywóz ziemi urodzajnejsamochodami samowyładowczymi na odległość 10
km (grunt kat. I-II)

m3

poz.72*0.05 m3 25.73
RAZEM 25.73

74
d.8

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

poz.72 m3 514.64
RAZEM 514.64

9 Nadzór ornitologiczny
75

d.9
Nadzór ornitologiczny kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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rozbiórka - Monterska 2
1 roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-04 0901-
03

Ogrodzenia z przęseł przenośnych - ustawienie m 74.7 0.00 0.00

2
d.1

KNR 2-25 0314-
01

Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - budowa m2 4.50 0.00 0.00

3
d.1

KNR 2-25 0315-
01

Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - rozebra-
nie

m2 4.50 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-04 0901-
04

Ogrodzenia z przęseł przenośnych - rozebranie m 74.7 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-04 0901-
02

Ogrodzenia z przęseł przenośnych - przygotowanie słu-
pów

m 77.2 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 1 m2

szt. 11 0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - okna i drzwi

szt. 125 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 75.4 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 72.5 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-02 0233-
04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr.
100 mm

szt. 6 0.00 0.00

11
d.1

KNR 4-02 0203-
08

Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100
mm

szt. 6 0.00 0.00

12
d.1

KNR 4-01 0350-
01

Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem i
na strychu

m3 15.96 0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-04 0703-
02

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o
śr. 80-150 mm

m 50.00 0.00 0.00

14
d.1

KNR 4-04 0702-
02

Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o
śr. ponad 25 do 50 mm

m 20.00 0.00 0.00

15
d.1

KNR 4-04 0701-
05

Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych
ocynkowanych o śr. 32-50 mm

m 40.00 0.00 0.00

16
d.1

KNR 4-04 0701-
04

Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych
ocynkowanych o śr. do 25 mm

m 50.00 0.00 0.00

17
d.1

KNR 4-04 0509-
02 z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu
na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

m2 231.14 0.00 0.00

18
d.1

KNR 4-04 0507-
02 z.o.3.1. 

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachów-
ki karpiówki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

m2 174.06 0.00 0.00

19
d.1

KNR 4-01 0430-
05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie da-
chu o odstępie łat ponad 24 cm

m2 174.06 0.00 0.00

20
d.1

KNR 4-04 0403-
02 z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie
dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia do-
stęp osobom postronnym

m2 231.14 0.00 0.00

21
d.1

KNR 4-04 0403-
05 z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom po-
stronnym

m2 321.08 0.00 0.00

22
d.1

KNR 4-04 0405-
02 z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom po-
stronnym

m2 1051.96 0.00 0.00

23
d.1

KNR 4-04 0406-
01 z.o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom po-
stronnym

m2 1051.96 0.00 0.00

24
d.1

KNR 4-04 0406-
02 z.o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytu-
owanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postron-
nym

m2 1051.96 0.00 0.00

25
d.1

KNR 4-04 0406-
03 z.o.3.1. 

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuo-
wanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postron-
nym

m2 1051.96 0.00 0.00

26
d.1

KNR 4-01 0351-
02

Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2
ceg.

m2 320.73 0.00 0.00

27
d.1

KNR 4-04 0406-
05

Rozebranie belek stropowych m 1022.61 0.00 0.00

28
d.1

KNR 4-01 0354-
01

Wykucie z muru belek stalowych m 355.90 0.00 0.00

29
d.1

KNR 4-04 0102-
05 z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości
ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia
dostęp osobom postronnym - 30 cm poniżej terenu

m3 573.120 0.00 0.00

30
d.1

KNR 4-04 0105-
04 z.o.3.1. 

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły
na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2 194.05 0.00 0.00

31
d.1

KNR 2-21 0101-
01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 68.672 0.00 0.00
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32
d.1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 18 km - gruz mieszany z kosz-
tami składowania

m3 855.727 0.00 0.00

33
d.1

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 anal.

Przywóz piasku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km (grunt kat. I-II)

m3 68.672 0.00 0.00

34
d.1

KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
I-III

m2 343.36 0.00 0.00

35
d.1

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 anal.

Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km (grunt kat. I-II)

m3 17.168 0.00 0.00

36
d.1

KNR 2-21 0218-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na
terenie płaskim

m3 17.168 0.00 0.00

Razem dział: roboty rozbiórkowe 0.00
2 Utylizacja papy

37
d.2

Utylizacja papy 4 warstwy kg 4622.80 0.00 0.00

38
d.2

Koszty transportu
1-krotny dowóz na odległość 10 km

0.00

Razem dział: Utylizacja papy 0.00
3 Likwidacja przył ączy

39
d.3

kalkul. indywid. Likwidacja przyłącza wodnego kpl. 1 0.00 0.00

40
d.3

kalkul. indywid. Likwidacja przyłącza gazowego kpl. 1 0.00 0.00

41
d.3

kalkul. indywid. Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego kpl. 1 0.00 0.00

42
d.3

kalkul. indywid. Likwidacja przyłącza elektrycznego kpl. 1 0.00 0.00

Razem dział: Likwidacja przyłączy 0.00
4 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza (w formie SIP GEO-INFO 7) wraz ze zgłoszeniem zdj ęcia obiek-

tu z ewidencji gruntów i budynków
43

d.4
wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl. 1 0.00 0.00

Razem dział: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza (w formie SIP GEO-INFO 7) wraz ze zgłoszeniem zdjęcia obiektu
z ewidencji gruntów i budynków

0.00

5 Projekt czasowej organizacji ruchu
44

d.5
Projekt czasowej organizacji ruchu kpl. 1 0.00 0.00

Razem dział: Projekt czasowej organizacji ruchu 0.00
6 Zajęcie chodnika

45
d.6

zajęcie chodnika m2 94.21 0.00 0.00

Razem dział: Zajęcie chodnika 0.00
7 Roboty budowlane - docieplenie

46
d.7

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie po-
wierzchni muru

m2 138.81 0.00 0.00

47
d.7

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami m2 138.81 0.00 0.00

48
d.7

NNRNKB 202
2610-01

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przykleje-
niem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach peł-
nych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mo-
zaiki szklanej 14 cm - do poziomu terenu

m2 138.81 0.00 0.00

49
d.7

KNR AT-38
0215-05

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji
ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 6
szt./m2 w podłożu z cegły

m2 138.81 0.00 0.00

50
d.7

KNR AT-38
0504-01

Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywa-
nia warstwy zbrojonej na ścianach

m2 18.30 0.00 0.00

51
d.7

KNR AT-38
0502-01

Montaż profili ochronnych narożnikowych m 17.17 0.00 0.00

52
d.7

KNR 4-01 0530-
06

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów
elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad
25 cm

m2 4.58 0.00 0.00

53
d.7

KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2 138.81 0.00 0.00

54
d.7

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:46,47,48,49,51,52)

0.00

55
d.7

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m 12.00 0.00 0.00

56
d.7

KNR 2-31 0403-
05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 12.00 0.00 0.00

57
d.7

KNR 2-31 0502-
04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m2 6.00 0.00 0.00

Razem dział: Roboty budowlane - docieplenie 0.00

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 34287 Użytkownik: Janusz Gosiewski



Szczecin - Monterska_2020_budynek i garaże_NAKŁADYKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

8 Roboty rozbiórkowe obiektów innychznajduj ących si ę na terenie działki nr16, obr ęb 3062 [budynki gos-
podarcze]

58
d.8

KNR 4-04 0509-
01

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu
na listwach

m2 40.88 0.00 0.00

59
d.8

KNR 4-01 0535-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 18.54 0.00 0.00

60
d.8

KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie
dachu z desek na styk

m2 59.42 0.00 0.00

61
d.8

KNR 4-01 0428-
04

Rozebranie konstrukcji dachu -analogia m 93.00 0.00 0.00

62
d.8

KNR 4-01 0349-
01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
wapiennej

m3 26.80 0.00 0.00

63
d.8

KNR 4-04 0504-
01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry-
kowych

m2 61.23 0.00 0.00

64
d.8

Utylizacja papy t 0.20 0.00 0.00

65
d.8

Mapka geodezyjna kpl. 1.00 0.00 0.00

66
d.8

KNR 2-21 0101-
01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 10.00 0.00 0.00

67
d.8

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 18 km

m3 53.80 0.00 0.00

68
d.8

KNNR 1 0306-
08

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębo-
kości do 1,0 m w gruncie kat. III

szt. 3.00 0.00 0.00

69
d.8

KNR 2-02 0203-
01

Zabetonowanie słupków - ogrodzenie m3 0.38 0.00 0.00

70
d.8

KNNR 2 1602-
03

Ogrodzenie systemowe  [nawiązujące do obecnego
ogrodzenia] z siatki wys. do 2 m w ramach na słupkach
stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach
cokołów

m 3.00 0.00 0.00

71
d.8

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 

Przywóz piasku m3 51.46 0.00 0.00

72
d.8

KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
I-III

m2 514.64 0.00 0.00

73
d.8

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 

Przywóz ziemi urodzajnejsamochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II)

m3 25.73 0.00 0.00

74
d.8

KNR 2-21 0218-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na
terenie płaskim

m3 514.64 0.00 0.00

Razem dział: Roboty rozbiórkowe obiektów innychznajdujących się na terenie działki nr16, obręb 3062 [budynki gospodar-
cze]

0.00

9 Nadzór ornitologiczny
75

d.9
Nadzór ornitologiczny kpl. 1.00 0.00 0.00

Razem dział: Nadzór ornitologiczny 0.00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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