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1. OkresSlenie przedmiotu zamowienia.
1.1.Rodzaj nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

REMONT I PRZEBUDOWA PARTERU I PIERWSZEGO PIETRA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA TZW.
KRYZYSOWE LOKALE MIESZKALNE.

1.2.Uczestnicy przedsiewziecia remontowego
- Zamawiajacy:
GMINA MIASTO SZCZECIN- ZBILK SZCZECIN

- Instytucja finansujaca przedsiewziecie

GMINA MIASTO SZCZECIN- ZBILK SZCZECIN

- Organ nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

- Wykonawca

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiazania funkcjonalno-uzytkowe
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

1.3.2. Ogolny zakres robot

Zakres robot przewidziany dla przedsiewziecia budowlanego obejmuje:

- wydzielenie nowych mieszkan na parterze i 1 pietrze

- wykonanie wszystkich niezbednych instalacji

- remont klatki schodowej

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j

1.4.dokumentacja przetargowa okresSlajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.4.1. PB i PW - branza architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne

1.4.2. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty budowlane,
sanitarne i elektryczne
1.4.3. Wykaz innych dokumentow majacych wplyw na realizacje zamierzenia.
Zgodnosc robot z dokumentacja przetargowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ prac i ich zgodnos¢ ze specyfikacja

techniczna, uzgodnieniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.



Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedlug
otrzymanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i zakresu robot
okreslonego przez Zamawiajacego. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja przetargowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien
Wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne materialy i przedlozy je do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. Prowadzenie robot.
2.1.0goblne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakoS¢ stosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow  robét zgodnie z wytycznymi
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru,
zostana poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie
i szczegotowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedokladnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki majace wplyw na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2.Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.



Teren budowy to istniejacy budynek wielorodzinny (w obrebie dziatki Zamawiajacego).
Podczas remontu kondygnacje nie objete remontem i klatka schodowa nie zostana
wylaczone z uzytkowania (budynek zamieszkaty)

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
zasadach okreslonych szczegélowo w zawartej umowie.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do

realizacji przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéow  wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora Nadzoru. Moze on
wstrzymac realizacje robot jesli Wykonawca  zaniedbuje swoje obowigzki
zabezpieczajace.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak :bariery, znaki
oznaczenia terenu budowy etc., aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca umiesci w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995roku wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej

1 Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku gdy wystapi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzadzen po
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora

Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.



Wykonawca  natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym,
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat
przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna

dla jej przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji roboét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie
do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robo6t, wykonawca bedzie
podejmowal wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepisow
i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie  zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow powodowanych jego

dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie iodziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi ponizej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
cene umowna.

Wykonawca  bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach  maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skladowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powstac w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatlow, ktore wplywaja na trwale zmiany srodowiska, lub materiatow
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz  zalecane nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i

majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i



wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione

wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

2.3.Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robét.
Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do

wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowiazany do opracowania

i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:

- projekt organizacji robot

2.3.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi bycé
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania roboét. Ma on
zapewniC¢ zaplanowany sposob realizacji robo6t, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz postanowieniami umowy.

Powinien on zawiera¢ (w zaleznosci od wielkosci zadania) np.:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementéw robot.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy- dziennik korespondencji

Dziennik budowy - dziennik korespondencji jest dokumentem budowy
prowadzonym przez kierownika budowy na biezaco w okresie od chwili formalnego
przekazania placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca (kierownik budowy)
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika korespondencji. Zapisy do dziennika
powinny odzwierciedlac postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi oraz stan techniczny
wznoszonego obiektu oraz wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze Ilub propozycje wpisane do dziennika
korespondencji przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do
wiadomosci i akceptacji Inspektora Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru,
wpisane do dziennika, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,

ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.



Inspektor Nadzoru jest zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

- dokumenty wchodzace w sklad umowy

- specyfikacje techniczne

- zgloszenie rob6t budowlanych

- protokoly przekazania placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- instrukcje Inspektora Nadzoru , sprawozdania za spotkan i narad na budowie
- protokoly odbioru robot

- korespondencja dotyczaca budowy

2.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy, we wlasciwie
zabezpieczconym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie z wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujacych

dokumentow:
- rysunki robocze

- dokumentacja powykonawcza

Dokumenty skladane Inspektorowi Nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewzigcia.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie rysunkow bocznych, wykazow materialow oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty beda ponoszone wylacznie przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze



Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych Inspektor Nadzoru wyda
polecenie przedlozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkoéw roboczych. Inspektor Nadzoru
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.

Inspektor Nadzoru zajmie sie przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow
nie powoduje przedtuzenia terminéw podanych w umowie.

Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po jednym
egzemplarzu wszystkich dokumentéw i w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedkladane w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ nie mniej niz 2 zwykle
dni robocze na ich przeanalizowanie.

Dostarczenie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspoélzaleznych ze
soba, nalezy koordynowac¢ w taki sposéb, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byc¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawieraC wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow
w odniesieniu do szczegélowej specyfikacji techniczne;j.

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzitl on (wykonawca) je
i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy
i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.

2.5.3 Aktualizacja robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnosc¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.2.3.3.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy

rejestrowac na komplecie rysunkow, wylacznie do tego przeznaczonych.

I



Wykonawca winien przedkiladac¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi

Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrodta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji
technicznej. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatlow, atestach. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania szczegolowe] specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatlow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek

miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowiazek dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materialéow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca.
Nazwy materialow lub technologii podane w specyfikacjach szczegélowych lub
dokumentacji projektowej sa nazwami przykladowymi. Wykonawca moze
stosowa¢ materialy rownowazne o identycznych lub wyzszych parametrach
technicznych.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen



Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczanie na  budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami
szczegolowej specyfikacji techniczne;j.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegélowej specyfikacji technicznej
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem Inspektor Nadzoru
moze dopuscic¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peilna
zgodnosS¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegolowej specyfikacji
techniczne;.

Produkty przemyslowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legitymacje, moga byc¢
sprawdzane przez Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatlow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotlowej specyfikacji technicznej nie

zostana one przyjete do wybudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru 2za niezgodne ze szczegolowa
specyfikacja techniczng musza byc¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materialy do
innych robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru . Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac

sobie sprawe, ze te roboty moga byc¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakosc¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji

przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostana uzyte.



Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru , lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jezeli wykonawca zamierza uzyC materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w szczego6towej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem. Wybrany i zatwierdzony typ
materiatu lub urzadzenia nie moze byc¢ zamieniamy bez akceptacji Inspektora

Nadzoru .

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie z
terminami przewidzianymi w umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

umowy nie zostang dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegolowej specyfikacji technicznej oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru , w terminach wynikajacych z umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢c wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, w szczegdlnosci dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda usuniete 2z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru . Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

i



7. Kontrola jakosci robét.
7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel i sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ kontrole materialow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w  szczegolowej specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegolowej
specyfikacji technicznej, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
7.2.  Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowej specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét

i uzytych materialow z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej.

8. Odbiory robot.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym

etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag
zakryciu. Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek , bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru . GotowosSc¢ danej czesci robot do odbioru

zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu



Inspektora Nadzoru . Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej
jednak niz trzy dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacja techniczna,

specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér koncowy.
8.3.1. Zasady odbioru koncowego.

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie potwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w warunkach
umowy.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru konicowego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokél odbioru konicowego
robot, sporzadzony wg wzoru formularza ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,
- dzienniki korespondencji

- wyniki kontroli materialow zgodnie ze specyfikacja techniczna
W sytuacji, gdy przygotowane dokumenty nie sg kompletne komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone



przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Komisja wyznacza termin wykonania tych robot.
8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p.8.4.

9. Podstawa platnosci.
Zasady platnosci za wykonane roboty okresla umowa i specyfikacja techniczna

istotnych warunkow zamowienia.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy i normatywy wyszczegolnione w szczegoélowych  specyfikacjach
technicznych.

10.2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz.414)
z pozniejszymi zmianami

10.3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r(DZ.U. Nr80/2003) z pézniejszymi zmianami

10.4. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz.1157)

10.5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 majal989r.(DZ.U.
Nr30/1989 poz.163) z pdzniejszymi zmianami

10.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U.

Nr 108/2002 poz.953) z p6zniejszymi zmianami.



