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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej  /ST/ są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00 obejmują wymagania wspólne dla robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami : 
 
B-01 TYNKI I OKŁADZINY 
B-02 PODKŁADY I POSADZKI 
B-03 STROPY PODWIESZONE I OKŁADZINY Z PŁYT G-K 
B-04 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
B-05 ROBOTY MALARSKIE 
E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
S-01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
S-02 INSTALACJE KANALIZACYJNE 
S-03 WENTYLACJA 
S-04 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 
S-05 INSTALACJA GAZOWA 
 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 
Projektantem. 
 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Kosztorys ofertowy  - wyceniony kompletowy kosztorys ślepy. 
 
Kosztorys  ślepy  – nie wyceniony kompletny kosztorys. 
 
Ksi ęga obmiarów  - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy .  
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentację Projektową i ST. 
 
1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.  
 
1.5.3 Zakres robót.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych 
określonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach. 
 
1.5.4.  Utrzymanie terenu budowy.  
1. Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub 
częściowego odbioru .Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub 
jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 
 
2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego 
otoczenia w zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . 
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 
 
1.6 Zasady kontroli i odbioru robót. 
 
1.6.1 Inspektor nadzoru.  
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie 
fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie 
uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także 
normy i wytyczne państwowe.  
2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji. 
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1.6.2.  Dokumentacja projektowa. 
1.Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację 
projektową. 
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej 
powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem . 
 
1.6.3.  Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST .  
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
Dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Specyfikacje Techniczne,  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy. 
 
1.7.1.Przekazanie terenu budowy.  
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia lub 
całe kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.  
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego 
końcowego odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu 
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny 
koszt. 
 
1.7.2.  Zabezpieczenie terenu budowy.  
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie 
Budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę 
wszystkich urządzeń zabezpieczających. 
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1.7.3.  Dziennik budowy.  
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia 
kontraktu . 
 
2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na kierowniku budowy . 
 
3. Do Dziennika Budowy wpisuje się : 
• datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
• daty częściowych odbiorów, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• wnioski i zalecenia projektanta, 
• zgłoszenia zakończenia robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny 
być przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się .  
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska .  
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót . 
 
1.7.4.  Ksi ęga obmiaru. 
1.Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje 
do księgi obmiarów .  
 
1.7.5.  Pozostałe dokumenty budowy.  
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów 
następujące dokumenty : 
•   pozwolenie na realizację budowy 
• protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
• protokóły odbioru robót. 
 
1.7.6.  Przechowywanie dokumentów budowy.  
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . 
 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem 
 
3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o 
przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno 
spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów . 
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1.8. Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść wobec prawa. 
 
1.8.1.  Przestrzeganie prawa .  
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne 
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 
robót lub mogą wpłynąć na sposób przeprowadzenia robót .  
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 
przepisy wymienione w ust.1. 
 
1.8.2.  Ochrona własno ści publicznej i prawnej.  
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej oraz prawnej . 
 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność 
 
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia . 
 
1.8.3. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
 
1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 
 
2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego . 
 
2 MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
1. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót . 
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom .  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .  
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora . 
 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem . 
 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora.  
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Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone 
przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów .  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów . 
 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
zawartych w ST . W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru . 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
1.Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie 
ich jakości i przydatności do robót . 
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych  
parametrów technicznych ..  
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu 
Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . 
Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru . 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt . 
4. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich 
sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę . 
5. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych . 
7. Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych.  
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Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 
 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykon awców.  
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST 
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady a 
Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 
Zamawiającego. 
 
5.3 Nakłady rzeczowe.  
Nakłady rzeczowe oraz czynności podstawowe i pomocnicze dla wykonania 
poszczególnych pozycji przedmiarowych wskazują kody pozycji przedmiaru. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST . 
 
6.2 Badania.  
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniał zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę . 
 
6.3 Atesty.  
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami kontraktu . 
 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu 
każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych w zakresie 
dopuszczalnym przez umowę. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów.  
Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle  
do podstawy. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy :  
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b/ odbiorowi częściowemu, 
c/ odbiorowi końcowemu, 
 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 
dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania 
potrąceń. 
 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST 
dotyczących danej części robót. 
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8.3 Odbiór cz ęściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4 Odbiór ko ńcowy robót.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie 
objętych ST będą obowiązywały przepisy „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych Tom I”. 
 
8.5 Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
9.1 Ustalenia ogólne.  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
Cena będzie obejmować : 
 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/ 
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• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / 
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji 
powykonawczej  
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
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2. B-01 TYNKI I OKŁADZINY. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich 
i okładzinowych określonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do  
ułożenia ręcznego, 
 
tynki zwykłe - stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, do których  
wykonania zostały użyte zaprawy. 
 
płytka - płytki okładzinowe glazurowane różnych wymiarach, kolorach i fakturze, 
 
zaprawa - zaprawa klejowa do układania płytek, fuga - zaprawa do wypełniania spoin. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną oraz 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.2.  
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom w/g PN-90/B-
14501. Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować 
piasek odmiany 1 w/g PN-79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią 
warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować piasek przesiewany, 
odpowiadający wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711. 
 
Płytki okładzinowe powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w 9N-90/B- 12031. 
Zaprawy do wypełniania spoin powinny odpowiadać następującym normom : 
 
a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250 lub 350 w/g PN- 88/B-30000, 
b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego białego w/g PN-90/B-30010,  
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c) zaprawa z mączki kamiennej w/g wymagań PN-65/B -10101, 
d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250, kredy malarskiej mielonej w/g 
BN-74/6711-03. 
 
Dodatki barwiące zaprawy do wypełniania spoin w/g wymagań PN-65/B-10101. 
 
3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt używany do wykonania robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez  
Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne” 
pkt.4. 
 
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób 
zapewniający ich właściwy stan techniczny. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
 
5.1.1. Zgodność z dokumentacją.  
Tynki zwykłe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm i określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dopuszcza się tylko 
takie odstępstwa od projektu technicznego , które nie naruszają postanowień norm , a są 
uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy. 
 
5.2. Prawidłowo ść i dokładno ść wykonania robót tynkarskich. 
 
5.2.1 Zasady ogólne , których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków:  
a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia i 
bruzdy oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,  
b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 
przyczepność tynku, 
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana 
do rodzaju i wytrzymałości  podłoża oraz jego charakteru użytkowego,  
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem , a przy tynkach 
wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny do siebie ściśle przylegać na 
całej powierzchni,  
e) tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5C i pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C  
f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez 
zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
5.2.2. Przygotowanie podło ży.  
Mur ceglany pod tynkowanie powinien być wymurowany na niepełne spoiny. 
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Dolne stopki belek stalowych powinny być osiatkowane. Podłoże z betonów powinno 
być równe ale szorstkie . Przed tynkowaniem podłoże powinno być obficie zwilżone  
wodą. Podłoże z betonów komórkowych należy oczyścić z wystających grudek zaprawy 
i naprawić większe uszkodzenia kawałkami z betonu komórkowego, aby tynk nie 
stanowił zbyt grubej warstwy. W przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże zwilżyć  
wodą. 
 
5.2.3. Grubo ść tynków. 
 
Tynk kat. I. Grubość 10mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +4mm,-6mm. 
Tynk kat. II. Grubość 15mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +3mm; -5mm. 
Tynk kat. III. i IV , 
Dopuszczalne odchyłki tynku + 2mm;-4mm. 
 
5.3. Roboty okładzinowe. 
 
5.3.1. Warunki przystąpienia do robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone roboty 
wykończeniowe budowlane wraz z osadzeniem ościeżnic /bez opasek/ , Ponadto należy 
sprawdzić prawidłowość powierzchni i krawędzi podłoża. 
 
5.3.2. Warunki cieplne.  
Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być 
niższa niż +5C, temperatura ta powinna być utrzymywana przez 10 dni po wykonaniu 
okładziny. 
 
 
5.3.3. Dobór i przygotowanie płytek.  
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów, oraz plastyczny układ 
ułożenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem. 
Płytki powinny być posegregowane w/g wymiarów , rodzajów, odcieni barwy i ewent. 
rysunku strony licowej tak , aby była zapewniona możliwość doboru jednakowych płytek. 
 
5.3.4. Układanie okładziny.  
Płytki powinny być ułożone warstwami poziomymi ze spoiną w/g PT. Nadmiar kleju 
powinien być ze spoin usunięty przed jego stężeniem, a spoiny wypełnione zaprawą do 
wypełniania spoin. Przy dopasowywaniu płytek w narożnikach, przy obrabianiu rur , 
otworów itp. dopuszcza się przecinanie lub przycinanie płytek. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne” 
pkt.6. 
 
6.1. Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi tynku. 
 
6.1.1 Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane , aby stanowiły płaszczyzny 
pionowe lub poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być 
prostolinijne lub łukowe. 
Dopuszczalne odchylenia nie mogą dla poszczególnych kategorii tynków przekraczać: 
kat. I - nie podlegają sprawdzeniu, 
kat. II- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 4mm na całej długości łaty 
2m, 
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kat. III- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 3mm na całej długości 
łaty 2m, 
kat . IV - odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2mm i w liczbie nie 
większej niz 2mm na całej długości łaty. 
 
6.1.2. Wykończenie naroży i ościeży tynków.  
Naroża, ościeża oraz wszelkie obrzeża powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją. 
W miejscach narożnych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroża powinny być 
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych kształtowników. 
 
6.2.Badania. 
 
Podstawę do odbioru robót tynkarskich stanowią następujące badania: 
 
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
 
6.2.2.Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie kontroli 
przedłożonych dokumentów. 
 
6.2.3.Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w trakcie 
odbioru częściowego. 
 
6.2.4.Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzić za pomocą 
opukiwania. Po odgłosie należy stwierdzić czy tynk przylega czy odstaje. 
 
6.2.5.Badania grubości tynku należy przeprowadzić poprzez wycięcie otworów 
kontrolnych o średnicy około 30mm i pomiar z dokładnością do 1mm. 
 
6.2.6 Badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz 
sprawdzenie występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru .Gładkość powierzchni otynkowanej należy 
ocenić przez potarcie tynku dłonią . 
 
6.2.7. Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków: 
 
sprawdzenie odchylenia powierzchni należy przeprowadzić za pomocą 2m łaty z 
dokładnością do 1mm, 
 
sprawdzenie prawidłowości spionowania i spoziomowania powierzchni należy 
przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą w 
dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno być większe niż podano w pkt. 6.1.1., 
 
sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzić 
kątownicą. Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie 
powinien przekraczać : 
- kat. II- 4mm 
- kat. III- 3mm 
- kat. IV-2mm, 
 
sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach i obrzeżach należy 
przeprowadzić wzrokowo równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
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6.3. Prawidłowo ść uło żenia płytek i ukształtowania powierzchni okładziny.  
 
6.3.1. Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego 
lub pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1mm/m. 
 
6.3.2. Przyleganie okładziny do podłoża. Ułożona okładzina powinna być trwale 
związana całą powierzchnia z podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
7.1. Sposób obmiaru robót.  
Tynki oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 
 
7.1.1. Z nakładów na powierzchnię tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie 
nie otynkowane jeżeli jest większe niż 1m 2. 
 
7.1.2. Potrąca się otwory o powierzchni ponad 1m 2 jeśli ościeża ich są nie otynkowane 
oraz otwory o powierzchni ponad 3m2 . 
 
7.1.3. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych lub  
ciągnionych mniejszych niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2, jeżeli ościeża ich są 
tynkowane. 
 
7.1.4. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza się jako iloczyn 
jednokrotnej długości i szerokości ościeża, mierzonej w stanie surowym. 
 
7.1.5. Jednostką obmiarową okładzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnię 
okładziny obmierza się jako iloczyn długości i wysokości mierzonych rzeczywiście 
oblicowanych powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Sposób odbioru robót.  
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W 
przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor ustala zakres robót oprawkowych. Roboty 
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym przez 
Inspektora. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy i dokumenty zwi ązane. 
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
3.  PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
4. PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.  
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3. B-02 PODKŁADY I POSADZKI. 
 
1.WSTĘP. 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni 
 
1.2.Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
Specyfikacja: obejmuje wykonanie wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie 
wymagań odnośnie własności materiałów. wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wykonanie wykładzin wewnętrznych, przygotowanie podłoża oraz ich odbiory. 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , ST oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
 
2.2.1. Wszystkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Wykładziny Wykładziny powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich 
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do stosowania 
w budownictwie.  
2.2.3. Kleje i zaprawy wyrównujące – samopoziomujące podkłady Kleje muszą spełniać 
wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz powinny być zgodne z 
wytycznymi producenta wykładzin. Zaprawy samopoziomujące muszą spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
2.2.4. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin 
to:  
- sznury spawalnicze do wykładzin,  
- listwy wyoblające pod cokołowe,  
- środki gruntujące do podłoży,  
- środki do usuwania zanieczyszczeń,  
- środki do konserwacji wykładzin. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności 
techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
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3. SPRZĘT.  
Sprzęt używany do wykonania podłoży i posadzek musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt.0.0.3. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek 
powinny odbywać się w sposób zapewniający zachowanie dobrego stanu technicznego.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.0.0.4 
oraz pkt.0.0.2.4. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. 0.0.5. 
 
5.1.Wymagania ogólne. 
 
5.1.1. Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną i odpowiadać wymaganiom norm. 
 
5.2.Monta ż posadzek. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: - roboty 
rozbiórkowe istniejących posadzek, - wszystkie roboty stanu surowego łącznie z 
wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg. - roboty instalacji 
sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), - wszystkie bruzdy. kanały i przebicia 
naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. - Powinny być finalnie 
wykończone sufity i przynajmniej raz pomalowane ściany. Roboty wykładzinowe należy 
wykonywać w temperaturach powietrza i podłoża nie niższych niż +15°C do +25°C . 
 
5.3 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć : 
 
Do klejenia wykładziny należy przystąpić po wykonaniu warstwy wyrównującej OSB. 
Przed nałożeniem kleju wyeliminować wszelkich nierówności. Klej przed użyciem należy 
dobrze wymieszać i równomiernie nakładać packą zębatą. Po rozprowadzeniu kleju i 
upłynięciu czasu schnięcia otwartego rozpoczyna się układanie wykładziny starannie ją 
dociskając ( np. walcem). Tak, by klej był równomiernie rozprowadzony na całej spodniej 
stronie wykładziny. Przed przystąpieniem do spawania należy wszystkie złącza 
zafrezować, następnie używając odpowiednich sznurów spawalniczych je pospawać. 
Kleje należy stosować zgodnie z instrukcją producenta wykładzin.  
W skład montażu wykładziny wchodzą następujące czynności: 
 • oczyszczenie podłoża  
• wylanie warstwy wyrównującej OSB 
• rozrysowanie wzoru posadzki i docięcie wykładziny wg wzoru 
 • montaż wykładziny na całej powierzchni z wykonaniem listem PCV 
• frezowanie połączeń , pospawanie sznurem połączeń , dwukrotne zcięcie spawów  
• konserwacja lub zabezpieczenie wykładziny 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. 0.0.6. 
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6.1. Wymagania dla powierzchni określono w pkt. 5.1.2; 5.2.1.; 
 
6.2. Badania. 
 
Podstawę do odbioru robót posadzkowych stanowią badania : 
 
6.2.1. Sprawdzenie podkładu- powinno być wykonane przy odbiorze między 
operacyjnym. Sprawdzenie równości przeprowadzić za pomocą łaty o dł. 2m. 
 
6.2.2. Sprawdzenie materiałów- należy przy odbiorze robót zakończonych 
przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 
(atestów) z kontroli producenta , stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 
 
6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podkładu- w przypadku posadzki bezspoinowej 
przeprowadzić przez lekkie opukiwanie młotkiem drewnianym. 
 
6.2.4. Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego - przeprowadzić wzrokowo na zgodność z 
wymaganiami ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych w zakresie 
dopuszczalnym przez umowę. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.8. 
 
 
8.1. Sposób odbioru robót. 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów międzyoperacyjnych oraz w 
czasie odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru 
ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój 
koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.  
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
Cena będzie obejmować : 
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• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/ 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / 
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji 
powykonawczej  
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót b udowlano- monta żowych tom 
I Budownictwo ogólne cz ęść 4. 
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4. B-03 STROPY PODWIESZONE I OBUDOWY Z PŁYT G-K  
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót określonych 
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
- płyta gipsowo-kartonowa - płyta gipsowo-kartonowa o różnej wodoodporności i 
ognioochronności 
 
- ruszt metalowy - profile do ścianek i podwieszanych sufitów z płyt gipsowo-
kartonowych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe winny spełnia ć wymagania BN-86/6743-02 
 
2.1.1. Asortyment płyt gipsowo-kartonowych . 
 
Do wykonania obudów przewidziano płyty grub. 9,5mm zwykłe. Stropy podwieszone z 
płyt zwykłych grubości 9,5 mm na ruszcie 60x60. 
 
2.2. Wkręty do płyt . 
 
2.2.1. Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym wg PN-92/M-83/02 o 
średnicy 2-3 mm i długości 12-18 mm . Wkręty powinny być ocynkowane . 
 
 
 



23 

 
2.3. Gips budowlany . 
 
2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku 
wodno - gipsowym 0,65 : 0,75 . 
 
2.3.2. Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu 
szpachlowego. 
 
2.4. Profile stalowe do ścianek i stropów podwieszonych . 
 
2.4.1. Profile o symbolu literowym „U” zimno gięte z blachy ocynkowanej grub. 6 mm, 
spełniające wymagania niemieckiej normy DIN18182. 
 
2.4.2. Profile o symbolu literowym „C” o wymiarach zimno gięte z blachy jw. 
 
2.5. Filc bitumizowany. 
 
2.5.1 Filc bitumizowany z wełny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili 
zimno giętych. 
 
2.6. Taśma papierowa perforowana . 
 
2.6.1. Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mm na połączenia płyt 
warstwowych . 
 
2.7. Kołki mocuj ące profile . 
 
2.7.1. Kołki mocujące wstrzeliwane z nabojem i osłoną . 
 
3. SPRZĘT.  
Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.0.3. 
 
 
4. TRANSPORT.  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianek 
działowych z płyt gipsowo-kartonowych powinny odbywać się tak aby zachować dobry 
stan techniczny . 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 0.0.4.  
oraz pkt. 0.0.0.4. 
 
5. WYKONANIE TOBÓT .  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. 0.0.5. 
 
5. 1. Wymagania ogólne . 
 
5.1.1. Wykonanie obudów płytami gipsowo-kartonowymi i wypełnienia stropów 
podwieszonych może być rozpoczęte w pomieszczeniach dopiero po: 
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5.1.1.1. Zakończeniu wykonanych na mokro robót tynkarskich na ścianach i sufitach w 
pomieszczeniach, w których będą one montowane . 
 
5.1.1.2. Osadzeniu ościeżnic drzwiowych, okuciu i dopasowaniu stolarki ale przed 
założeniem opasek. 
 
5.1.1.3. Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ( wodociągowych kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelności 
przewodów, ale przed założeniem armatury oświetleniowej ( wyłączniki, kinkiety itp.) 
 
5.1.2. Warunki cieplno-wilgotno ściowe 
 
5.1.2.1. Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy 
temperaturze nie niższej niż 15 st.C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 
60% z tym, że okładziny bez spoinowania mocowane na wkręty mogą być osadzone już 
przy temperaturze nie niższej niż 5 st.C. 
 
5.1.3 Przygotowanie podło ży .  
Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki, 
powinny stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni . 
 
5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie 
powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości. 
Odchylenie od pionu na wysokość i całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. 
 
5.1.3.2 Konstrukcja dachu przed ułożeniem suchych tynków powinna być oczyszczona z 
kurzu, nacieków zaprawą i innych zanieczyszczeń . Powierzchnia podłoża powinna być 
sucha. 
 
5.1.4. Cięcie płyt . 
 
5.1.4.1. Płyty gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150 : 
200 mm poruszanej z szybkością około 2700 obr/min., ręcznie piłą stolarską lub ostrym 
nożem. Powstające po przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb . 
 
5.1.5. Mocowanie płyt tynkowych . 
 
5.1.5.1. Mocowanie płyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywać się za pomocą 
wkrętów np. samogwintujących wg PN 92/M-83 102 . Rozstaw wkrętów po winien być nie 
większy niż 30 cm, a ich odległość od krawędzi powinna wynosić 10-15 mm. Łebki 
wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiły się w licowane powierzchnie płyt., ale 
nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniatać w gips. 
 
5.1.6. Spoinowanie. 
 
5.1.6.1. Płyty tynkowe mają być układane z zachowaniem spoiny 6-15 mm gdyż mają 
one naśladować zwykły tynk . 
 
5.1.6.2. Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a 
następnie wypełnić gęstym zaczynem gipsowym . Spoinę płaską należy po stwardnieniu 
wyrównać rzadkim zaczynem do lica płyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taśmy 
samoprzylepnej. Po stwardnieniu przeszlifować papierem ściernym. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI . 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.6. 
 
6.1. Wymagania dla powierzchni i kraw ędzi suchych tynków. 
 
6.1.1. Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. 
Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub być 
zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji . Krawędzie przecięcia płaszczyzn 
suchego tynku powinny być prostoliniowe .  
6.1.2. Dopuszczalne odchylenia od powy ższych wymaga ń wg tabeli. 

 
 
 
 
6.2. Badania .  
Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania: 
 
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną przeprowadza się przez 
porównanie wykonanych ścian a suchych tynków z projektem technicznym i stwierdza 
zgodność za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru . 
 
6.2.2. Sprawdzenie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie kontroli 
odpowiednich zaświadczeń ( atestów ) lub świadectw dopuszczania do stosowania w 
przypadku materiałów nieznormalizowanych 
 
6.2.3. Sprawdzenie podłoży ( rusztów) przeprowadza się porównanie jakości i 
prawidłowości ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie 
odbioru międzyoperacyjnego . 
 
6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt przeprowadza się przez 
porównanie tych robót z wymaganiami pkt. 5.1.5. 
 
6.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonani a powierzchni i krawędzi suchych tynków 
przeprowadza się na podstawie zgodności z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty 
kontrolnej długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni  
i pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią płyt z dokładnością do 0,5 mm . 
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7. OBMIAR ROBÓT . 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych w zakresie 
dopuszczalnym przez umowę. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.1 . Sposób obmiaru robót .  
Jednostką obmiarową jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla 
poszczególnych rodzajów i typów konstrukcji . Powierzchnię obudów kanałów 
wentylacyjnych i stropów podwieszonych obmierza się jako iloczyn długości i wysokości, 
mierzonych w świetle surowych ścian i stropów .  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte 
Dokumentacją Projektową oraz dodatkowe, których potrzebą wykonania uzgodniono w 
trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem nadzoru. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT . 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
0.0.8. 
 
8.1. Sposób odbioru robót  
Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W 
przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
Cena będzie obejmować : 
 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/ 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / 
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
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dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji 
powykonawczej  
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-92/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym. 
 
BN-86/6743-02 Płyty gipsowo - kartonowe. 
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5. B-04 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
 
Opis wyszczególnia wymogi wykonania i montażu stolarki oraz obowiązki Wykonawcy w 
okresie obowiązywania kontraktu i okresie gwarancyjnym. 
 
1.3 Zakres prac obj ętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót określonych 
w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach. 
 
1.4 Normy 
 
1.4.1.Wszystkie elementy stolarki muszą , o ile nie podano inaczej, odpowiadać niżej 
wymienionym normom. Jeśli wystąpią w nich jakieś sprzeczności Wykonawca powinien 
poinformować o tym Inspektora nadzoru, który podejmie odpowiednie decyzje: Publikacje 
Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ( I S O) 
Europejskie Normy CENELEC(EN) 
Dokumenty Spójności Norm CENELEC (HD) 
Polskie Normy 
Zarządzenia Wspólnoty Europejskiej (-/- EWG) 
 
1.4.2 Wyroby stolarki drzwiowej powinny odpowiadać następującym publikacjom i 
normom : 
 
PN-91/B-02020-współczynnik przenikania ciepła 
PN-87/B-02151.03-ważony wskaźnik izolac. akust. właściwej 
BN-68/7151-04-drzwi zewnętrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi wewn. w 
remontowanych obiektach zabytkowych, 
PN-88/B-94399-zamki i zameczki wpuszczane 
PN-66/B-94401-zamki zapadkowe 
PN-70/B-99404-zaczepy do zamków wpuszczanych zapadkowo 
PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakrętowo-czołowa 
PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania  
PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze  
PN-79/D-01012-wady drewna 
PN-85/F-06005- złącza stolarskie 
PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powłok 
PN-73/H-04652-powłoki metalowe i konwersyjne 
 
1.5.Wymagania 
 
1.5.1 Wymiary 



29 

 
1.5.1.1 Wymiary główne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla 
Budownictwa Ogólnego, Albumu Projektów Okien, Drzwi i Wrót Rolniczych lub w/g 
dokumentacji technicznej. 
 
1.5.1.2 Wymiary szczegółowe - w/g norm przedmiotowych lub dokumentacji technicznej 
 
1.5.2. Odchyłki w mm - wymiarów zewnętrznych ościeżnicy lub krosna nie powinny 
przekraczać + - 5 
 
1.5.3 Prostok ątność skrzydła - odchyłka od prostokątności nie większa niż 1,5/500mm. 
 
1.5.4 Płasko ść skrzydła - w/g norm przedmiotowych . 
 
2.MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.2. 
 
2.1 Tarcica . Podstawowym materiałem do produkcji okien i drzwi jest tarcica iglasta 
sosnowa w/g PN-75/D-96000. 
 
2.2 Materiały drewnopochodne :  
a) płyty pilśniowe twarde w/g BN-86/7122-11/21 
b) sklejka liściasta lub iglasta w klasie nie niższej niż BB w/g PN-83/D-97005/11 
 
2.3 Okleiny -z drzew liściastych i iglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-97002. 
 
2.4 Kleje - syntetyczne w/g BN-75/6113-46 i BN-75/6113-26. 
 
2.5 Środki gruntujące-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25  
- impregnujące -dopuszczone do stosowania przez upoważnioną jednostkę  
naukowo-badawczą . 
 
2.6 Farby i lakiery  
- farby w/g BN-77/6113-46  
- emalie w/g BN-6115-62 
- lakiery w/g BN-73/6114-41 
- ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26 
- olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g BN-79/6113-44  
- emalie w/g BN-76/6115-38 
- lakiery w/gBN-81/6114-63 
- akrylowe w/g BN-86/6113-815,BN-86/6115-80 
 
2.7 Kity szpachlowe -w/g BN-73/6112-04; BN-84/6112-06; BN-75/6112-19;  
BN-70/6112-24. 
  
2.8 Okucia - w/g PN-88/B-94410. 
 
2.9 Materiały szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07 
 
UWAGA: Materiały z pkt. 1.5.2; 1.5.4;-1.5.7; i 1.5.9 powinny mieć ocenę higieniczną w 
zakresie możliwości stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 
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ludzi, wydaną przez Państwowy Zakład Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej i 
Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkcji . 
 
Wymagania dotycz ące stolarki PCV :  
• Aprobata techniczna ITB stwierdzaj ąca dopuszczenie oferowanych okien do 
stosowania w budownictwie u żyteczno ści publicznej na terenie RP   
• Aktualny certyfikat zgodno ści ITB dla producenta oferowanych okien z 
wymaganiami okre ślonymi w aprobacie technicznej   
• Atest higieniczny PZH z wyra źnym zaznaczeniem, że oferowane profile okienne 
można stosowa ć w obiektach u żyteczno ści publicznej   
• Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przec iwpo żarowej o 
niezapalno ści oferowanych profili okiennych  
• Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby zesp olone jednokomorowe   
• Certyfikat zgodno ści Centrum O środka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu I 
elementów wyposa żenia Budownictwa na okucia do okien  
 
3. SPRZĘT. 
Sprzęt używany do montażu stolarki musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.0.3. 
 
4. TRANSPORT.  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej 
powinny odbywać się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne 
wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”pkt.0.0.5 . 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.6. 
 
6.1.Sprawno ść działania. 
 
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo , zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  
Okucia zabezpieczające służące do unieruchamiania rozwieranych skrzydeł w położeniu 
otwartym powinny obracać się swobodnie i umożliwić unieruchomienie otwartych 
skrzydeł w granicach do 90° w stosunku do ościeżnicy. 
 
6.2 Badania odbiorcze.  
Inspektor nadzoru dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii 
wyrobów. 
 
Badania odbiorcze obejmują : 
- sprawdzenie wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności skrzydła okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie wykonania 
- sprawdzenie sprawności działania. 
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6.2.1. Sprawdzenie wymiarów: 
 
a)wysokość, szerokość i grubość skrzydeł okiennych i drzwiowych należy wykonać w/g 
PN-86/B-06072, pozostałe wymiary sprawdzać za pomocą ogólnie stosowanych  
przyrządów pomiarowych z dokładnością 1 mm, 
b)szczeliny przylgowej- za pomocą szczelinomierza w trzech miejscach przylgi każdego 
boku skrzydła, pomiary dokonać w połowie długości boku skrzydła i w odległości 
50mm od końca boku. 
c)luzu wrębowego- przy użyciu plasteliny i suwmiarki w odległości 50mm od naroży 
po zamknięciu i otwarciu drzwi należy zmierzyć za pomocą suwmiarki wielkość luzu  
odciśniętego w plastelinie, 
d)luzu na uszczelkę- za pomocą suwmiarki przyjmując różnicę głębokości wrębu w 
ościeżnicy i skrzydle uwzględniając odpowiednio ewentualną wielkość szczeliny 
przylgowej. 
 
6.2.2. Sprawdzenie prostok ątności  skrzydeł okiennych i drzwiowych w/g PN-
86/B06072. 
 
6.2.3 Sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów i 
dokumentacji technicznej 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych w zakresie 
dopuszczalnym przez umowę. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.  
0.0.8. 
 
8.1. Sprawdzenie wilgotności drewna należy przeprowadzić na niewidocznych 
powierzchniach wyrobów metodą elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów 
drewnopochodnych- metodą suszarkowo - wagową w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-
69/7102-02. 
 
8.2. Sprawdzenie konstrukcji i połączeń konstrukcyjnych należy przeprowadzić przez 
oględziny oraz pomiar taśmą stalową, suwmiarką i szczelinomierzem. 
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8.3. Sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny 
nieuzbrojonym okiem z odległości 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki i 
taśmy stalowej. 
 
8.4. Sprawdzenie szklenia i okuwania należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar 
taśmą stalową lub suwmiarką. 
 
8. 5 Sprawdzenie skuteczności działania należy wykonać w/g BN-75/7150-02 i BN-
75/7150-03. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
Cena będzie obejmować : 
 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/ 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / 
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji 
powykonawczej  
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy i dokumenty zwi ązane. 
 
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na przebicia. 
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od 
prostokątności 
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalności powietrza. 
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda określania płaskości. 
PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 
działające w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenie udarowe. 
PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 
działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła. 
PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia siły potrzebnej do zamknięcia. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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6. B-05 ROBOTY MALARSKIE. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich 
określonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
- podło że- powierzchnia np. tynku, na której ma być wykonany podkład 
powłoka malarska lub tapeta. 
- powłoka malarska- stwardniała warstwa farby ułożonej i rozprowadzonej na podkładzie 
lub bezpośrednio na podłożu , decydująca o wyglądzie 
powierzchni pomalowanej.  
- farby emulsyjne wodorozcie ńczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , ST oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
 
2.1. Farby. 
  
2.1.1 Farba emulsyjna - akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna biała - wg BN-80/611702 
 
3. SPRZĘT. 
 
Sprzęt używany do wykonywania robót malarskich musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania 
ogólne ” pkt . 3. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do robót tapeciarskich i 
malarskich powinny odbywać się w sposób zapewniający zachowanie ich dobrego stanu 
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technicznego . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania 
ogólne ” pkt. 4 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
 
5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C 
w ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 0° C. ). Farby emulsyjne przechowywać 
w temperaturze jw. 
 
5.1.2. Podłoża . Na istniejące i wykonane tynki z wyłączeniem miejsc pod okładziny 
nałożyć warstwę gładzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. 
 
5.2. Malowanie. 
 
5.2.1. Powierzchnia tynków powinna być skarbonizowana, pozbawiona zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz , sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity składników 
zaprawy , rdza ) oraz osypujących się ziaren piasku. 
 
5.2.2. Podkład - wykonać warstwę gładzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . 
Powierzchnia podłoża pokryta podkładem powinna być utrwalona i odpowiadać 
wymaganiom PN-69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywać prześwitów i 
miejsc niepokrytych podkładem . Na powierzchni nie powinny być widoczne pęknięcia lub 
rysy skurczowe tynku . 
 
 
5.2.3. Powłoka malarska - powinna równomiernie , bez prześwitów , pokrywać podłoże 
lub podkład nie wykazując , odprysków , spękań , łuszczenia się , oraz smug plam i 
śladów pędzla. Barwa powłoki powinna być zgodna z PT i uzgodniona z Inspektorem 
nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne ” 
pkt. 6. 
 
6.1. Zgodno ść z dokumentacj ą.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną , 
uwzględniającą wymagania norm. 
 
6.2. Powłoka.  
Trwała odporna na ścieranie i niezmywalna przy stosowaniu środków zarówno myjących 
jak i dezynfekujących , dająca dużą skalę barw i efektywną matową fakturę pomalowanej 
powierzchni. 
 
6.3. Badania.  
Podstawą do odbioru technicznego powłok malarskich i tapet stanowią następujące 
badania: 
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6.3.1. Sprawdzenie podłoży . Obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz 
sprawdzenie jakości powierzchni. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podkładów. Obejmuje sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości , sprawdzenie wyschnięcia .  
6.3.3. Sprawdzenie powłok obejmuje:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
b) sprawdzenie przyczepności 
c) sprawdzenie odporności na wycieranie 
d) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych w zakresie 
dopuszczalnym przez umowę. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne ” pkt. 8. 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić podczas odbioru robót . W przypadku 
stwierdzenia odchyleń , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych . Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
Cena będzie obejmować : 
 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/ 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / 
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji 
powykonawczej  
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• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta żowych tom 
I. Budownictwo ogólne cz ęść 4. 
 
10.2. Normy: 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane. 
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykłe. Warunk i i badania przy odbiorze. 
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7. E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni 
 
1.2 Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót nazwanych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych 
elektrycznych i obejmują : 
• przygotowanie podłoża pod przewody i osprzęt 
• układanie przewodów kabelkowych 
• montaż łączników 
• montaż gniazd wtyczkowych 
• montaż puszek 
• montaż wypustów do opraw 
• pomiary i próby montażowe 
 
1.4 Określenia podstawowe.  
1.4.1 Trasowanie- wyznaczanie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, 
wyłączników ,opraw itp. 
1.4.2 Podłoże - mur, tynk, na których układane są przewody. 
1.4.3 Punkt oświetleniowy - oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa. 
 
2 MATERIAŁY.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.2. 
 
2.1. Oświetlenie.  
Wypusty oświetleniowe pomieszczeń wykonać należy zgodnie z planem w dokumentacji 
projektowej. 
 
2.2. Przewody  
Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDYp o różnym przekroju żył. 
 
3 SPRZĘT.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”pkt.3. 
 
4 TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” 
pkt.5. 
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5.1 Trasowanie - należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bez kolizyjność z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów i rur 
instalacyjnych przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.2 Bruzdy - dostosować do szerokości przewodów 
 
5.3 Instalacja o świetlenia i gniazd wtyczkowych 230V- wykonać przewodami 
trójżyłowymi YDYżo, obwody gniazd wtyczkowych przewodami YDYp 3x2,5 mm2. 
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów 
fazowych. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy 
osadzić na ścianach w sposób trwały i po zamontowaniu przykryć pokrywkami 
montażowymi. W sanitariatach wykonać połączenia wyrównawcze przewodem LgYżo6.  
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano gniazda ogólnego przeznaczenia. W 
pomieszczeniach pokojowych i w komunikacji gniazda instalować 0,3 m od podłogi. W 
kuchni gniazda instalować na wysokości 1,2m od podłogi, gniazdo pochłaniacza na wys. 
1,8m. W pomieszczeniach sanitarnych instalować na wys. 1,4m od podłogi. Gniazdo dla 
zasilania pieca gazowego dwufunkcyjnego na wysokości 1,8m od podłogi W 
pomieszczeniu łazienki zastosować gniazda o stopniu ochrony IP44. W pozostałych 
pomieszczeniach IP20.  
Przewody układać podtynkowo na wysokości 2,3m lub 0,3m od podłogi a w 
pomieszczeniach łazienki i kuchni w strefach sufitów podwieszanych.  
Instalacja oświetlenia - Przewody układać podtynkowo na wysokości 2,3m lub 0,3m od 
podłogi (razem z instalacją gniazd wtykowych) a w pomieszczeniach łazienki i kuchni w 
strefach sufitów podwieszanych. Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,1m od 
podłogi. Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYp 3/4x1,5mm2. W łazience 
zastosować łącznik w wykonaniu szczelnym IP 44, a do pozostałych pomieszczeń o 
stopniu ochrony IP 20. W korytarzu zastosować przełącznik schodowy. 
 
5.4 Monta ż osprz ętu:  
• gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały, 
 
5.5 Tablica Mieszkaniowa  
Rozdzielnica 12 polowa podtynkowa wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe, 
wyłączniki różnicowo-prądowe serii P300 i wyłączniki instalacyjne. 
 
5.6 Zgodnie z dokumentacj ą należy wykona ć :  
- montaż przewodów YDY 3x1,5 mm2 
- montaż przewodów YDYp 3x2,5 mm2 
- ślepe otwory pod osprzęt instalacyjny 
- montaż puszek instalacyjnych 
- montaż łączników instalacyjnych 
- montaż gniazd wtyczkowych 
- sprawdzenie i pomiary obwodów 
- badania i pomiary skuteczności zerowania i uziemień ochronnych 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
• pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 
zasilania , pomiar należy dokonać induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji z 
przewodem neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 230V nie może być mniejsza niż 
0,50MΩ, 
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• pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500V i nie może 
być mniejsza od 1,0 MΩ ; z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
 
6.2 Próby monta żowe.  
Polegają one na przeprowadzeniu w ramach robót budowlano-montażowych 
niezbędnych prób funkcjonowania obwodów, od wstępnych oględzin obwodu aż do 
sporządzenia protokołu sprawdzenia i oceny przydatności do rozruchu.  
Do zakresu prób montażowych należy : -sprawdzenie poprawności wykonania montażu,  
-sprawdzenie czujników, mierników i innych urządzeń pośredniczących oraz obwodów 
elektrycznych,  
-dokonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, -sporządzenie 
protokołu ze sprawdzenia obwodów, -protokolarne przekazanie obwodów do rozruchu. 
 
6.3 Po pozytywnym zako ńczeniu wszystkich bada ń i pomiarów obj ętych próbami 
monta żowymi nale ży załączyć instalacje pod napi ęcie i sprawdzi ć czy :  
• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem  
• w gwiazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 
zacisków. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych w zakresie 
dopuszczalnym przez umowę. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
8.1 Odbiory mi ędzyoperacyjne.  
Powinien przeprowadzić je organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegać 
• osadzone konstrukcje wsporcze , oprawy oświetleniowe 
• ułożone rury przed wciągnięciem przewodów 
• instalacja przed załączeniem pod napięciem. 
 
8.2 Odbiory cz ęściowe - dotyczą robót ulegających zakryciu. 
 
8.3 Odbiór ko ńcowy.  
Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć : 
• aktualną dokumentację powykonawczą 
• protokoły prób montażowych 
• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 
 
Komisja odbioru ko ńcowego bada : 
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• aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
• protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek 
• zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 
uwagi 
• bada i akceptuje protokoły prób montażowych 
• dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
• ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
• spisuje protokół odbiorczy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
Cena będzie obejmować : 
 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/ 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / 
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji 
powykonawczej  
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
 
10 . PRZYPISY ZWIĄZANE. 
 
Normy.  
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
PN-EN 60598-02 Oprawy Oświetleniowe. Wymagania szczegółowe (zestaw norm). 
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (zestaw norm). 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy 
znamionowe do 16 A. 
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania (Zmiana Az1).  
PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiór norm). 
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PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach 
metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11). 
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 
10.2. Inne dokumenty  
 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
– cz. V Instalacje elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż 

 
Uwaga: Wszystkie roboty okre ślone w Specyfikacji nale ży wykonywa ć w oparciu o 
bieżąco obowi ązujące normy i uregulowania. 
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8. S.01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
1. Wstęp. 
 
1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni 
 
1.2. Zakres robót objętych ST:  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę instalacji rurowej i urządzeń grzewczych oraz demontażu 
istniejącej instalacji. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
 
1.2.1. Montaż rurociągów o śr. 16,20,25, PEX/AL./PEX 
1.2.2. Montaż armatury 
1.2.3. Montaż elementów grzejnych 
1.2.4. Wykonanie próby szczelności instalacji. 
1.2.5. Wykonanie regulacji na gorąco. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały.  
 
Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
grzejniki stalowe płytowe 
zawory termostatyczne Danfoss 
zawory odpowietrzające  
polietylen trójwarstwowy PEX/AL./PEXo śr. 16,20,25mm rury osłonowe „ Peschla” lub 
pianka poliuretanowa kształtki z PE 
trójniki równoprzelotowe o śr.zew. 16 mm 
armatura 
 
2.1. Składowanie: 
 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym należy je odpowiednio chronić.  
Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 
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Rury PE – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wys. stosu nie większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy.  
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych , 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. Należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz przed 
nad-miernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
3. Sprzęt. 
 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca po-
winien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom 
kontraktu i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 
 
4. Transport:  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.  
Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokość ładunku na samo-
chodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
 
5. Wykonanie robót.  
 
5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić , że:  
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych  
-elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji c.o., 
odpowiadają założeniom projektowym. 
 
5.2. Roboty montażowe. 
 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. 
Przewody zasilające i powrotne poprowadzone zostały razem przy ścianie przy posadzce  
(bądź w szlichcie podłogowej w przejściach drzwiowych ) poniżej wszystkich odbiorników 
ciepła. 
 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Należy po-
prowadzić przewody rozprowadzające: zasilające oraz powrotne od kotła umieszczając 
je na ścianie przy posadzce lub w bruzdach ściennych. Czynnik grzejny rozprowadzony 
będzie do poszczególnych grzejników rurami PEX/ZL/PEX z osłoną antydyfuzyjna, 
przeznaczonych do złącz zaciskowych z pierścieniem pełnym i przeciętym, rura PEX 
prowadzona będzie w otulinie izolacyjnej. 
 
Do rozgałęzień należy stosować trόjniki rόwnoprzelotowe. Podejścia do grzejnikόw wy-
konać wykorzystując metalowy łuk prowadzący  
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby 
na podstawie tej dokumentacji łatwiej było je zlokalizować.  
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Należy wyznaczyć miejsca ułożenia rur, wykonać gniazda i osadzić uchwyty lub 
zawieszenia. Przycięć rury oraz wykonać gięcie rur. Założyć tuleje ochronne, ułożyć rury 
wykonując spawanie szczepne, następnie wykonać spawanie połączeń. 
 
5.2.3. Montaż grzejników.. 
Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki stalowe, płytowe typu CosmoNova lub inne od-
powiadające ich parametrom technicznym, z rozdziałem dolnym, z wbudowanymi 
zaworami termostatycznymi. Komplet przyłączeniowy grzejnika jest równocześnie 
wyposażony w za-wory odcinające. W stanie zamkniętym grzejniki można usunąć bez 
zakłócenia funkcjonowania pozostałych grzejników. W skład grzejników wchodzą także: 
korek zaślepiający, ręczny zawór odpowietrzający oraz zawόr z głowicą termostatyczną z 
możliwością regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez 
odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach. 
 
Regulację przepływu nośnika ciepła w poszczególnych pomieszczeniach wykonać za 
pomocą zaworów termostatycznych wyposażonych w nastawy wstępne. Nastawy 
wstępne określono dla każdego grzejnika oddzielnie (wg rys. rozwinięć 
aksonometrycznych). Z uwagi na zastosowanie zaworów termostatycznych powierzchnię 
grzejników zwiększono o 15 %. 
 
5.2.4. Kompensacja wydłużeń cieplnych w instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.  
Zasady prowadzenia przewodów c.o. powodują jego samokompensację wydłużeń 
cieplnych. 
 
5.2.5. Regulacja działania.  
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych instalację c.o. należy płukać czystą 
wodą. 
Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe muszą być 
całkowicie otwarte. po płukaniu instalację napełnić woda i odpowietrzyć.  
Nastawy armatury regulacyjnej należy przeprowadzić po zakończeniu płukania i próbie 
szczelności w stanie zimnym.  
Następnie należy wykonać regulacją na gorąco. 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na: 
• zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu 
• skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku 
• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu 
• skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji 
 
6. Kontrola jako ści robót.   
Kontrola związana z wykonaniem wodociągu powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735  
• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową– porównanie wykonanych robót , 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów  
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, 
oraz świadectwa jakościowe  
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z 
ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• prawidłowość wykonania połączeń 
• sprawdzenie poprawności mocowań 
• prawidłowość zainstalowania grzejników  
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i 
połączeń 
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• próby szczelności 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
 
7. Obmiar robót.  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych w zakresie 
dopuszczalnym przez umowę. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
8. Odbiór robót.  
8.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót 
- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów  
- sposobu prowadzenia przewodów 
- elementy kompensacji 
- lokalizacja elementów grzejnych 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji c.o., które zanikają w 
wyniku postępu robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego.  
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół  i 
dokonać zapisu w dzienniku budowy. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 
• protokoły badań szczelności całej instalacji 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji 
• prawidłowość wykonania połączeń 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
• wielkość spadków przewodów 
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi 
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• prawidłowość zainstalowania grzejników 
• jakość wykonania izolacji cieplnej 
 
9. Podstawa płatno ści.   
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Cena będzie obejmować : 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/ 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / 
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji 
powykonawczej  
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
 
10. Przepisy zwi ązane:   
10.1. Polskie normy:  
PN-88/B-01058- „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 
funkcjonalnych.  
PN-92/B-01706- „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.”  
PN-70/C-89015- „Rurociągi polietylenowe. Metody badań.”  
PN-70/C89016- ‘Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.” 
PN-92/C-89017- „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.”  
PN-93/C-89218- „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. PN-
89/H-02650- „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.”  
PN-83/H-02651- „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.  
BN-76/8860-01- „Elementy mocujące rurociągi.”  
PB-84/B-01400 „ Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”  
PN-90/B-02020 –„Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. „  
PN-82/B-02402 - „ Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
budynkach.”  
PN-91/B-02419- „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wod-nych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.  
PN-85/B-02421 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania.  
PN-83/B-03406 – „ Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o 
kubaturze do 600m3. 
PN-64/B-10400- „Urządzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania  
techniczne przy odbiorze.” 
PN-93/C-04607- „ Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.” 
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9. S-02 INSTALACJA KANALIZACYJNA 
 
1. Wstęp. 
 
1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni 
 
1.3.Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę przewodów odpływowych – poziomów oraz podejść do 
przyborów- odcinków łączących urządzenia sanitarne (w.c., umywalka ITD.) z pionem 
kanalizacyjnym. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
 
1.3.1. Montaż rurociągów o śr.,50, 75,110 PVC- poziomy i piony kanalizacyjne 
1.3.2. Montaż czyszczaków kanalizacyjnych 
1.3.3. Montaż urządzeń sanitarnych, 
1.3.4. Przejścia kanałów przez ściany murowane. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały.  
Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające  
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
• rurociągi kanalizacji wewnętrznej z PVC kielichowe łączone metodą wciskową o  
śr., 110, 75, 50, 32mm  
• czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100mm  
• umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, z baterią umywalkową 
stojącą 
• zlewozmywak ze stali nierdzewnej 
• wanna 
• ustępy kompaktowe 
  
2.1. Składowanie: 
 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym należy je odpowiednio chronić.  
Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia( 
zagięcia , zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 
 
Rury PVC – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wys. stosu nie większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy. 
 



48 

Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych , 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. Należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz przed 
nad-miernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca po-
winien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i 
wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 
 
4. Transport:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.  
Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury 
powinny leżeć naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i 
gr. 2,5 cm , ułożonych prostopadle do osi rur.  
Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
 
5. Wykonanie robót.  
 
5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić , że:  
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych  
-elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji kanalizacyjnej, 
od-powiadają założeniom projektowym. 
 
5.2. Roboty montażowe. 
 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 
Prowadzenie podejść odpływowych- zgodnie z rozmieszczeniem urządzeń sanitarnych. 
Piony prowadzone będą przy ścianie i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi w celu 
zapewnienia tłumienia hałasu odpływu ścieków. 
Istniejące pion-bez zmian.  
Podejścia odpływowe łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem są prowadzone nad 
stropem ze spadkiem 3%. Przybory i urządzenia łączone są z przewodami 
kanalizacyjnymi wyposażone są w indywidualne zamknięcia wodne – syfony. Wysokość 
zamknięcia gwarantuje nie przenikanie zapachów do pomieszczenia.  
Piony zakończone są u góry rurą wentylacyjną w postaci wywiewki wyprowadzonej 
ponad dach budynku.  
Każdy pion wyposażyć w rewizję w najniższej jego części. Czyszczaki te mają szczelne 
zamknięcie umożliwiająca łatwą eksploatację. 
 
5.2.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych: 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku należy wykonać z rur PVC kielichowych 
łączonych na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20o należy 
wsunąć do kielicha, tak aby odległość między min i podstawą kielicha wynosiła minimum 
1 cm. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) wykonać za pomocą trójników 
o kącie rozwarcia 45o. 
 
5.2.3. Montaż przyborów i urządzeń. 
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Umywalki montować do ściany za pomocą konstrukcji wsporczej. na wysokości ok. 
75cm. Miski ustępowe mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy montaż i 
właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 
Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych montowanych do ściany.  
Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną wyposażone będą w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony)- wysokość zamknięcia wodnego ok. 50-75 mm 
– gwarantuje to niemożliwość wysysania wody z syfonu podczas spływania wody z 
innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 
 
6. Kontrola jako ści robót.  
 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
 
• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową– porównanie wykonanych robót , 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów  
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, 
oraz świadectwa jakościowe  
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z 
ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu  
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• sprawdzenie poprawności mocowań  
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i po-
łączeń 
• badania szczelności należy wykonać przed zakryciem kanałów: podejścia i piony  
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody; 
przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo –gospodarcze sprawdzić 
na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem. 
 
 
7. Obmiar robót.  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych w zakresie 
dopuszczalnym przez umowę. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
8. Odbiór robót.  
 
8.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót 
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- Dziennik Budowy  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów Zakres odbioru częściowego 
obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów 
- szczelności podłączeń kanalizacyjnych 
- sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 
- elementy kompensacji 
- lokalizacja przyborów sanitarnych  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji kanalizacyjnej, które 
zanikają w wyniku postępu robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru 
końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić 
protokół i dokonać zapisu w dzienniku budowy. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności  
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów Przy odbiorze końcowym 
należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 
• protokoły badań szczelności 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji 
• prawidłowość wykonania podłączeń 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
• wielkość spadków przewodów 
• prawidłowość wykonania mocowań punktów stałych i przesuwnych 
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
 
9. Podstawa płatno ści.  
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
Cena będzie obejmować : 
 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/ 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / 
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji 
powykonawczej  
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
 
10. Przepisy zwi ązane:  
 
10.1. Polskie normy: 
PN-88/B-01058- „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 
funkcjonalnych. 
PN-81/B-10800/00- „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.”  
PN-81/B-10800/04- „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
ba-dania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”  
PN-85/C-89205- „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”  
PN-85/C-89203-„ Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
PN-92/C-89017- „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.”  
PN-93/C-89218- „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  
PN-89/H-02650- „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651- „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.”  
BN-76/8860-01- „Elementy mocujące rurociągi.” 
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10. S-03 WENTYLACJA 
 
1. Wstęp. 
 
1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni 
 
1.2.Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę instalacji wentylacyjnej. 
 
 
2. Przepisy, normy i standardy. 
Warunkami Techniczne z dnia 12 kwietnia 2002r Dz. U. Nr 75, poz. 690  
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotłowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe” 
Polska korporacja techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej I Klimatyzacji  
- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, 
nazwy i określenia  
- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.  
- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
- PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. 
Wymagania techniczne.  
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
 
 
3. Wymagania techniczne. 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy instalacji wentylacyjnej muszą 
mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
 
3.1. Zastosowane materiały. 
W projektowanej instalacji wentylacyjnej podstawowymi materiałami mającymi wpływ na 
ja-kość funkcjonowania instalacji są: 
- kanały wentylacyjne z blachy stalowej  
- łączniki kanałów wentylacyjnych wykonane z blachy galwanizowanej ST 02 
DIN59232 z podwójnym uszczelnieniem z gumy EPDM  
- szczelność kanałów i łączników przy nadciśnieniu do 5000 Pa i podciśnieniu 3000 Pa 
-  kratki wentylacyjne na kanały murowane. 
Wariantowo można zastosować inne podstawowe materiały do budowy instalacji 
wentylacyjnej, ale należy ich zastosowanie uzgodnić z jednostką projektowania. 
 
4. Warunki wykonania instalacji. 
 
4.1. Wymagania ogólne.  
Budowa powinna być prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
wiedzą techniczną. Powinna ona zapewnić:  
- bezpieczeństwo ludzi i mienia, 
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- ochronę środowiska, 
- ochronę życia i ludzi przed skutkami procesów technologicznych, 
- racjonalne wykorzystanie energii. 
W czasie budowy należy zachować właściwe warunki bhp i p.poż. dotyczące: 
- robót montażowych, 
- robót elektrycznych. 
 
4.2. Ułożenie przewodów wentylacyjnych. 
Przebieg przewodów wentylacyjnych powinien być zgodny z załączonymi rysunkami do 
niniejszej specyfikacji – projekt.  
We wszystkich pomieszczeniach kanały prowadzone pod stropem, a po montażu i próbie 
szczelności poziomy zabudowane płytami g-k. Mocowanie kanałów do stropu za pomocą 
obejm wentylacyjnych ocynkowanych z gumą izolacyjną i głowicą M6 Rozmieszczenie 
uchwytów mocujących w odległości nie większej jak 1.5m.  
Kanały należy tak podwiesić by połączenie między przewodami znalazło się w połowie 
odległości między zawiesiami, a w przypadku kilku połączeń odległość połączenia od 
zawiesia nie powinna być mniejsza niż 75 mm  
Przewód wentylacyjny prowadzony po wierzchu zewnętrznej ściany budynku i 
wyprowadzony ponad dach mocować za pomocą obejm do ściany obiektu. 
 
5. Transport.  
Należy przestrzegać szczegółowych wytycznych transportowania, rozładowywania i 
składowania elementów instalacji wentylacyjnych określonych przez producentów tych 
elementów. 
 
6. Sprzęt.  
Urządzenia i kanały wentylacyjne użyte do montażu instalacji zostaną zmontowane za 
po-mocą powszechnie dostępnego sprzętu ręcznego. 
 
7. Nadzór 
Odbiorowi podlegać będą następujące etapy prac: 
- odbiór materiałów, 
- sprawdzenie jakości połączeń przewodów wentylacyjnych, 
- sprawdzenie wykonania przejść przez przegrody budowlane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
- sprawdzenie robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 
- Drożność kanałów wentylacyjnych  
Odbiory częściowe i końcowe powinny być przeprowadzone w obecności inspektora 
nadzoru z ramienia inwestora oraz potwierdzone odpowiednimi protokółami i wpisami do 
dziennika budowy. 
 
 
8. Kontrola  jako ści robót.  
Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową– porównanie wykonanych robót 
, stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów  
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, 
oraz świadectwa jakościowe  
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z 
ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia 
instalacji 
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• prawidłowość wykonania połączeń 
• sprawdzenie poprawności mocowań  
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i 
połączeń  
• próby szczelności 
 
9 Odbiór robót.  
 
9.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót 
- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów Zakres odbioru częściowego 
obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów  
- sposobu prowadzenia przewodów 
- elementy kompensacji 
- lokalizacja elementów grzejnych 
- poprawności montażu zaworów podpionowych 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji c.o., które zanikają w 
wyniku  
postępu robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół 
i dokonać zapisu w dzienniku budowy. 
 
9.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności  
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów Przy odbiorze końcowym 
należy sprawdzić:  
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 
• protokoły badań szczelności całej instalacji 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji 
• prawidłowość wykonania połączeń 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi 
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11. S-04 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 
 
1. Wstęp. 
 
1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni 
 
1.2.Zakres robót objętych ST:  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę nowych przewodów i urządzeń wraz z uzbrojeniem, 
rozprowadzające wodę do picia i celów sanitarnych , poczynając od zaworu za 
wodomierzem głównym do armatury czerpalnej oraz przewodów i urządzeń wraz z 
uzbrojeniem, rozprowadzające wodę ciepłą na potrzeby użytkowe. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
 
1.2.1. Montaż rurociągów wielowarstwowych PE na ścianach i w posadzce budynku 
1.2.2. Wykucie bruzd poziomych w ścianach ( podejścia do baterii czerpalnych) 
1.2.3. Montaż armatury. 
1.2.4. Montaż wodomierza 
1.2.5. Montaż urządzeń sanitarnych 
1.2.6. Wykonanie próby szczelności instalacji. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały.  
Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające  
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  
• rurociągi z rur wielowarstwowych PE bez osłon antydyfuzyjnych do wody pitnej DN 16, 
20, 25,  
• kształtki z PE o śr. 16,20,25, mm 
• zawory kątowe do płuczki ustępowej, 
• armatura wodociągowa 
• wodomierz JS15 
• urządzenia sanitarne 
 
2.1. Składowanie:  
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym należy je odpowiednio chronić.  
Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia( 
za-gięcia , zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 
 
Rury PE – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wys. stosu nie większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach 
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drewnianych , pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie 
przekraczać wysokości składowania 2 m. Należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 
słoneczną oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca po-
winien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i 
wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 
 
4. Transport:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.  
Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury 
powinny leżeć naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i 
gr. 2,5 cm , ułożonych prostopadle do osi rur.  
Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
 
5. Wykonanie robót.  
5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić , że:  
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych  
-elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, 
od-powiadają założeniom projektowym. 
 
5.2. Roboty montażowe. 
 
5.2.1. Prowadzenie przewodów:  
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy zdemontować istniejące urządzenia 
sanitarne. 
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. Mo-gą 
one być ułożone w bruzdach ściennych lub w izolacji cieplnej posadzki. Przewody prowa-
dzone w bruzdach należy ułożyć w miarę możliwości w kierunkach prostopadłych lub 
równo-ległych do krawędzi przegród. trasy przewodów należy zinwentaryzować w 
dokumentacji powykonawczej, żeby na jaj podstawie można je było łatwo lokalizować. 
Przewód należy układać w bruździe w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego lub w 
otulinie izolacyjnej.. Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 
Celowym jest, żeby oś rury osłonowej była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni przegrody, w której wykonano bruzdę. 
Zakrycie bruzdy może nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego przewodu instalacji 
wodociągowej, prowadzonego w bruździe.  
Przewód prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien być 
zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed oraz przed zetknięciem z powierzchnią 
prze-grody poprzez zastosowanie odpowiednio rozmieszczonych właściwych uchwytów i 
podpór. 
Przewody należy prowadzić ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 
instalacji w kilu punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty 
czerpalne.  
W miejscach przejścia przewodu prze przegrody budowlane należy osadzić tuleje 
ochronne , przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur.. Przestrzeń między 
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rurą a tuleją należy wypełnić szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku 
do tworzywa z którego wykonana jest rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny 
wystawać ok. 2cm powyżej posadzki.  
Należy zwrócić uwagę aby przewody wodociągowe wody zimnej i ciepłej nie prowadzić 
powyżej przewodów elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni rury instalacji 
wodociągowej od przewodów elektrycznych powinna wynosić co najmniej 10 cm. 
W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie 
złączek metalowych gwintowanych – do uszczelnienia łączników gwintowanych 
stosować taśmę lub pastę teflonową. Podejście do baterii ściennych należy wykonać w 
bruzdach. 
 
5.2.3. Montaż armatury.  
W sanitariatach należy zamontować baterie umywalkową, zlewozmywakową, podłączyć 
płuczkę ustępową, zamontować baterie do wanny, zawór do pralki. 
 
5.2.4. Kompensacja wydłużeń cieplnych w instalacji wody ciepłej  
Zasady prowadzenia przewodów c.w. oraz załamania przewodów powodują jego 
samokompensację wydłużeń cieplnych. 
 
6. Kontrola jako ści robót.   
Kontrola związana z wykonaniem wodociągu powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735  
• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową– porównanie wykonanych robót , 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów  
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, 
oraz świadectwa jakościowe  
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z 
ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• sprawdzenie poprawności mocowań  
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i 
połączeń  
• próby szczelności 
• próby ciśnieniowe 
 
7. Obmiar robót.  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych w zakresie 
dopuszczalnym przez umowę. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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8. Odbiór robót.  
 
8.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót  
- Dziennik Budowy  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów Zakres odbioru częściowego 
obejmuje sprawdzenie:  
- jakości wbudowanych materiałów 
- sposobu prowadzenia przewodów 
- elementy kompensacji 
- lokalizacja przyborów sanitarnych  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które 
zanikają w wyniku postępu robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru 
końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół i 
dokonać zapisu w dzienniku budowy. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 
• protokoły badań szczelności całego przewodu 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji 
• prawidłowość wykonania połączeń 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
• wielkość spadków przewodów 
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi 
• prawidłowość ustawienia armatury 
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
• jakość wykonania izolacji cieplnej 
 
9. Podstawa płatno ści.   
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
Cena będzie obejmować : 
 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/ 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / 
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
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oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji 
powykonawczej  
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
 
10. Przepisy zwi ązane:   
10.1. Polskie normy: 
PN-88/B-01058- „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich. 
Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych. 
PN-92/B-01706- „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.”  
PN-81/B-10800/00- „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.”  
PN-81/B-10800/04- „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” PN-
70/C-89015- „Rurociągi polietylenowe. Metody badań.”  
PN-70/C89016- ‘Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.” 
PN-92/C-89017- „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 
PN-93/C-89218- „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-89/H-02650- „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651- „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.” 
PN-85/M-75002- „ Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 
badania.” 
BN-76/8860-01- „Elementy mocujące rurociągi.” 
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12. S-05 INSTALACJA GAZOWA 
 
Specyfikacja techniczna wykonania robót:  
 
1. Wstęp. 
 
1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową lokali w zakresie wydzielenia 
pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni 
 
1.2.Zakres robót objętych ST:  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę instalacji gazowej. 
 
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały.  
Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
rury miedziane łączone za metodą lutowania kapilarnego lutem twardym kurki gazowe  
urządzenia gazowe  
rury ochronne stalowe – przejścia przez przegrody budowlane zawory kulowe odcinające 
do gazu osprzęt kotłowni 
szafka na gazomierz i kurek główny 
 
2.1. Składowanie:  
Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia( 
za-gięcia , zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 
 
Rury stalowe – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wys. stosu nie większa niż 2m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem 
się dolnej warstwy. Armaturę lekką przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca po-
winien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom 
kontraktu i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 
 
4. Transport:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr.  
Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokość ładunku na samo-
chodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
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5. Wykonanie robót.  
 
5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić , że:  
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych  
-elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji gazowej, 
odpowiadają założeniom projektowym. 
 
5.2. Roboty montażowe. 
 
5.2.1. Prowadzenie przewodów:  
Projektowaną wewnętrzną instalację gazu wykonać z rur miedzianych posiadających 
aprobatę IGNiG w Krakowie potwierdzoną deklaracją zgodności z aprobata techniczną 
przez producenta, łączonych za metodą lutowania kapilarnego lutem twardym. Przejścia 
przewodów gazowych przez przegrody konstrukcyjne prowadzić w rurach ochronnych. 
Są to krótkie odcinki rur stalowych , osadzone na zaprawie cementowej w ścianie lub 
stropie. Przestrzeń między rurą ochronną a przewodową należy wypełnić pianką 
poliuretanową. 
 
5.2.2. Montaż przewodów gazowych.: 
Instalację gazową prowadzić po wierzchu ścian, stosując mocowanie poprzez uchwy- 
ty dystansowe. Przy przejściach przez ściany stosować stalowe tuleje ochronne. 
Instalację 
prowadzić powyżej przewodów elektrycznych.  
Rozmieszczenie uchwytów:  
• dla rur φ12 odległość między uchwytami 1,25m  
• dla rur φ15 odległość między uchwytami 1,25m  
• dla rur φ18 odległość między uchwytami 1,5m  
• dla rur φ22 odległość między uchwytami 2m  
• dla rur φ28 odległość między uchwytami 2,25m  
Montując przewody wykonać punkty stałe za pomocą nakładek ustalających położenie 
nie-przesuwne przewodu w uchwycie mocującym ( przylutować tuleję z mosiądzu po obu 
stronach uchwytu).  
Na odcinkach poziomych instalacji zachować minimalny spadek 0,4% w kierunku 
urządzeń gazowych. Przed kotłem gazowym oraz kuchenką gazową czteropalnikowa z 
piekarnikiem w miejscu łatwo dostępnym należy zamontować kurki odcinające ( zawory 
kulo-we) posiadający atest IGNiG w Krakowie.  
Odprowadzenie spalin- do istniejącego komina wentylacyjnego – zgodnie z opinią 
kominiarską.  
Prawidłowość wykonania podłączenia przewodu spalinowego oraz działania wentylacji 
nawiewno-wywiewnej winna być poświadczona przez uprawnionego kominiarza.  
Po wykonaniu instalacji gazowej dokonać próby ciśnieniowej na 0,21 MPa przy pomocy 
sprężonego powietrza w ciągu 4 godzin. Wynik uważa się za pozytywny jeśli manometr 
nie wykaże spadku ciśnienia.  
Po zmontowaniu instalacji i przeprowadzeniu próby ciśnienia zgłosić do obioru w 
Zakładzie Gazowniczym. 
 
5.2.3. Podłączenie urządzeń gazowych.  
Urządzenia gazowe podłączyć na stałe z przewodami instalacji gazowej za pomocą 
stałego przewodu, kurka gazowego , dwuzłączki lub atestowanego przewodu 
elastycznego. Kurki odcinające dopływ gazu do urządzenia umieścić w miejscu łatwo 
dostępnym. Podłączenie i montaż urządzeń wg instrukcji.  
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Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposażenie i 
fabryczną instrukcję użytkowania w języku polskim.  
Duże znaczenie ma prawidłowe połączenie rur spalinowych z kanałem spalinowym. 
Urządzenia gazowe ustawić w pobliżu tych kanałów tak, aby łączna długość rur 
spalinowych nie przekraczała 3m. Pionowy odcinek rury nad urządzeniem powinien mieć 
długość co najmniej 22cm. Odcinek poziomy ułożyć ze spadkiem 5% w kierunku 
urządzenia. Rura spalinowa powinna mieć stały przekrój i łagodne łuki.  
Podłączenie gazomierza do instalacji należy do dostawcy gazu. 
 
5.2.4. Montaż elementów kotłowni 
Montaż wg wytycznych producenta urządzeń 
 
6. Kontrola jako ści robót.  
Kontrola związana z wykonaniem instalacji gazowej powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy 
 
• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową– porównanie wykonanych robót, 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów  
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, 
oraz świadectwa jakościowe 
• kontrola kwalifikacji spawaczy  
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z 
ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia 
instalacji 
• prawidłowość wykonania połączeń i jakości spoin 
• sprawdzenie poprawności mocowań 
• prawidłowość zainstalowania kuchenki gazowej  
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i 
połączeń 
• próby szczelności 
 
 
7. Obmiar robót.  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych w zakresie 
dopuszczalnym przez umowę. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
8. Odbiór robót.  
 
8.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót  
- Dziennik Budowy  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów Zakres odbioru częściowego 
obejmuje sprawdzenie:  
- jakości wbudowanych materiałów 
- sposobu prowadzenia przewodów 
- szczelności instalacji 
- lokalizacja elementów gazowych 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji gazowej., które zanikają w 
wyniku postępu robót, których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół  i 
dokonać zapisu w dzienniku budowy. Jednym z podstawowych warunków przystąpienia 
do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów badania sprawności 
kanałów spalinowych i wentylacyjnych. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
• aktualność Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 
• protokoły badań szczelności całej instalacji 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji  
• prawidłowość prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych i usytuowania 
poszczególnych elementów instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem  
• prawidłowość wykonania połączeń 
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi 
 
9. Podstawa płatno ści.   
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Cena będzie obejmować : 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,/ 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / 
w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji 
powykonawczej  
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
 
10. Przepisy zwi ązane:   
10.1. Polskie normy: 
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy.  
PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie. 
PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze . Obliczenia wytrzymałościowe. 
PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania. 
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 
PN-83/M-54831 Gazomierze. Podział, oznaczenia, nazwy i określenia. 
PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego. 
BN-76/8860-01- „Elementy mocujące rurociągi.” 
 

 
  
 


