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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRACE ZASADNICZE

1.1 Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych
1

d.1.1
KNR 4-01
0102-01

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

( 16.60+10.72+16.60)* 1.5*0.7+(6.59+5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1*0.1 m3 50.191
RAZEM 50.191

2
d.1.1

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

( 16.60+10.72+16.60)* 1.5+(6.59+5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1.00 m2 106.630
RAZEM 106.630

3
d.1.1

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

poz.2 m2 106.630
RAZEM 106.630

4
d.1.1

KNR 0-29
0637-04

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia np: w standardzie  technologii renomowanych wytwórców mas
bitumicznych - gruntowanie  ręcznie

m2

poz.2 m2 106.630
RAZEM 106.630

5
d.1.1

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą bitumiczną

m2

poz.4 m2 106.630
RAZEM 106.630

6
d.1.1

KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-
mi punktowo- wykonanie docieplenia do głebokości 1 m ponizej rzędnej
terenu.

m2

( 16.60+10.72+16.60)* 1.0+(6.59+5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1.0 m2 84.670
RAZEM 84.670

7
d.1.1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania m2

75.68*1.20 m2 90.816
RAZEM 90.816

8
d.1.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.1 m3 50.191
RAZEM 50.191

1.2 Roboty ró żne , wykonanie napraw w piwnicach, zanezpieczenie a ntykorozyjne belek stalowych w
piwnicach. Wykonanie daszku nad wej ściem.

9
d.1.2

KNR 4-01
0313-01

Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z
cegieł.Naprawa częściowa.

m3

(1.1*0.25*0.25)*6 m3 0.413
RAZEM 0.413

10
d.1.2

KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do
0.5 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.2

KNR 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie m2

0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

12
d.1.2

Daszki z poliwęglanu komorowego szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.2

KNR 231
0502-0600

Opaska z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.51*0.50 m2 45.452
RAZEM 45.452

1.3 Wywóz gruzu z reperacji
14

d.1.3
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - skuty tynk i inne

m3

poz.21*0.015*1.4 m3 3.415
RAZEM 3.415

15
d.1.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.14 m3 3.415
RAZEM 3.415

1.4 Wymiana stolarki 
16

d.1.4
KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

1.00*0.70*6+0.69*0.67+1.14*0.64+0.97*0.42*8+0.43*0.61 m2 8.913
RAZEM 8.913

17
d.1.4

KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

1.15*1.08 m2 1.242
RAZEM 1.242
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18

d.1.4
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.11*1.66+1.14*1.47+1.12*1.63 m2 5.344
RAZEM 5.344

19
d.1.4

KNR 0-19
0931-08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, z szybą
bezpieczną O1, z zamkiem elektromagnetycznym, kompletem okuć

m2

1.34*2.18 m2 2.921
RAZEM 2.921

20
d.1.4

KNR 0-19
0931-06
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, z szybą
bezpieczną O1, z zamkiem elektromagnetycznym, kompletem okuć

m2

0.93*2.27 m2 2.111
RAZEM 2.111

2 ELEWACJA 
2.1 Naprawa ścian zewn ętrznych i wewn ętrznych metod ą zszywania , wykonanie obrzutki tynkiem renowacyj-

nym
21

d.2.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<Elewacja frontowa> 35%
(11.83+0.5+4.77+0.5+8.71)*7.43*0.35 m2 68.419
<Elewacja tylna>30%
(11.97*7.43)*0.30 m2 26.681
<Elewacja szczytowa zachodnia>45%
(10.61+6.10)*7.44*0.45 m2 55.945
<Elewacja szczytowa wschodnia>10%
(3.40*7.44)*0.10 m2 2.530
<Lwewnątrz>
2.75*2.93+1.00*1.00 m2 9.058
 

RAZEM 162.633
22

d.2.1
KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

2.75*2.93+1.00*1.00 m2 9.058
RAZEM 9.058

23
d.2.1

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapeto-
wanych na ścianach

m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000

24
d.2.1

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

<Elewacje >
20 szt. 20.000
 

RAZEM 20.000
25

d.2.1
KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

<Elewacja frontowa> 30%
(11.83+0.5+4.77+0.5+8.71)*7.43*0.3 m2 58.645
<Elewacja tylna>30%
(11.97*7.43)*0.3 m2 26.681
<Elewacja szczytowa zachodnia>10%
(10.61+6.10)*7.44*0.10 m2 12.432
<Elewacja szczytowa wschodnia>5%
(3.40*7.44)*0.05 m2 1.265

RAZEM 99.023
26

d.2.1
Naprawa rys na ścianach .Reperacje rys w murach metodą - pręty skręcane,
nierdzewne

m

<Elewacja frontowa>
(1.50*5)*1 m 7.500
<Elewacja tylna>
(1.50*6)*2+(1.50*6)*3 m 45.000
<Elewacja szcytowa zachodnia>
(1.5*5)*3 m 22.500
<Elewacja szcytowa wschodnia>
(1.5*10)*2 m 30.000
<wewnątrz>
1.50*34 m 51.000

RAZEM 156.000
27

d.2.1
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm. Wykonanie obsadzenia w części
środkowej nad bramą wejściową - belki stalowe 2xI 180 oraz w strefach nad-
prożowych.

m

<Elewacja frontowa>
(1.5*2)*1 m 3.000
<Elewacja tylna>
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(1.50*2)*6 m 18.000
<Elewacja szczytowa wschodnia>
(1.5*2)*2 m 6.000
<Elewacja szczytowa zachodnia>
(1.5*2)*2 m 6.000

RAZEM 33.000
28

d.2.1
KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.49 m2 699.064
RAZEM 699.064

2.2 Naprawa obróbek blacharskich
29

d.2.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. Przyjęto 30
% do napraw

m

 
Elewacja  frontowa 20%
<parter,piętro> (12.60+11.20)*0.2 m 4.760
Elewacja tylna
<parter , piętro> 11.20*0.2 m 2.240
 

RAZEM 7.000
30

d.2.2
KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 120 mm - montaż z gotowych elementów z blachy
tytan - cynk 0,7 mm

m

Elewacja  frontowa 20%
<parter,piętro> (12.60+11.20)*0.2 m 4.760
Elewacja zachodnia ,przełożenie rury
<parter , piętro> 1.61+5.45+2.95+0.69 +7.44*0.2 m 12.188
<Elewacja wschodnia>
(7.44*0.2*2) m 2.976

RAZEM 19.924
31

d.2.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. - obróbki dachów lukarn+obrób-
ka części środkowej

m2

Elewacja frontowa
<parter,Ipiętro,II piętro> (4.63*0.4)+(1.80+1.0+1.00)*0.4+(3.60+1.0+1.0) m2 8.972
<Elewacja tylna>
(4.65*0.4) +(1.40+1.00+1.00)*0.4*2 m2 4.580

RAZEM 13.552
32

d.2.2
KNR 4-01
0530-04

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z
cynku o szerokości ponad 25 cm

m2

Elewacja frontowa
<parter,Ipiętro,II piętro> poz.31 m2 13.552

RAZEM 13.552
2.3 Odwodnienia
33

d.2.3
KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - koretka spadków m

4.70 m 4.700
RAZEM 4.700

34
d.2.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

35
d.2.3

KNR-W 4-01
0536-02
analogia

Odsunięcie rur spustowych od ściany o grubość docieplenia m

7.43*6 m 44.580
RAZEM 44.580

36
d.2.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

4.70 m 4.700
RAZEM 4.700

37
d.2.3

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

38
d.2.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

poz.34 m 14.000
RAZEM 14.000

39
d.2.3

KNRw 402
0218-0600
analogia

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

2.4 Wykusz
40

d.2.4
KNR 4-01
1211-08

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 m2

(3.94+2*0.35)*3.40+2*3.94*0.50 m2 19.716
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RAZEM 19.716

41
d.2.4

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna m2

15.78+2*3.94*0.50 m2 19.720
RAZEM 19.720

42
d.2.4

KNR 2-02
1508-12
analogia

Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o
pow.ponad 1 m2 -ROBOCIZNA

m2

15.78+2*3.94*0.50 m2 19.720
RAZEM 19.720

43
d.2.4

TZKNBK XV
0436-01
analiza indy-
widualna

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po
raz pierwszy

m2

15.78+2*3.94*0.50 m2 19.720
RAZEM 19.720

44
d.2.4

KNR 2-02
1508-12
analogia

Lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o pow.po-
nad 1 m2 -MATERIALY i SPRZET
Krotność = 3

m2

15.78+2*3.94*0.50 m2 19.720
RAZEM 19.720

2.5 Podbitka
45

d.2.5
KNR-W 4-01
0414-04

Wymiana podbitki z desek profilowanych o grubości 25 mm m2

0.70*(14.98+13.53+12.42+13.53+2.40+7.60+2.95+2*2.25+10.20) m2 57.477
RAZEM 57.477

46
d.2.5

KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych m

14.98+13.53+12.42+13.53+2.40+7.60+2.95+2*2.25+10.20 m 82.110
RAZEM 82.110

47
d.2.5

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie podbitki i desek czołowych m2

poz.45+poz.46*0.20 m2 73.899
RAZEM 73.899

2.6 Docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie
48

d.2.6
KNRw 202
0923-0100

Osłony okien folią polietynową, wykonane żurawiem okiennym przenośnym. m2

1.00*0.70*6+1.41*1.67*3+0.79*1.14*2+0.80*1.81*8+0.69*0.67+0.30*0.50+
0.96*1.69+1.55*1.75+1.96*1.62+1.00*1.72+0.30*0.50+0.94*1.67*4+0.79*1.67*
2+0.77*1.91*8+1.11*1.66+1.15*1.08*2+0.96*1.69*3+0.24*0.40+1.31*1.62+
0.40*1.62+1.14*1.47+1.41*1.62+1.14*0.64+1.15*1.08*3+0.97*0.42*8

m2 79.0599

RAZEM 79.0599
49

d.2.6
KNR 23
2611-0100

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, po-
przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

[(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*
0.5*2.69)*7.44+2*0.25*3.72*3.75]

m2 699.0635

RAZEM 699.0635
50

d.2.6
KNR 23
2611-0400

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, m2

[1]+[1] m2 2.000
RAZEM 2.000

51
d.2.6

KNR AT31
0703-0106

Montaż listwy początkowej aluminiowej, gr. 0,7mm m

(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*
0.5*2.69)-(1.16+0.96)

m 90.903

RAZEM 90.903
52

d.2.6
KNR AT31
0101-0500

Przyklejanie płyt styropianowych grubości 15 cm na ścianach - płyty styropia-
nowe FS 15, zaprawa klejąca, (Masa tynkarska mineralna, struktura baranek 1
mm)

100 m2

[(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*
0.5*2.69)*7.44+2*0.25*3.72*3.75]*0.01-poz.54*0.01-poz.48*0.01

100 m2 5.9274

RAZEM 5.9274
53

d.2.6
KNR AT31
0102-0200

Przyklejanie płyt styropianowych grubości 3 cm na ościeżach - płyty styropia-
nowe FS 15, zaprawa klejąca, (Masa tynkarska mineralna, struktura baranek 1
mm) Ościeża okien mieszkań i klatki schodowej

100 m2

[(1.00+2*0.70)*6+(1.41+1.67*2)*3+(0.79+1.14*2)*2+(0.80+2*1.81)*8+(0.69+2*
0.67)+(0.30+2*0.50)+(0.96+2*1.69)+(1.55+2*1.75)+(1.96+2*1.62)+(1.00+2*
1.72)+(0.30+2*0.50)+(0.94+2*1.67)*4+(0.79+2*1.67)*2+(0.77+2*1.91)*8+
(1.11+2*1.66)+(1.15+2*1.08)*2+(0.96+1.69*2)*3+(0.24+2*0.40)+(1.31+2*1.62)
+(0.40+2*1.62)+(1.14+2*1.47)+(1.41+2*1.62)+(1.14+2*0.64)+(1.15+2*1.08)*3+
(0.97+2*0.42)*8+1.00+1.16+4*2.00]*0.15*0.01

100 m2 0.3524

RAZEM 0.3524
54

d.2.6
KNR AT31
0101-0400

Przyklejanie płyt styropianowych XPS o gr. 12 cm na ścianach - COKÓŁ m2

(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*
0.5*2.69-1.00-1.16)*0.30

m2 27.2588

RAZEM 27.2588
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55

d.2.6
KNR AT31
0704-0200

Mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6szt./m2 do podłoża z cegły

100 m2

poz.52 100 m2 5.9274
RAZEM 5.9274

56
d.2.6

KNR AT31
0702-0103

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego aluminiowe-
go o dł. 250cm z przyklejoną siatką z włókna szklanego 10x10cm

m

16*2.50 m 40.000
RAZEM 40.000

57
d.2.6

KNR AT31
0101-0600

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach COKÓŁ m2

poz.54 m2 27.2588
RAZEM 27.2588

58
d.2.6

KNR AT31
0101-0600

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego na ścianach
ponad cokołem

m2

poz.52 m2 5.927
RAZEM 5.927

59
d.2.6

KNR AT31
0102-0400

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego na oście-
żach

m2

[(1.00+2*0.70)*6+(1.41+1.67*2)*3+(0.79+1.14*2)*2+(0.80+2*1.81)*8+(0.69+2*
0.67)+(0.30+2*0.50)+(0.96+2*1.69)+(1.55+2*1.75)+(1.96+2*1.62)+(1.00+2*
1.72)+(0.30+2*0.50)+(0.94+2*1.67)*4+(0.79+2*1.67)*2+(0.77+2*1.91)*8+
(1.11+2*1.66)+(1.15+2*1.08)*2+(0.96+1.69*2)*3+(0.24+2*0.40)+(1.31+2*1.62)
+(0.40+2*1.62)+(1.14+2*1.47)+(1.41+2*1.62)+(1.14+2*0.64)+(1.15+2*1.08)*3+
(0.97+2*0.42)*8+1.00+1.16+4*2.00]*0.15*2

m2 70.479

RAZEM 70.479
60

d.2.6
KNR AT31
0101-0600

Szpachlowanie zbrojone dodatkową jedną warstwą siatki z włókna szklanego
na ścianach na wysokość 2mppt.

m2

(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*
0.5*2.69)*2.00

m2 186.045

RAZEM 186.045
61

d.2.6
KNR AT31
0704-0200

Mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6szt./m2 do podłoża z cegły - COKÓŁ

100 m2

poz.54 100 m2 27.2588
RAZEM 27.2588

62
d.2.6

KNR AT31
0502-0100

Wykonanie warstwy pośredniej na ścianie - gruntowanie ręcznie m2

poz.52+poz.54 m2 33.1862
RAZEM 33.1862

63
d.2.6

KNR AT31
0502-0200

Wykonanie warstwy pośredniej na ościezach - gruntowanie ręcznie m2

poz.53 m2 0.352
RAZEM 0.352

64
d.2.6

KNR AT31
0502-0300

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny baranek  (wykonany ręcznie) na
ścianie

100 m2

poz.52 100 m2 5.9274
RAZEM 5.9274

65
d.2.6

KNR AT31
0502-0400

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny baranek 2mm (wykonany ręcz-
nie) na ościeżach

m2

poz.53 m2 0.352
RAZEM 0.352

66
d.2.6

KNR AT31
0601-0100

Malowanie dwukrotne elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie m2

poz.52 m2 5.9274
RAZEM 5.9274

67
d.2.6

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m

1.00*6+1.41*3+0.79*2+0.80*8+0.69+0.30+0.96+1.55+1.96+1.00+0.30+0.94*
4+0.79*2+0.77*8+1.11+1.15*2+0.96*3+0.24+1.31+0.40+1.14+1.41+1.14+
1.15*3+0.97*8+4.09*0.60

m 62.064

RAZEM 62.064
68

d.2.6
KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

[1.00*6+1.41*3+0.79*2+0.80*8+0.69+0.30+0.96+1.55+1.96+1.00+0.30+0.94*
4+0.79*2+0.77*8+1.11+1.15*2+0.96*3+0.24+1.31+0.40+1.14+1.41+1.14+
1.15*3+0.97*8+0.10*63]*0.40+4.09*0.60

m2 28.818

RAZEM 28.818
2.7 Roboty pozostałe
69

d.2.7
Demontaz i montaż elementów zewnętrznych na elewacji (numery policyjne,
oświetlenie, tabliczki identyfikacyjne)

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

70
d.2.7

KNRw 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe przykręcane,
mocowane na kołkach kotwiących 2 mocowania

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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71

d.2.7
KNRw 508
0511-0100
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw LED z blachy st. z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym, przykręcanych 1x20 w, końcowych z pod-
łączeniem.

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2.8 Rusztowania
72

d.2.8
KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,
07 m o wys. do 10 m

m2

poz.49 m2 699.064
RAZEM 699.064

73
d.2.8

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,
37,38,39,48,49,50,52,53,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,
76)

74
d.2.8

KNRw 202
1612-0300

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do
20 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.

m2

poz.49 m2 699.064
RAZEM 699.064

75
d.2.8

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.72 m2 699.064
RAZEM 699.064

76
d.2.8

KNRw 202
1613-0200

Daszki ochronne, ciągłe wzdłuż rusztowań o konstrukcji rurowej, wysokość
rusztowania do 20 m.

m2

2*3.00*1.5 m2 9.000
RAZEM 9.000

2.9 Geodezja
77

d.2.9
Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.10 Budki l ęgowe
78

d.2.1
0

Montaż budek lęgowych trocinobetonowych zgodnie z wytycznymi ornitologa szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

3 KLATKI SCHODOWE
3.1 Prace tynkarskie
79

d.3.1
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

[1.76*2.67+1.15*2.67+2.64*1.86+5.51*2.69+1.26*3.21*3]+[1.22*2.49*3+2.43*
3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*2.45+1.23*2.43+1.98*2.43]

m2 75.766

RAZEM 75.766
80

d.3.1
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

[(0.50+1.68)*0.5*2.50+2*(1.86*2+2.64)*2.94+(1.68+3.08)*0.5*2.82+2.95*4.15*
2+(1.15*2+2.67)*2.94+3.89*2.64+3.89*1.05+2.28*1.99+(2.28+3.89)*0.5*1.75+
2.28*1.99+1.21*1.99+(4.21+2.28)*0.5*1.75+2.28*2.64]+[(2.42+1.64*2)*2.30+
(2.75+1.24*2)*2.99+(1.38*2+2.45)*2.91+(1.23*2+2.43)*2.88+(2.43+2*1.41)*
1.65+(1.17*2+2.43)*2.08+1.44*2.97+1.49*2.36*0.5+2.29*2.99+2.13*2.77+
(4.62+2.86)*0.5*2.15]

m2 232.263

RAZEM 232.263
81

d.3.1
KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+2.82)]*1.60+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+
(1.38*2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)]*1.60

m2 127.088

RAZEM 127.088
82

d.3.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

3.2 Malowanie
83

d.3.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.79 m2 75.766
RAZEM 75.766

84
d.3.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.80 m2 232.263
RAZEM 232.263

85
d.3.2

KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową sufitów, biegów i spoczników
- klatki schodowe

m2

poz.83 m2 75.766
RAZEM 75.766

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 34287 Użytkownik: Janusz Gosiewski



ŁĄCZNA 3, 3A_5 sierpień 2020_budowlany_NAKŁADY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86

d.3.2
KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 

Malowanie farbami strukturalnymi m2

poz.84 m2 232.263
RAZEM 232.263

87
d.3.2

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej -
jednostronnie skrzydła płytowe pełne, ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

[1.26*1.68] m2 2.117
RAZEM 2.117

88
d.3.2

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
- opaski jednostronne gładkie o s

m2

2.30*1.21 m2 2.783
RAZEM 2.783

89
d.3.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

{[4*2.96+1.35]+[4*2.37+1.28]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38*2+2.45)+
(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)]}*0.90

m2 49.500

RAZEM 49.500
90

d.3.2
KNR 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową schodów m2

[35*1.37*(0.33+0.18)]+[30*1.25*(0.18+0.33)] m2 43.580
RAZEM 43.580

91
d.3.2

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm m

[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+2.82)]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38*
2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)+2.49*4]

m 89.390

RAZEM 89.390
92

d.3.2
KNR 4-01
1207-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków m

[4*2.96+1.35]+[4*2.37+1.28]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38*2+2.45)+
(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)]

m 55.000

RAZEM 55.000
93

d.3.2
KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych
jednokrotnie

m2

1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000

94
d.3.2

KNR 4-01
1215-10

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z
wangami

szt.

35+30 szt. 65.000
RAZEM 65.000

95
d.3.2

KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych nie malowanych m2

[2.64*1.76*3*2.82*1.38]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*2.45+1.23*
2.43+1.98*2.43]

m2 81.262

RAZEM 81.262
3.3 Posadzki
96

d.3.3
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

[2.64*1.86]+[2.42*1.64] m2 8.879
RAZEM 8.879

97
d.3.3

KNR 4-04
0505-02

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o gru-
bości 8 cm na zaprawie cementowej

m2

[2.64*1.86]*0.10+[2.42*1.64]*0.10 m2 0.888
RAZEM 0.888

98
d.3.3 kalk. własna

Szlifowanie i polerowanie posadzki lastrico m2

poz.96 m2 8.879
RAZEM 8.879

99
d.3.3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo-
wej

m2

[2.64*1.86+1.31*2.85+0.20*1.31]+[2.42*1.64] m2 12.875
RAZEM 12.875

100
d.3.3

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m

[2.64+1.86*2+1.31+2*2.85]+[2.42+2*1.64] m 19.070
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RAZEM 19.070

101
d.3.3

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

0.30*4 m 1.200
RAZEM 1.200

102
d.3.3

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

[0.33*1.00*35+2.67*1.15*2+3*2.67*1.86]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+
1.38*2.45+1.23*2.43+1.98*2.43+1.25*0.33*30]

m2 71.981

RAZEM 71.981
103

d.3.3
KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB, gr. 12 mm - schody + podesty (płyty frezowane) m2

[2.67*1.15*2+3*2.67*1.86+0.33*1.00*35]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+
1.38*2.45+1.23*2.43+1.98*2.43+1.25*0.33*30]

m2 71.981

RAZEM 71.981
104

d.3.3 analiza indy-
widualna

Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni pod wykładziny PCV m2

poz.103 m2 71.981
RAZEM 71.981

105
d.3.3

KNR 4-01
0815-03

Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego m

[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+2.82)*1.60+1.37*35]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+
1.24*2)+(1.38*2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)+1.25*30]

m 193.908

RAZEM 193.908
106

d.3.3
KNR 4-01
0815-07

Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego - przyjęto 20 m m

[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+2.82)*1.60]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+
(1.38*2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)]

m 108.458

RAZEM 108.458
107

d.3.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.99+poz.103 m2 84.856
RAZEM 84.856

108
d.3.3

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładziny  PCV typu tarket m2

poz.102-poz.110 m2 48.056
RAZEM 48.056

109
d.3.3

KNR 2-02
1114-08
analogia

Noski aluminiowe naroznikowe schodowe typ MSN 24A tarket m

1.00*35+30*1.00 m 65.000
RAZEM 65.000

110
d.3.3

KNR 2-02
1114-03
analogia

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa
PCW typu tarket

m2

[0.33*1.00*35]+[30*0.33*1.25] m2 23.925
RAZEM 23.925

111
d.3.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

[2.67*1.15*2+3*2.67*1.86]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*2.45+1.23*
2.43+1.98*2.43]

m2 48.056

RAZEM 48.056
3.4 Prace towarzysz ące-klatki schodowe
112

d.3.4
KNR 4-01
0912-04
analogia

Wymiana tralek - przyjęto 5 szt. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

113
d.3.4

Częściowy demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego i instalacji nis-
koprądowych

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

114
d.3.4

Demontaż starego osprzętu oświetlenia klatki schodowej i montaż oświetlenio-
wych opraw ledowych ruchowo - zmierzchowych

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

115
d.3.4

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu kontenerem szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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R M S

1 PRACE ZASADNICZE
1.1 Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych

1
d.1.1

KNR 4-01
0102-01

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
w gruncie kat. I-II
obmiar  = ( 16.60+10.72+16.60)* 1.5*0.7+
(6.59+5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1*0.1 =
50.191 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

1.06 r-g/m3
r-g 53.2025 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy
użyciu szczotek stalowych
obmiar  = ( 16.60+10.72+16.60)* 1.5+(6.59+
5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1.00 = 106.630
m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.12 r-g/m2
r-g 12.7956 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie
podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm
obmiar  = poz.2 = 106.630 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.19 r-g/m2
r-g 20.2597 0.000 0.00

-- M --
2* tynk wyrównawczy'

10.3 kg/m2
kg 1098.2890 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.07 m-g/m2
m-g 7.4641 0.000 0.00

5* środek transportowy'
0.02 m-g/m2

m-g 2.1326 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNR 0-29
0637-04

Przygotowanie powierzchni pionowych betono-
wych i otynkowanych pod uszczelnienia np: w
standardzie  technologii renomowanych wy-
twórców mas bitumicznych - gruntowanie  ręcz-
nie
obmiar  = poz.2 = 106.630 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.0717 r-g/m2
r-g 7.6454 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący

0.1714 dm3/m2
dm3 18.2764 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.00021 m-g/m2
m-g 0.0224 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1.1

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych poddanych działaniu wody pochodzącej z
gruntu - uszczelnienie masą bitumiczną
obmiar  = poz.4 = 106.630 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.2074 r-g/m2
r-g 22.1151 0.000 0.00

-- M --
2* masa uszczelniająca

4 dm3/m2
dm3 426.5200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.00347 m-g/m2
m-g 0.3700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowy-
mi (styropianowymi) mocowanymi punktowo-
wykonanie docieplenia do głebokości 1 m poni-
zej rzędnej terenu.
obmiar  = ( 16.60+10.72+16.60)* 1.0+(6.59+
5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1.0 = 84.670 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.1919 r-g/m2
r-g 16.2482 0.000 0.00

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do płyt styr.

2 kg/m2
kg 169.3400 0.000 0.00

3* Płyta z  polistyrenu ekstrudowanego XPS 30
grub. 50 mm,
0.0525 m3/m2

m3 4.4452 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy'

0.00861 m-g/m2
m-g 0.7290 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania
obmiar  = 75.68*1.20 = 90.816 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.067 r-g/m2
r-g 6.0847 0.000 0.00

-- M --
2* folia kubełkowa

1.1 m2/m2
m2 99.8976 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
obmiar  = poz.1 = 50.191 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

1.41 r-g/m3
r-g 70.7693 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty ró żne , wykonanie napraw w piwnicach, zanezpieczenie a ntykorozyjne belek stalowych w piwni-
cach. Wykonanie daszku nad wej ściem.

9
d.1.2

KNR 4-01
0313-01

Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką
otworów w ścianach z cegieł.Naprawa częścio-
wa.
obmiar  = (1.1*0.25*0.25)*6 = 0.413 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

18.32 r-g/m3
r-g 7.5662 0.000 0.00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

401 szt/m3
szt 165.6130 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.108 t/m3

t 0.0446 0.000 0.00

4* Piasek uziar.0-2mm
0.28 m3/m3

m3 0.1156 0.000 0.00

5* Bednarka walcowana na gorąco 20-70/1,5-
5mm
20 kg/m3

kg 8.2600 0.000 0.00

6* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.081 m3/m3

m3 0.0335 0.000 0.00

7* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
0.056 m3/m3

m3 0.0231 0.000 0.00

8* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.117 m3/m3

m3 0.0483 0.000 0.00

9* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68 kg/m3

kg 1.1068 0.000 0.00

10* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30
4.69 kg/m3

kg 1.9370 0.000 0.00

11* woda z rurociągu
0.115 m3/m3

m3 0.0475 0.000 0.00

-- S --
12* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.46 m-g/m3
m-g 0.1900 0.000 0.00

13* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
2.26 m-g/m3

m-g 0.9334 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1.2

KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów
metalowych o powierzchni do 0.5 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.32 r-g/szt.
r-g 0.3200 0.000 0.00

-- M --
2* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.

0.28 ark/szt.
ark 0.2800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1.2

KNR 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie
obmiar  = 0.50 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.33 r-g/m2
r-g 0.1650 0.000 0.00

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn

0.058 dm3/m2
dm3 0.0290 0.000 0.00

3* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0.012 dm3/m2

dm3 0.0060 0.000 0.00

4* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.56 ark/m2

ark 0.2800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12

d.1.2
Daszki z poliwęglanu komorowego
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

3 r-g/szt
r-g 6.0000 0.000 0.00

-- M --
2* Daszki z poliwęglanu  158 x 75

1 szt/szt
szt 2.0000 0.000 0.00

3* Daszki z poliwęglanu 200 x 90
1 szt/szt

szt 2.0000 0.000 0.00

4* Ścianki boczne do daszków wym 180 x 53 x 30
2 szt/szt

szt 4.0000 0.000 0.00

-- S --
5* Samochód skrzyniowy

0.05 m-g/szt
m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1.2

KNR 231
0502-0600

Opaska z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem
obmiar  = poz.51*0.50 = 45.452 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani II

0.2979 r-g/m2
r-g 13.5402 0.000 0.00

2* Brukarz II
0.2187 r-g/m2

r-g 9.9404 0.000 0.00

-- M --
3* Woda

0.025 m3/m2
m3 1.1363 0.000 0.00

4* Piasek
0.0629 m3/m2

m3 2.8589 0.000 0.00

5* Płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm
4.08 szt./m2

szt. 185.4442 0.000 0.00

6* Materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty różne , wykonanie napraw w piwnicach, zanezpieczenie antykorozyjne belek stalowych w piwnicach. Wykonanie daszku nad
wejściem.

RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Wywóz gruzu z reperacji
14

d.1.3
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1
km - skuty tynk i inne
obmiar  = poz.21*0.015*1.4 = 3.415 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.86 r-g/m3
r-g 2.9369 0.000 0.00

-- S --
2* Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1)

0.5 m-g/m3
m-g 1.7075 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.1.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - za każdy następny
1 km
Krotność = 14
obmiar  = poz.14 = 3.415 m3

m3

-- S --
1* Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1)

0.02*14=0.28 m-g/m3
m-g 0.9562 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu z reperacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Wymiana stolarki 
16

d.1.4
KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.0 m2
obmiar  = 1.00*0.70*6+0.69*0.67+1.14*0.64+
0.97*0.42*8+0.43*0.61 = 8.913 m2

m2

-- R --
1* monterzy gr.II

6.8 r-g/m2
r-g 60.6084 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

10.18 szt/m2
szt 90.7343 0.000 0.00

3* Pianka poliuretanowa
0.41 kg/m2

kg 3.6543 0.000 0.00

4* Masa uszczelniająca silikonowa
0.108 kg/m2

kg 0.9626 0.000 0.00

5* Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 30
kg
0.0034 t/m2

t 0.0303 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.12 kg/m2

kg 54.5476 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 8.9130 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.4457 0.000 0.00

10* środek transportowy''
0.06 m-g/m2

m-g 0.5348 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.1.4

KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2
obmiar  = 1.15*1.08 = 1.242 m2

m2

-- R --
1* monterzy gr.II

5.22 r-g/m2
r-g 6.4832 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

7.58 szt/m2
szt 9.4144 0.000 0.00

3* Pianka poliuretanowa
0.34 kg/m2

kg 0.4223 0.000 0.00

4* Masa uszczelniająca silikonowa
0.072 kg/m2

kg 0.0894 0.000 0.00

5* Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 30
kg
0.00261 t/m2

t 0.0032 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.7 kg/m2

kg 5.8374 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 1.2420 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.0621 0.000 0.00

10* środek transportowy''
0.06 m-g/m2

m-g 0.0745 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.1.4

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
obmiar  = 1.11*1.66+1.14*1.47+1.12*1.63 =
5.344 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* monterzy gr.II

4.58 r-g/m2
r-g 24.4755 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt/m2
szt 32.0640 0.000 0.00

3* Pianka poliuretanowa
0.33 kg/m2

kg 1.7635 0.000 0.00

4* Masa uszczelniająca silikonowa
0.072 kg/m2

kg 0.3848 0.000 0.00

5* Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 30
kg
0.00235 t/m2

t 0.0126 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 22.5517 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 5.3440 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.2672 0.000 0.00

10* środek transportowy''
0.06 m-g/m2

m-g 0.3206 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.1.4

KNR 0-19
0931-08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi alumi-
niowe dwuskrzydłowe, z szybą bezpieczną O1,
z zamkiem elektromagnetycznym, kompletem
okuć
obmiar  = 1.34*2.18 = 2.921 m2

m2

-- R --
1* monterzy gr.II

2.56 r-g/m2
r-g 7.4778 0.000 0.00

2* szklarze gr.III
1.04 r-g/m2

r-g 3.0378 0.000 0.00

-- M --
3* Haki do muru

4.76 kg/m2
kg 13.9040 0.000 0.00

4* Pianka poliuretanowa
0.24 kg/m2

kg 0.7010 0.000 0.00

5* podkładki pod szyby
6.35 szt/m2

szt 18.5484 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M3+M4+M5)

% 1.5000 0.000 0.00

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2

m2 2.9210 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1461 0.000 0.00

9* środek transportowy''
0.06 m-g/m2

m-g 0.1753 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.1.4

KNR 0-19
0931-06
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi alumi-
niowe jednoskrzydłowe, z szybą bezpieczną
O1, z zamkiem elektromagnetycznym, komple-
tem okuć
obmiar  = 0.93*2.27 = 2.111 m2

m2

-- R --
1* monterzy gr.II

2.82 r-g/m2
r-g 5.9530 0.000 0.00

2* szklarze gr.III
0.74 r-g/m2

r-g 1.5621 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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3* Haki do muru
5.29 kg/m2

kg 11.1672 0.000 0.00

4* Pianka poliuretanowa
0.29 kg/m2

kg 0.6122 0.000 0.00

5* podkładki pod szyby'
4.23 szt/m2

szt 8.9295 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M3+M4+M5)

% 1.5000 0.000 0.00

7* drzwi aluminiowe'
1 m2/m2

m2 2.1110 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1056 0.000 0.00

9* środek transportowy''
0.06 m-g/m2

m-g 0.1267 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wymiana stolarki 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRACE ZASADNICZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ELEWACJA 
2.1 Naprawa ścian zewn ętrznych i wewn ętrznych metod ą zszywania , wykonanie obrzutki tynkiem renowacyj-

nym
21

d.2.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 
<Elewacja frontowa> 35%
(11.83+0.5+4.77+0.5+8.71)*7.43*0.35 68.419
<Elewacja tylna>30%
(11.97*7.43)*0.30 26.681
<Elewacja szczytowa zachodnia>45%
(10.61+6.10)*7.44*0.45 55.945
<Elewacja szczytowa wschodnia>10%
(3.40*7.44)*0.10 2.530
<Lwewnątrz>
2.75*2.93+1.00*1.00 9.058

RAZEM 162.633 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.41 r-g/m2
r-g 66.6795 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.2.1

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5
m2
obmiar  = 2.75*2.93+1.00*1.00 = 9.058 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.9 r-g/m2
r-g 8.1522 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052 t/m2
t 0.0471 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048 m3/m2

m3 0.0435 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2

m3 0.2409 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067 m3/m2

m3 0.0607 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
0.04 szt./m2

szt. 0.3623 0.000 0.00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0.04 szt./m2

szt. 0.3623 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 0.3623 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2

m-g 0.3623 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.2.1

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
nie malowanych i nie tapetowanych na ścia-
nach
obmiar  = 0 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.3 r-g/m2
r-g 0.0000 0.000 0.00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022 m3/m2
m3 0.0000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 0.0000 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064 m3/m2

m3 0.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 0.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.2.1

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierz-
chni do 0.50 m2
obmiar  = 
<Elewacje >
20 20.000

RAZEM 20 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

4.11 r-g/szt.
r-g 82.2000 0.000 0.00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

26 szt/szt.
szt 520.0000 0.000 0.00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.00647 t/szt.

t 0.1294 0.000 0.00

4* Piasek uziar.0-2mm'
0.017 m3/szt.

m3 0.3400 0.000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.008 m3/szt.

m3 0.1600 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.03 m-g/szt.
m-g 0.6000 0.000 0.00

8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.23 m-g/szt.

m-g 4.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.2.1

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie
zmurszałych spoin w murach z cegły
obmiar  = 
<Elewacja frontowa> 30%
(11.83+0.5+4.77+0.5+8.71)*7.43*0.3 58.645
<Elewacja tylna>30%
(11.97*7.43)*0.3 26.681
<Elewacja szczytowa zachodnia>10%
(10.61+6.10)*7.44*0.10 12.432
<Elewacja szczytowa wschodnia>5%
(3.40*7.44)*0.05 1.265
RAZEM 99.023 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.25 r-g/m2
r-g 24.7558 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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26
d.2.1

Naprawa rys na ścianach .Reperacje rys w mu-
rach metodą - pręty skręcane, nierdzewne
obmiar  = 
<Elewacja frontowa>
(1.50*5)*1 7.500
<Elewacja tylna>
(1.50*6)*2+(1.50*6)*3 45.000
<Elewacja szcytowa zachodnia>
(1.5*5)*3 22.500
<Elewacja szcytowa wschodnia>
(1.5*10)*2 30.000
<wewnątrz>
1.50*34 51.000
RAZEM 156.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

1.49 r-g/m
r-g 232.4400 0.000 0.00

-- M --
2* Pręty 6 mm ze stali nierdzewnej

1 m/m
m 156.0000 0.000 0.00

3* Zaprawa tiksotropowa
0.45 dm3/m

dm3 70.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.2.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 180 mm. Wykonanie obsadzenia
w części środkowej nad bramą wejściową - bel-
ki stalowe 2xI 180 oraz w strefach nadprożo-
wych.
obmiar  = 
<Elewacja frontowa>
(1.5*2)*1 3.000
<Elewacja tylna>
(1.50*2)*6 18.000
<Elewacja szczytowa wschodnia>
(1.5*2)*2 6.000
<Elewacja szczytowa zachodnia>
(1.5*2)*2 6.000
RAZEM 33.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

1.62 r-g/m
r-g 53.4600 0.000 0.00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

8 szt/m
szt 264.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00518 t/m

t 0.1709 0.000 0.00

4* Piasek uziar.0-2mm
0.018 m3/m

m3 0.5940 0.000 0.00

5* Dwuteowniki stal. szerokostop.HEB100-
400mm
22.12 kg/m

kg 729.9600 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.006 m3/m

m3 0.1980 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.03 m-g/m
m-g 0.9900 0.000 0.00

9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.07 m-g/m

m-g 2.3100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = poz.49 = 699.064 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.05 r-g/m2
r-g 34.9532 0.000 0.00
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-- M --
2* preparat gruntujący na podłoża chłonne

0.25 dm3/m2
dm3 174.7660 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Naprawa ścian zewnętrznych i wewnętrznych metodą zszywania , wykonanie obrzutki tynkiem renowacyjnym
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2.2 Naprawa obróbek blacharskich
29

d.2.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku. Przyjęto 30 % do napraw
obmiar  = 

Elewacja  frontowa 20%
<parter,piętro> (12.60+11.20)*0.2 4.760
Elewacja tylna
<parter , piętro> 11.20*0.2 2.240

RAZEM 7.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.11 r-g/m
r-g 0.7700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.2.2

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 120 mm - montaż
z gotowych elementów z blachy tytan - cynk 0,
7 mm
obmiar  = 
Elewacja  frontowa 20%
<parter,piętro> (12.60+11.20)*0.2 4.760
Elewacja zachodnia ,przełożenie rury
<parter , piętro> 1.61+5.45+2.95+0.69 +7.44*
0.2 12.188
<Elewacja wschodnia>
(7.44*0.2*2) 2.976
RAZEM 19.924 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.742 r-g/m
r-g 14.7836 0.000 0.00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy tytan - cynk

- rura spustowa 120mm - 50% mat z odzysku
1.03*0.5=0.515 m/m

m 10.2609 0.000 0.00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
1 szt/m

szt 19.9240 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0034 m-g/m
m-g 0.0677 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku. - obróbki
dachów lukarn+obróbka części środkowej
obmiar  = 
Elewacja frontowa
<parter,Ipiętro,II piętro> (4.63*0.4)+(1.80+1.0+
1.00)*0.4+(3.60+1.0+1.0) 8.972
<Elewacja tylna>
(4.65*0.4) +(1.40+1.00+1.00)*0.4*2 4.580
RAZEM 13.552 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.3 r-g/m2
r-g 4.0656 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.2.2

KNR 4-01
0530-04

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i
pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szero-
kości ponad 25 cm
obmiar  = 
Elewacja frontowa
<parter,Ipiętro,II piętro> poz.31 13.552
RAZEM <parter,Ipiętro,II piętro> poz.31 =
13.552 m2

m2
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-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

1.2 r-g/m2
r-g 16.2624 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana gr=0,7 mm

1.23 m2/m2
m2 16.6690 0.000 0.00

3* zaprawa do naprawy powierzchni
1.6 kg/m2

kg 21.6832 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Naprawa obróbek blacharskich
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3 Odwodnienia
33

d.2.3
KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do
użytku - koretka spadków
obmiar  = 4.70 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.23 r-g/m
r-g 1.0810 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.2.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 14 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 1.5400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.2.3

KNR-W 4-01
0536-02
analogia

Odsunięcie rur spustowych od ściany o gru-
bość docieplenia
obmiar  = 7.43*6 = 44.580 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.7 r-g/m
r-g 31.2060 0.000 0.00

-- M --
2* obejmy

0.25 szt./m
szt. 11.1450 0.000 0.00

3* łączniki
0.25 szt./m

szt. 11.1450 0.000 0.00

4* kolana
0.25 szt./m

szt. 11.1450 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.2.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z bla-
chy ocynkowanej
obmiar  = 4.70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507 r-g/m
r-g 3.0583 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

1.8 kg/m
kg 8.4600 0.000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.021 kg/m

kg 0.0987 0.000 0.00

4* Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-180m
2 szt/m

szt 9.4000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.0165 0.000 0.00

7* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.0094 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.2.3

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.9903 r-g/szt.
r-g 5.9418 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm

2.56 kg/szt.
kg 15.3600 0.000 0.00
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3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.1 kg/szt.

kg 0.6000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0035 m-g/szt.
m-g 0.0210 0.000 0.00

6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0.002 m-g/szt.

m-g 0.0120 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.2.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy
ocynkowanej
obmiar  = poz.34 = 14.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9308 r-g/m
r-g 13.0312 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

2.35 kg/m
kg 32.9000 0.000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.024 kg/m

kg 0.3360 0.000 0.00

4* Uchwyt do rur spust.PVC ocynk.fi 150-180mm
0.33 szt/m

szt 4.6200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0035 m-g/m
m-g 0.0490 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.2.3

KNRw 402
0218-0600
analogia

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kola-
nem
obmiar  = 8 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

4.35 r-g/kpl
r-g 34.8000 0.000 0.00

-- M --
2* Sznur konopny - smołowany

0.88 kg/kpl
kg 7.0400 0.000 0.00

3* Osadnik deszcz.bezsyfon.żel.fi 150mm
1 szt./kpl

szt. 8.0000 0.000 0.00

4* Uchwyty do rur
1 szt./kpl

szt. 8.0000 0.000 0.00

5* Kolana (krzywki) żel.kielich.kanalizacyjne
1 szt./kpl

szt. 8.0000 0.000 0.00

6* Uszczelka gum.do rur ciśn.kiel.PVC  150 mm -
traper
1 szt./kpl

szt. 8.0000 0.000 0.00

7* Rura PVC kanał. zewn. kielichowa 160x 4,7
mm
2 m/kpl

m 16.0000 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze
1 %(od M2+M3+M4+M5+M7)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Odwodnienia
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Wykusz
40

d.2.4
KNR 4-01
1211-08

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalo-
wych pełnych o pow. ponad 0.5 m2
obmiar  = (3.94+2*0.35)*3.40+2*3.94*0.50 =
19.716 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.53 r-g/m2
r-g 10.4495 0.000 0.00

-- M --
2* Papiery ścierny elektrokorund w arkuszach

1.12 ark/m2
ark 22.0819 0.000 0.00

3* Gaz płynny propanowo - butanowy
0.5 kg/m2

kg 9.8580 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.2.4

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna
obmiar  = 15.78+2*3.94*0.50 = 19.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2
r-g 2.9580 0.000 0.00

-- M --
2* pokost

0.1 kg/m2
kg 1.9720 0.000 0.00

3* terpentyna
0.01 kg/m2

kg 0.1972 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.2.4

KNR 2-02
1508-12
analogia

Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalo-
wą drewnianych drzwi i szafek o pow.ponad 1
m2 -ROBOCIZNA
obmiar  = 15.78+2*3.94*0.50 = 19.720 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.139 r-g/m2
r-g 2.7411 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.2.4

TZKNBK XV
0436-01
analiza indy-
widualna

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni
uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy
obmiar  = 15.78+2*3.94*0.50 = 19.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6 r-g/m2
r-g 11.8320 0.000 0.00

-- M --
2* kreda

0.15 kg/m2
kg 2.9580 0.000 0.00

3* klej
0.01 kg/m2

kg 0.1972 0.000 0.00

4* pokost
0.004 kg/m2

kg 0.0789 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.2.4

KNR 2-02
1508-12
analogia

Lakierowanie emalią olejną lub ftalową drew-
nianych drzwi i szafek o pow.ponad 1 m2 -MA-
TERIALY i SPRZET
Krotność = 3
obmiar  = 15.78+2*3.94*0.50 = 19.720 m2

m2

-- M --
1* Lakier ftalowy ogólnego stosowania

0.0781*3=0.2343 dm3/m2
dm3 4.6204 0.000 0.00

2* Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych che-
moutwardzalnych
0.0131*3=0.0393 dm3/m2

dm3 0.7750 0.000 0.00
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R M S

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy z wciągarką o łado-

wności 15-20 t (1)
0.0001*3=0.0003 m-g/m2

m-g 0.0059 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wykusz
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2.5 Podbitka
45

d.2.5
KNR-W 4-01
0414-04

Wymiana podbitki z desek profilowanych o gru-
bości 25 mm
obmiar  = 0.70*(14.98+13.53+12.42+13.53+
2.40+7.60+2.95+2*2.25+10.20) = 57.477 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.93 r-g/m2
r-g 53.4536 0.000 0.00

-- M --
2* Listewki iglaste o wym.10x15mm,kl.I

0.03 m3/m2
m3 1.7243 0.000 0.00

3* Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz
0.09 kg/m2

kg 5.1729 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.2.5

KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych
obmiar  = 14.98+13.53+12.42+13.53+2.40+
7.60+2.95+2*2.25+10.20 = 82.110 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.26 r-g/m
r-g 21.3486 0.000 0.00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III

0.006 m3/m
m3 0.4927 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.036 kg/m

kg 2.9560 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.2.5

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie podbitki i desek czoło-
wych
obmiar  = poz.45+poz.46*0.20 = 73.899 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.62 r-g/m2
r-g 45.8174 0.000 0.00

-- M --
2* Szpachlówka do drewna - biała

0.075 dm3/m2
dm3 5.5424 0.000 0.00

3* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.49 ark/m2

ark 36.2105 0.000 0.00

4* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała
0.081 dm3/m2

dm3 5.9858 0.000 0.00

5* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała
0.087 dm3/m2

dm3 6.4292 0.000 0.00

6* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0.038 dm3/m2

dm3 2.8082 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Podbitka
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.6 Docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie
48

d.2.6
KNRw 202
0923-0100

Osłony okien folią polietynową, wykonane żu-
rawiem okiennym przenośnym.
obmiar  = 1.00*0.70*6+1.41*1.67*3+0.79*1.14*
2+0.80*1.81*8+0.69*0.67+0.30*0.50+0.96*
1.69+1.55*1.75+1.96*1.62+1.00*1.72+0.30*
0.50+0.94*1.67*4+0.79*1.67*2+0.77*1.91*8+
1.11*1.66+1.15*1.08*2+0.96*1.69*3+0.24*
0.40+1.31*1.62+0.40*1.62+1.14*1.47+1.41*
1.62+1.14*0.64+1.15*1.08*3+0.97*0.42*8 =
79.0599 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.213 r-g/m2
r-g 16.8398 0.000 0.00

-- M --
2* Gwoździe bud. okrągłe, gołe

0.0072 kg/m2
kg 0.5692 0.000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00033 m3/m2

m3 0.0261 0.000 0.00

4* Folia kalandrowana z pcw uplastycznionego
0.3833 m2/m2

m2 30.3037 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0395 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.2.6

KNR 23
2611-0100

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką - mokrą, poprzez oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie
obmiar  = [(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+
3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*0.5*
2.69)*7.44+2*0.25*3.72*3.75] = 699.0635 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

0.272 r-g/m2
r-g 190.1453 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.2.6

KNR 23
2611-0400

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża,
obmiar  = [1]+[1] = 2.000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

0.01 r-g/m2
r-g 0.0200 0.000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.EPS (fasada)

0.00025 m3/m2
m3 0.0005 0.000 0.00

3* Zaprawa klejąco-szpachlowa
4 kg/m2

kg 8.0000 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.2.6

KNR AT31
0703-0106

Montaż listwy początkowej aluminiowej, gr. 0,
7mm
obmiar  = (10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+
3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*0.5*
2.69)-(1.16+0.96) = 90.903 m

m

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

0.009 r-g/m
r-g 0.8181 0.000 0.00

2* Tynkarz II
0.124 r-g/m

r-g 11.2720 0.000 0.00

-- M --
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3* Kołki rozporowe z wkrętem i podkładką
3.02 kpl/m

kpl 274.5271 0.000 0.00

4* Listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7mm,
szer. 14cm, dł. 250cm
0.42 szt./m

szt. 38.1793 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0002 m-g/m
m-g 0.0182 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.2.6

KNR AT31
0101-0500

Przyklejanie płyt styropianowych grubości 15
cm na ścianach - płyty styropianowe FS 15, za-
prawa klejąca, (Masa tynkarska mineralna,
struktura baranek 1 mm)
obmiar  = [(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+
3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*0.5*
2.69)*7.44+2*0.25*3.72*3.75]*0.01-poz.54*
0.01-poz.48*0.01 = 5.9274 [100 m2]

100
m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

14.3 r-g/100 m2
r-g 84.7618 0.000 0.00

2* Tynkarz II
44.1 r-g/100 m2

r-g 261.3983 0.000 0.00

3* Tynkarz III
44.1 r-g/100 m2

r-g 261.3983 0.000 0.00

-- M --
4* klej do izolacji

450 kg/100 m2
kg 2667.3300 0.000 0.00

5* Woda
0.1 m3/100 m2

m3 0.5927 0.000 0.00

6* Płyty styropianowe samogasnące odm. FS 70,
gr. 15 cm
14.28*1.05=14.994 m3/100 m2

m3 88.8754 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

3.22 m-g/100 m2
m-g 19.0862 0.000 0.00

9* Żuraw okienny do 0,50t
4.2 m-g/100 m2

m-g 24.8951 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.2.6

KNR AT31
0102-0200

Przyklejanie płyt styropianowych grubości 3 cm
na ościeżach - płyty styropianowe FS 15, za-
prawa klejąca, (Masa tynkarska mineralna,
struktura baranek 1 mm) Ościeża okien miesz-
kań i klatki schodowej
obmiar  = [(1.00+2*0.70)*6+(1.41+1.67*2)*3+
(0.79+1.14*2)*2+(0.80+2*1.81)*8+(0.69+2*
0.67)+(0.30+2*0.50)+(0.96+2*1.69)+(1.55+2*
1.75)+(1.96+2*1.62)+(1.00+2*1.72)+(0.30+2*
0.50)+(0.94+2*1.67)*4+(0.79+2*1.67)*2+(0.77+
2*1.91)*8+(1.11+2*1.66)+(1.15+2*1.08)*2+
(0.96+1.69*2)*3+(0.24+2*0.40)+(1.31+2*1.62)+
(0.40+2*1.62)+(1.14+2*1.47)+(1.41+2*1.62)+
(1.14+2*0.64)+(1.15+2*1.08)*3+(0.97+2*0.42)*
8+1.00+1.16+4*2.00]*0.15*0.01 = 0.3524 [100
m2]

100
m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

26.82 r-g/100 m2
r-g 9.4514 0.000 0.00

2* Tynkarz II
71.27 r-g/100 m2

r-g 25.1155 0.000 0.00

3* Tynkarz III
116.36 r-g/100 m2

r-g 41.0053 0.000 0.00

-- M --
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4* klej do izolacji
450 kg/100 m2

kg 158.5800 0.000 0.00

5* Woda
0.1 m3/100 m2

m3 0.0352 0.000 0.00

6* Płyty styropianowe samogasnące
3.24 m3/100 m2

m3 1.1418 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

0.82 m-g/100 m2
m-g 0.2890 0.000 0.00

9* Żuraw okienny do 0,50t
0.96 m-g/100 m2

m-g 0.3383 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.2.6

KNR AT31
0101-0400

Przyklejanie płyt styropianowych XPS o gr. 12
cm na ścianach - COKÓŁ
obmiar  = (10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+
3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*0.5*
2.69-1.00-1.16)*0.30 = 27.2588 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.991 r-g/m2
r-g 27.0135 0.000 0.00

-- M --
2* Woda

0.001 m3/m2
m3 0.0273 0.000 0.00

3* Zaprawa klejąca
4.5 kg/m2

kg 122.6646 0.000 0.00

4* styropian ekstrudowany gr.12 cm
0.1224 m3/m2

m3 3.3365 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0.0339 m-g/m2
m-g 0.9241 0.000 0.00

7* Samochód skrzyniowy
0.0262 m-g/m2

m-g 0.7142 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.2.6

KNR AT31
0704-0200

Mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mi-
neralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6szt./m2
do podłoża z cegły
obmiar  = poz.52 = 5.9274 [100 m2]

100
m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

25.6 r-g/100 m2
r-g 151.7414 0.000 0.00

-- M --
2* Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm

624 szt./100 m2
szt. 3698.6976 0.000 0.00

3* Korki styropianowe - termodyble
624 szt./100 m2

szt. 3698.6976 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.07 m-g/100 m2
m-g 0.4149 0.000 0.00

6* Żuraw okienny do 0,50t
0.07 m-g/100 m2

m-g 0.4149 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.2.6

KNR AT31
0702-0103

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu
profilu narożnikowego aluminiowego o dł.
250cm z przyklejoną siatką z włókna szklanego
10x10cm
obmiar  = 16*2.50 = 40.000 m

m

-- R --
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jedn.

R M S

1* Robotnicy budowlani I
0.0066 r-g/m

r-g 0.2640 0.000 0.00

2* Tynkarz II
0.0767 r-g/m

r-g 3.0680 0.000 0.00

3* Tynkarz III
0.0767 r-g/m

r-g 3.0680 0.000 0.00

-- M --
4* Woda

0.0002 m3/m
m3 0.0080 0.000 0.00

5* Profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250cm z
przyklejoną siatką z włókna szklanego
10x10cm
0.468 szt./m

szt. 18.7200 0.000 0.00

6* Zaprawa klejąco-szpachlowa
0.85 kg/m

kg 34.0000 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

0.0005 m-g/m
m-g 0.0200 0.000 0.00

9* Żuraw okienny do 0,50t
0.0007 m-g/m

m-g 0.0280 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.2.6

KNR AT31
0101-0600

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach CO-
KÓŁ
obmiar  = poz.54 = 27.2588 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6595 r-g/m2
r-g 17.9772 0.000 0.00

-- M --
2* Woda

0.0008 m3/m2
m3 0.0218 0.000 0.00

3* Zaprawa klejąca
3.5 kg/m2

kg 95.4058 0.000 0.00

4* siatka z włókna szklanego
1.18 m2/m2

m2 32.1654 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0.007 m-g/m2
m-g 0.1908 0.000 0.00

7* Samochód skrzyniowy
0.0052 m-g/m2

m-g 0.1417 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.2.6

KNR AT31
0101-0600

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z
włókna szklanego na ścianach ponad cokołem
obmiar  = poz.52 = 5.927 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

0.0841 r-g/m2
r-g 0.4985 0.000 0.00

2* Tynkarz II
0.2877 r-g/m2

r-g 1.7052 0.000 0.00

3* Tynkarz III
0.2877 r-g/m2

r-g 1.7052 0.000 0.00

-- M --
4* Woda

0.0008 m3/m2
m3 0.0047 0.000 0.00

5* Siatka z włókna szklanego
1.1 m2/m2

m2 6.5197 0.000 0.00

6* Zaprawa klejąco-szpachlowa
3.5 kg/m2

kg 20.7445 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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8* Środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 0.0308 0.000 0.00

9* Żuraw okienny do 0,50t
0.007 m-g/m2

m-g 0.0415 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.2.6

KNR AT31
0102-0400

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z
włókna szklanego na ościeżach
obmiar  = [(1.00+2*0.70)*6+(1.41+1.67*2)*3+
(0.79+1.14*2)*2+(0.80+2*1.81)*8+(0.69+2*
0.67)+(0.30+2*0.50)+(0.96+2*1.69)+(1.55+2*
1.75)+(1.96+2*1.62)+(1.00+2*1.72)+(0.30+2*
0.50)+(0.94+2*1.67)*4+(0.79+2*1.67)*2+(0.77+
2*1.91)*8+(1.11+2*1.66)+(1.15+2*1.08)*2+
(0.96+1.69*2)*3+(0.24+2*0.40)+(1.31+2*1.62)+
(0.40+2*1.62)+(1.14+2*1.47)+(1.41+2*1.62)+
(1.14+2*0.64)+(1.15+2*1.08)*3+(0.97+2*0.42)*
8+1.00+1.16+4*2.00]*0.15*2 = 70.479 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

0.3409 r-g/m2
r-g 24.0263 0.000 0.00

2* Tynkarz II
0.8641 r-g/m2

r-g 60.9009 0.000 0.00

3* Tynkarz III
1.4503 r-g/m2

r-g 102.2157 0.000 0.00

-- M --
4* Woda

0.0008 m3/m2
m3 0.0564 0.000 0.00

5* Siatka z włókna szklanego
1.1 m2/m2

m2 77.5269 0.000 0.00

6* Zaprawa klejąco-szpachlowa
4 kg/m2

kg 281.9160 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

0.0052 m-g/m2
m-g 0.3665 0.000 0.00

9* Żuraw okienny do 0,50t
0.007 m-g/m2

m-g 0.4934 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.2.6

KNR AT31
0101-0600

Szpachlowanie zbrojone dodatkową jedną war-
stwą siatki z włókna szklanego na ścianach na
wysokość 2mppt.
obmiar  = (10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+
3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*0.5*
2.69)*2.00 = 186.045 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

0.0841 r-g/m2
r-g 15.6464 0.000 0.00

2* Tynkarz II
0.2877 r-g/m2

r-g 53.5251 0.000 0.00

3* Tynkarz III
0.2877 r-g/m2

r-g 53.5251 0.000 0.00

-- M --
4* Woda

0.0008 m3/m2
m3 0.1488 0.000 0.00

5* Siatka z włókna szklanego
1.1 m2/m2

m2 204.6495 0.000 0.00

6* Zaprawa klejąco-szpachlowa
3.5 kg/m2

kg 651.1575 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

0.0052 m-g/m2
m-g 0.9674 0.000 0.00

9* Żuraw okienny do 0,50t
0.007 m-g/m2

m-g 1.3023 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

61
d.2.6

KNR AT31
0704-0200

Mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mi-
neralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6szt./m2
do podłoża z cegły - COKÓŁ
obmiar  = poz.54 = 27.2588 [100 m2]

100
m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

25.6 r-g/100 m2
r-g 697.8253 0.000 0.00

-- M --
2* Łączniki do mocowania izolacji termicznej

624 szt./100 m2
szt. 17009.4912 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.07 m-g/100 m2
m-g 1.9081 0.000 0.00

5* Żuraw okienny do 0,50t
0.07 m-g/100 m2

m-g 1.9081 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

62
d.2.6

KNR AT31
0502-0100

Wykonanie warstwy pośredniej na ścianie -
gruntowanie ręcznie
obmiar  = poz.52+poz.54 = 33.1862 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

0.019 r-g/m2
r-g 0.6305 0.000 0.00

2* Tynkarz III
0.064 r-g/m2

r-g 2.1239 0.000 0.00

-- M --
3* Wyprawa tynkarska

3.3 kg/m2
kg 109.5145 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0133 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.2.6

KNR AT31
0502-0200

Wykonanie warstwy pośredniej na ościezach -
gruntowanie ręcznie
obmiar  = poz.53 = 0.352 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

0.0247 r-g/m2
r-g 0.0087 0.000 0.00

2* Tynkarz III
0.0832 r-g/m2

r-g 0.0293 0.000 0.00

-- M --
3* Grunt uniwersalny

0.15 kg/m2
kg 0.0528 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0001 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.2.6

KNR AT31
0502-0300

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny
baranek  (wykonany ręcznie) na ścianie
obmiar  = poz.52 = 5.9274 [100 m2]

100
m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

2.51 r-g/100 m2
r-g 14.8778 0.000 0.00
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2* Tynkarz III
40.69 r-g/100 m2

r-g 241.1859 0.000 0.00

-- M --
3* Woda

0.13 m3/100 m2
m3 0.7706 0.000 0.00

4* Wyprawa tynkarska B
250 kg/100 m2

kg 1481.8500 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.86 m-g/100 m2
m-g 5.0976 0.000 0.00

7* Żuraw okienny do 0,50t
0.64 m-g/100 m2

m-g 3.7935 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.2.6

KNR AT31
0502-0400

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny
baranek 2mm (wykonany ręcznie) na oście-
żach
obmiar  = poz.53 = 0.352 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

0.0326 r-g/m2
r-g 0.0115 0.000 0.00

2* Tynkarz III
0.529 r-g/m2

r-g 0.1862 0.000 0.00

-- M --
3* Woda

0.0013 m3/m2
m3 0.0005 0.000 0.00

4* Tynk mineralny specjalny typu baranek   biały
25 kg
2.5 kg/m2

kg 0.8800 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0086 m-g/m2
m-g 0.0030 0.000 0.00

7* Żuraw okienny do 0,50t
0.0064 m-g/m2

m-g 0.0023 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

66
d.2.6

KNR AT31
0601-0100

Malowanie dwukrotne elewacji farbą silikonową
- wykonane ręcznie
obmiar  = poz.52 = 5.9274 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani I

0.0371 r-g/m2
r-g 0.2199 0.000 0.00

2* Malarz II
0.1629 r-g/m2

r-g 0.9656 0.000 0.00

-- M --
3* Woda

0.00005 m3/m2
m3 0.0003 0.000 0.00

4* Farba silikonowa
0.32 kg/m2

kg 1.8968 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0024 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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67
d.2.6

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,
stalowych
obmiar  = 1.00*6+1.41*3+0.79*2+0.80*8+0.69+
0.30+0.96+1.55+1.96+1.00+0.30+0.94*4+0.79*
2+0.77*8+1.11+1.15*2+0.96*3+0.24+1.31+
0.40+1.14+1.41+1.14+1.15*3+0.97*8+4.09*
0.60 = 62.064 m

m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.68 r-g/m
r-g 42.2035 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.2.6

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = [1.00*6+1.41*3+0.79*2+0.80*8+
0.69+0.30+0.96+1.55+1.96+1.00+0.30+0.94*
4+0.79*2+0.77*8+1.11+1.15*2+0.96*3+0.24+
1.31+0.40+1.14+1.41+1.14+1.15*3+0.97*8+
0.10*63]*0.40+4.09*0.60 = 28.818 m2

m2

-- R --
1* blacharze gr.II

1.99 r-g/m2
r-g 57.3478 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.02 r-g/m2

r-g 0.5764 0.000 0.00

-- M --
3* Blachy stalowe ocynkowane płaskie, o gruboś-

ci 0,6 do 0,75 mm
5.01 kg/m2

kg 144.3782 0.000 0.00

4* Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
0.028 kg/m2

kg 0.8069 0.000 0.00

5* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.06 kg/m2

kg 1.7291 0.000 0.00

6* Kwas solny techniczny 33-29%
0.013 kg/m2

kg 0.3746 0.000 0.00

7* Druty stalowe okrągłe miękkie ocynkowane, o
średnicy 2,0 do 6,0 mm
0.012 kg/m2

kg 0.3458 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.7 Roboty pozostałe
69

d.2.7
Demontaz i montaż elementów zewnętrznych
na elewacji (numery policyjne, oświetlenie, tab-
liczki identyfikacyjne)
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

70
d.2.7

KNRw 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod opra-
wy oświetleniowe przykręcane,mocowane na
kołkach kotwiących 2 mocowania
obmiar  = 2 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/kpl
r-g 0.2600 0.000 0.00

-- M --
2* Śruby i kołki kotwiące

2 szt./kpl
szt. 4.0000 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.2.7

KNRw 508
0511-0100
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw LED z bla-
chy st. z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym, przykręcanych 1x20 w,
końcowych z podłączeniem.
obmiar  = 2 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/kpl
r-g 1.0200 0.000 0.00

-- M --
2* Oprawy LED komplet, IP 54

1 szt./kpl
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty pozostałe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.8 Rusztowania
72

d.2.8
KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do
10 m
obmiar  = poz.49 = 699.064 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.1594 r-g/m2
r-g 111.4308 0.000 0.00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II

0.00012 m3/m2
m3 0.0839 0.000 0.00

3* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
0.0676 szt/m2

szt 47.2567 0.000 0.00

4* łączniki do mocowania izolacji termicznej'
0.0676 szt./m2

szt. 47.2567 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Ruszt. rur. wew. do 9 m

0.038 m-g/m2
m-g 26.5644 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

73
d.2.8

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,48,49,
50,52,53,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,
69,70,71,72,74,76)

-- S --
1* Ruszt. rur. wew. do 9 m

2556.922191/(0.84*4)=760.9887 m-g
m-g 760.9887 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
74

d.2.8
KNRw 202
1612-0300

Instalacje odgromowe rusztowań
zewnętrznych, przyściennych o wysokości do
20 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej
20x3mm.
obmiar  = poz.49 = 699.064 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 1.9574 0.000 0.00

-- M --
2* Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm

0.0002 kg/m2
kg 0.1398 0.000 0.00

3* Rury stalowe śr.48,3x3,2 mm
0.0005 m/m2

m 0.3495 0.000 0.00

4* Zaciski stalowe ocynkowane
0.0002 szt./m2

szt. 0.1398 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Rusztowanie rurowe zewnętrzne

0.0008 m-g/m2
m-g 0.5593 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.2.8

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = poz.72 = 699.064 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.032 r-g/m2
r-g 22.3700 0.000 0.00

-- M --
2* Tkanina do ochrony rusztowań polipropylen.

0.14 m2/m2
m2 97.8690 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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76
d.2.8

KNRw 202
1613-0200

Daszki ochronne, ciągłe wzdłuż rusztowań o
konstrukcji rurowej, wysokość rusztowania do
20 m.
obmiar  = 2*3.00*1.5 = 9.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.71 r-g/m2
r-g 6.3900 0.000 0.00

-- M --
2* Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm

0.03 kg/m2
kg 0.2700 0.000 0.00

3* Płyty pomostowe robocze
0.04 m2/m2

m2 0.3600 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Konstrukcja rurowa daszków

0.2 m-g/m2
m-g 1.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.9 Geodezja
77

d.2.9
Obsługa geodezyjna
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* geodezja

1 kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Geodezja
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.10 Budki l ęgowe
78

d.2.1
0

Montaż budek lęgowych trocinobetonowych
zgodnie z wytycznymi ornitologa
obmiar  = 10 szt

szt

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)'

1 r-g/szt
r-g 10.0000 0.000 0.00

-- M --
2* budki lęgowe

1 szt/szt
szt 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Budki lęgowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ELEWACJA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 KLATKI SCHODOWE
3.1 Prace tynkarskie
79

d.3.1
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar  = [1.76*2.67+1.15*2.67+2.64*1.86+
5.51*2.69+1.26*3.21*3]+[1.22*2.49*3+2.43*
3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*2.45+1.23*
2.43+1.98*2.43] = 75.766 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0.55 r-g/m2
r-g 41.6713 0.000 0.00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022 m3/m2
m3 0.1667 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.1061 0.000 0.00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0.005 m3/m2

m3 0.3788 0.000 0.00

5* woda z rurociągu'
0.0064 m3/m2

m3 0.4849 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 0.7577 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

80
d.3.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar  = [(0.50+1.68)*0.5*2.50+2*(1.86*2+
2.64)*2.94+(1.68+3.08)*0.5*2.82+2.95*4.15*2+
(1.15*2+2.67)*2.94+3.89*2.64+3.89*1.05+
2.28*1.99+(2.28+3.89)*0.5*1.75+2.28*1.99+
1.21*1.99+(4.21+2.28)*0.5*1.75+2.28*2.64]+
[(2.42+1.64*2)*2.30+(2.75+1.24*2)*2.99+(1.38*
2+2.45)*2.91+(1.23*2+2.43)*2.88+(2.43+2*
1.41)*1.65+(1.17*2+2.43)*2.08+1.44*2.97+
1.49*2.36*0.5+2.29*2.99+2.13*2.77+(4.62+
2.86)*0.5*2.15] = 232.263 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0.37 r-g/m2
r-g 85.9373 0.000 0.00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022 m3/m2
m3 0.5110 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.3252 0.000 0.00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0.005 m3/m2

m3 1.1613 0.000 0.00

5* woda z rurociągu'
0.0064 m3/m2

m3 1.4865 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 2.3226 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

81
d.3.1

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = [(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+
2.82)]*1.60+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+
(1.38*2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+
(1.17*2+2.43)]*1.60 = 127.088 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.376 r-g/m2

r-g 47.7851 0.000 0.00

-- M --
2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)

0.1 kg/m2
kg 12.7088 0.000 0.00

3* Ciasto wapienne
0.0003 m3/m2

m3 0.0381 0.000 0.00

4* Gips budowlany zwykły
0.000004 t/m2

t 0.0005 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.3.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa
obmiar  = 40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127 r-g/m2
r-g 8.5080 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033 m3/m2
m3 0.0132 0.000 0.00

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
0.3833 m2/m2

m2 15.3320 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072 kg/m2

kg 0.2880 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0135 m-g/m2
m-g 0.5400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 Malowanie
83

d.3.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = poz.79 = 75.766 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.15=0.069 r-g/m2
r-g 5.2279 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 15.9109 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0152 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0227 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.3.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = poz.80 = 232.263 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08*1.15=0.092 r-g/m2
r-g 21.3682 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 51.0979 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0465 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0697 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

85
d.3.2

KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylo-
wą sufitów, biegów i spoczników  - klatki scho-
dowe
obmiar  = poz.83 = 75.766 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0.1756*1.15=0.20194)*1.15=0.232231 r-g/m2
r-g 17.5952 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna akrylowa

0.276 dm3/m2
dm3 20.9114 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0227 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

86
d.3.2

KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 

Malowanie farbami strukturalnymi
obmiar  = poz.84 = 232.263 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0.1756*1.15=0.20194)*1.15=0.232231 r-g/m2
r-g 53.9387 0.000 0.00

-- M --
2* farba strukturalna

0.25 dm3/m2
dm3 58.0658 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0697 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.3.2

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej - jednostronnie
skrzydła płytowe pełne, ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami
obmiar  = [1.26*1.68] = 2.117 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.93 r-g/m2
r-g 1.9688 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1+0.5)=0.1125 dm3/m2
dm3 0.2382 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1+0.5)=0.735 ark./m2

ark. 1.5560 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1+0.5)=0.1215 dm3/m2

dm3 0.2572 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1+0.5)=0.1305 dm3/m2

dm3 0.2763 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1+0.5)=0.057 dm3/m2

dm3 0.1207 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.3.2

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami - opaski jednostronne gładkie o s
obmiar  = 2.30*1.21 = 2.783 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

1.705 r-g/m2
r-g 4.7450 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5+0.25)=0.20625 dm3/m2
dm3 0.5740 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1*2+0.5+0.25)=1.3475 ark./m2

ark. 3.7501 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1*2+0.5+0.25)=0.22275 dm3/m2

dm3 0.6199 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1*2+0.5+0.25)=0.23925 dm3/m2

dm3 0.6658 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1*2+0.5+0.25)=0.1045 dm3/m2

dm3 0.2908 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

89
d.3.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = {[4*2.96+1.35]+[4*2.37+1.28]+
[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38*2+2.45)+
(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)]}*
0.90 = 49.500 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.94 r-g/m2

r-g 46.5300 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077 dm3/m2

dm3 3.8115 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077 dm3/m2

dm3 3.8115 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034 dm3/m2

dm3 1.6830 0.000 0.00

5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.56 ark/m2

ark 27.7200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

90
d.3.2

KNR 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową
schodów
obmiar  = [35*1.37*(0.33+0.18)]+[30*1.25*
(0.18+0.33)] = 43.580 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0.3295 r-g/m2
r-g 14.3596 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.104 dm3/m2
dm3 4.5323 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.098 dm3/m2

dm3 4.2708 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.13 dm3/m2

dm3 5.6654 0.000 0.00

5* Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.
0.0452 dm3/m2

dm3 1.9698 0.000 0.00

6* Szpachlówka do drewna - biała
0.1138 dm3/m2

dm3 4.9594 0.000 0.00

7* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.09 ark/m2

ark 3.9222 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0008 m-g/m2
m-g 0.0349 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

91
d.3.2

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów
(cokołów) o wys.do 20 cm
obmiar  = [(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+
2.82)]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38*2+
2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+
2.43)+2.49*4] = 89.390 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168 r-g/m
r-g 15.0175 0.000 0.00

-- M --
2* Lakier nitrocelulozowy og.stos. bezbarwny

0.021 dm3/m
dm3 1.8772 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046 dm3/m

dm3 4.1119 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026 dm3/m

dm3 2.3241 0.000 0.00

5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.027 ark/m

ark 2.4135 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04 dm3/m

dm3 3.5756 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015 dm3/m

dm3 1.3409 0.000 0.00
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8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

92
d.3.2

KNR 4-01
1207-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policz-
ków
obmiar  = [4*2.96+1.35]+[4*2.37+1.28]+[(2.42+
1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38*2+2.45)+(1.23*2+
2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)] = 55.000
m

m

-- R --
1* robocizna'

0.168 r-g/m
r-g 9.2400 0.000 0.00

-- M --
2* Lakier olejno-żywiczny wodoodporny do drew-

na - bezbarwny
0.021 dm3/m

dm3 1.1550 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046 dm3/m

dm3 2.5300 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026 dm3/m

dm3 1.4300 0.000 0.00

5* Papiery ścierny elektrokorund w arkuszach
0.027 ark/m

ark 1.4850 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04 dm3/m

dm3 2.2000 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015 dm3/m

dm3 0.8250 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

93
d.3.2

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie
obmiar  = 1.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0.59 r-g/m2
r-g 0.5900 0.000 0.00

-- M --
2* Kit szpachl. celulozowy og. stos.-biały

0.0996 kg/m2
kg 0.0996 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081 dm3/m2

dm3 0.0810 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.083 dm3/m2

dm3 0.0830 0.000 0.00

5* benzyna do lakierów
0.036 dm3/m2

dm3 0.0360 0.000 0.00

6* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.56 ark/m2

ark 0.5600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

94
d.3.2

KNR 4-01
1215-10

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z
podestami drewnianych wraz z wangami
obmiar  = 35+30 = 65.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0.1 r-g/szt.
r-g 6.5000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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95
d.3.2

KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnia-
nych nie malowanych
obmiar  = [2.64*1.76*3*2.82*1.38]+[2.43*3.48+
2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*2.45+1.23*2.43+
1.98*2.43] = 81.262 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0.084 r-g/m2
r-g 6.8260 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.3 Posadzki
96

d.3.3
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar  = [2.64*1.86]+[2.42*1.64] = 8.879 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0.52 r-g/m2
r-g 4.6171 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

97
d.3.3

KNR 4-04
0505-02

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamien-
nych i prefabrykowanych o grubości 8 cm na
zaprawie cementowej
obmiar  = [2.64*1.86]*0.10+[2.42*1.64]*0.10 =
0.888 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

2.23 r-g/m2
r-g 1.9802 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

98
d.3.3 kalk. własna

Szlifowanie i polerowanie posadzki lastrico
obmiar  = poz.96 = 8.879 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

99
d.3.3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES na zaprawie klejowej
obmiar  = [2.64*1.86+1.31*2.85+0.20*1.31]+
[2.42*1.64] = 12.875 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.96 r-g/m2
r-g 38.1100 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1.04 m2/m2
m2 13.3900 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
5.78 kg/m2

kg 74.4175 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.41 kg/m2

kg 5.2788 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.03 m-g/m2
m-g 0.3863 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 0.5150 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

100
d.3.3

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES
na zaprawie klejowej
obmiar  = [2.64+1.86*2+1.31+2*2.85]+[2.42+2*
1.64] = 19.070 m

m

-- R --
1* robocizna

0.44 r-g/m
r-g 8.3908 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

0.135 m2/m
m2 2.5745 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0.54 kg/m

kg 10.2978 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.06 kg/m

kg 1.1442 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.004 m-g/m
m-g 0.0763 0.000 0.00
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7* środek transportowy
0.006 m-g/m

m-g 0.1144 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

101
d.3.3

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
obmiar  = 0.30*4 = 1.200 m

m

-- R --
1* robocizna'

0.44 r-g/m
r-g 0.5280 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

0.135 m2/m
m2 0.1620 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0.54 kg/m

kg 0.6480 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.06 kg/m

kg 0.0720 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.004 m-g/m
m-g 0.0048 0.000 0.00

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.006 m-g/m

m-g 0.0072 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

102
d.3.3

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = [0.33*1.00*35+2.67*1.15*2+3*2.67*
1.86]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*
2.45+1.23*2.43+1.98*2.43+1.25*0.33*30] =
71.981 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 12.9566 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

103
d.3.3

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB, gr. 12 mm -
schody + podesty (płyty frezowane)
obmiar  = [2.67*1.15*2+3*2.67*1.86+0.33*
1.00*35]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+
1.38*2.45+1.23*2.43+1.98*2.43+1.25*0.33*30]
= 71.981 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.49 r-g/m2
r-g 35.2707 0.000 0.00

-- M --
2* płyty OSB gr 12 mm, podesty płyty frezowane

1.05 m2/m2
m2 75.5801 0.000 0.00

3* pasta podłogowa bezbarwna
0.08 kg/m2

kg 5.7585 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.2 kg/m2

kg 14.3962 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

104
d.3.3 analiza indy-

widualna

Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni pod
wykładziny PCV
obmiar  = poz.103 = 71.981 m2

m2

-- M --
1* szpachlowanie i szlifowanie powierzchni pod

wykładziny PCV
1 m2/m2

m2 71.9810 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
105

d.3.3
KNR 4-01
0815-03

Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z
drewna liściastego
obmiar  = [(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+
2.82)*1.60+1.37*35]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+
1.24*2)+(1.38*2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*
1.41)+(1.17*2+2.43)+1.25*30] = 193.908 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.11 r-g/m
r-g 21.3299 0.000 0.00

-- M --
2* Łaty i listwy dębowe klasy II o długości powyżej

2,0 m
0.0004 m3/m

m3 0.0776 0.000 0.00

3* Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym
lub kulistym, o średnicy 3,5 mm
0.026 kg/m

kg 5.0416 0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.01 kg/m

kg 1.9391 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

106
d.3.3

KNR 4-01
0815-07

Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściaste-
go - przyjęto 20 m
obmiar  = [(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+
2.82)*1.60]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+
(1.38*2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+
(1.17*2+2.43)] = 108.458 m

m

-- R --
1* robocizna'

0.34 r-g/m
r-g 36.8757 0.000 0.00

-- M --
2* Cokoły przyścienne z drewna dębowego

1.1 m/m
m 119.3038 0.000 0.00

3* Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym
lub kulistym, o średnicy 3,5 mm
0.00012 kg/m

kg 0.0130 0.000 0.00

4* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm
klasy III
0.0002 m3/m

m3 0.0217 0.000 0.00

5* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od-
miana 1 - do 2 mm - gatunek I
0.003 m3/m

m3 0.3254 0.000 0.00

6* Cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 -
w opakowaniu 50 kg
0.0013 t/m

t 0.1410 0.000 0.00

7* Pasta podłogowa bezbarwna
0.015 kg/m

kg 1.6269 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

107
d.3.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = poz.99+poz.103 = 84.856 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 5.0914 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 17.8198 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0255 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

108
d.3.3

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładziny  PCV typu tarket
obmiar  = poz.102-poz.110 = 48.056 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953 r-g/m2
r-g 18.9965 0.000 0.00

-- M --
2* Wykładzina z PVC gr.2,0 mm

1.09 m2/m2
m2 52.3810 0.000 0.00

3* Klej do wykładzin PVC
0.6 kg/m2

kg 28.8336 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0041 m-g/m2
m-g 0.1970 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

109
d.3.3

KNR 2-02
1114-08
analogia

Noski aluminiowe naroznikowe schodowe typ
MSN 24A tarket
obmiar  = 1.00*35+30*1.00 = 65.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2565 r-g/m
r-g 16.6725 0.000 0.00

-- M --
2* noski aluminiowe MSN 24A

1.05 m/m
m 68.2500 0.000 0.00

3* Klej do wykładzin PVC
0.04 kg/m

kg 2.6000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.0006 m-g/m
m-g 0.0390 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.0325 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

110
d.3.3

KNR 2-02
1114-03
analogia

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw
sztucznych - wykładzina rulonowa PCW typu
tarket
obmiar  = [0.33*1.00*35]+[30*0.33*1.25] =
23.925 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1823 r-g/m2
r-g 28.2865 0.000 0.00

-- M --
2* Wykładzina z PVC gr.2,0 mm

1.09 m2/m2
m2 26.0783 0.000 0.00

3* Klej do wykładzin PVC
0.6 kg/m2

kg 14.3550 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.0057 m-g/m2
m-g 0.1364 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0041 m-g/m2

m-g 0.0981 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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111
d.3.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = [2.67*1.15*2+3*2.67*1.86]+[2.43*
3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*2.45+1.23*
2.43+1.98*2.43] = 48.056 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1261 r-g/m2
r-g 6.0599 0.000 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0.03 kg/m2
kg 1.4417 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 Prace towarzysz ące-klatki schodowe
112

d.3.4
KNR 4-01
0912-04
analogia

Wymiana tralek - przyjęto 5 szt.
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.75 r-g/szt.
r-g 3.7500 0.000 0.00

-- M --
2* Listwy i łaty iglaste kl. I

0.0016 m3/szt.
m3 0.0080 0.000 0.00

3* Klej kostny extra
0.025 kg/szt.

kg 0.1250 0.000 0.00

4* Papiery ścierny elektrokorund w arkuszach'
0.01 ark/szt.

ark 0.0500 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

113
d.3.4

Częściowy demontaż i ponowny montaż
osprzętu elektrycznego i instalacji niskoprądo-
wych
obmiar  = 2 kpl

kpl

-- M --
1* częściowy demontaż i ponowny montaż

osprzętu elektrycznego i instalacji niskoprądo-
wych (w razie konieczności),
1 kpl/kpl

kpl 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

114
d.3.4

Demontaż starego osprzętu oświetlenia klatki
schodowej i montaż oświetleniowych opraw le-
dowych ruchowo - zmierzchowych
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- M --
1* demontaż starego osprzętu oświetlenia klatki

schodowej i montaż oświetleniowych opraw le-
dowych ruchowo - zmierzchowych
1 kpl./kpl.

kpl. 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

115
d.3.4

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu kontenerem
obmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

1.26*3=3.78 r-g/szt
r-g 18.9000 0.000 0.00

-- S --
2* kontener

1 szt/szt
szt 5.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace towarzyszące-klatki schodowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KLATKI SCHODOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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