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EACZNA 3, 3A_5 sierpien 2020_budowlany NAKELADY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 PRACE ZASADNICZE
1.1 Wykonanie izolacji pionowej  $cian piwnicznych
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokosci dna do 1.5 m i giebo- |m3
d.1.1/0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
(16.60+10.72+16.60)* 1.5*0.7+(6.59+5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1*0.1 m3 50.191
RAZEM 50.191
2|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.1.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(16.60+10.72+16.60)* 1.5+(6.59+5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1.00 m?2 106.630
RAZEM 106.630
3|/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podioza zaprawg - warstwa gr. |m2
d.1.1/0101-07 lcm
poz.2 m2 106.630
RAZEM 106.630
4/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1.1/0637-04 uszczelnienia np: w standardzie technologii renomowanych wytwércéw mas
bitumicznych - gruntowanie recznie
poz.2 m2 106.630
RAZEM 106.630
5/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1.1/0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg bitumiczng
poz.4 m2 106.630
RAZEM 106.630
6/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
d.1.1/0642-01 mi punktowo- wykonanie docieplenia do gtebokosci 1 m ponizej rzednej
terenu.
(16.60+10.72+16.60)* 1.0+(6.59+5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1.0 m?2 84.670
RAZEM 84.670
7|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
d.1.1/0207-01
75.68*1.20 m?2 90.816
RAZEM 90.816
8/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.1l m3 50.191
RAZEM 50.191
1.2 Roboty ré zne , wykonanie napraw w piwnicach, zanezpieczenie a  ntykorozyjne belek stalowych w
piwnicach. Wykonanie daszku nad wej $ciem.
9/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarka otworéw w $cianach z m3
d.1.2/0313-01 cegiel.Naprawa czesciowa.
(1.1*0.25*0.25)*6 m3 0.413
RAZEM 0.413
10/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni do |szt.
d.1.2/1214-01 0.5 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m2
d.1.2/1212-03
0.50 m?2 0.500
RAZEM 0.500
12 Daszki z poliweglanu komorowego szt
d.1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 231 Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 na podsypce piaskowej z wy- |[m2
d.1.2/0502-0600 |petnieniem spoin piaskiem
poz.51*0.50 m?2 45.452
RAZEM 45.452
1.3 Wywdz gruzu z reperacii
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legtos$¢ do 1 km - skuty tynk i inne
poz.21*0.015*1.4 m3 3.415
RAZEM 3.415
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
poz.14 m3 3.415
RAZEM 3.415
1.4 Wymiana stolarki
16/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1.4/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
1.00*0.70*6+0.69*0.67+1.14*0.64+0.97*0.42*8+0.43*0.61 m?2 8.913
RAZEM 8.913
17/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1.4/0929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1.15*1.08 m?2 1.242
RAZEM 1.242
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18/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1.4/0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1.11*1.66+1.14*1.47+1.12*1.63 m?2 5.344
RAZEM 5.344
19/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, z szybag m2
d.1.4/0931-08 bezpieczng O1, z zamkiem elektromagnetycznym, kompletem okué
analogia
1.34*2.18 m?2 2.921
RAZEM 2.921
20|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, z szybg |m?2
d.1.4/0931-06 bezpieczng O1, z zamkiem elektromagnetycznym, kompletem okué
analogia
0.93*2.27 m?2 2111
RAZEM 2111
2 ELEWACJA
2.1 Naprawa scian zewn etrznych i wewn etrznych metod g zszywania , wykonanie obrzutki tynkiem renowacyj-
nym
21|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.2.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<Elewacja frontowa> 35%
(11.83+0.5+4.77+0.5+8.71)*7.43*0.35 m?2 68.419
<Elewacja tylna>30%
(11.97*7.43)*0.30 m?2 26.681
<Elewacja szczytowa zachodnia>45%
(10.61+6.10)*7.44*0.45 m?2 55.945
<Elewacja szczytowa wschodnia>10%
(3.40*7.44)*0.10 m?2 2.530
<Lwewngtrz>
2.75*2.93+1.00*1.00 m?2 9.058
RAZEM 162.633
22|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.2.1/0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
2.75*2.93+1.00*1.00 m?2 9.058
RAZEM 9.058
23|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.2.1/0713-03 wanych na $cianach
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
24|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2.1/0308-05
<Elewacje >
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m?2
d.2.1/0101-02 cegly
<Elewacja frontowa> 30%
(11.83+0.5+4.77+0.5+8.71)*7.43*0.3 m?2 58.645
<Elewacja tylna>30%
(11.97*7.43)*0.3 m?2 26.681
<Elewacja szczytowa zachodnia>10%
(10.61+6.10)*7.44*0.10 m?2 12.432
<Elewacja szczytowa wschodnia>5%
(3.40*7.44)*0.05 m?2 1.265
RAZEM 99.023
26 Naprawa rys na scianach .Reperacje rys w murach metodg - prety skrecane, |m
d.2.1 nierdzewne
<Elewacja frontowa>
(1.50*5)*1 m 7.500
<Elewacja tylna>
(1.50%6)*2+(1.50%6)*3 m 45.000
<Elewacja szcytowa zachodnia>
(1.5*5)*3 m 22.500
<Elewacja szcytowa wschodnia>
(1.5*10)*2 m 30.000
<wewnatrz>
1.50*34 m 51.000
RAZEM 156.000
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm. Wykonanie obsadzenia w czesci
srodkowej nad brama wejsciowg - belki stalowe 2xI 180 oraz w strefach nad-
prozowych.
<Elewacja frontowa>
(1.5*2)*1 m 3.000

<Elewacja tylna>
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(1.50*2)*6 m 18.000
<Elewacja szczytowa wschodnia>
(1.5*2)*2 m 6.000
<Elewacja szczytowa zachodnia>
(1.5*2)*2 m 6.000
RAZEM 33.000
28/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.1/0102-01
poz.49 m?2 699.064
RAZEM 699.064
2.2 Naprawa obrébek blacharskich
29|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku. Przyjeto 30 |m
d.2.2|0535-06 % do napraw
Elewacja frontowa 20%
<parter,pietro> (12.60+11.20)*0.2 m 4.760
Elewacja tylna
<parter , pietro> 11.20*0.2 m 2.240
RAZEM 7.000
30|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 120 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.2/0529-02 tytan - cynk 0,7 mm
Elewacja frontowa 20%
<parter,pietro> (12.60+11.20)*0.2 m 4.760
Elewacja zachodnia ,przetozenie rury
<parter , pietro> 1.61+5.45+2.95+0.69 +7.44*0.2 m 12.188
<Elewacja wschodnia>
(7.44*0.2*2) m 2.976
RAZEM 19.924
31|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.2/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku. - obrébki dachéw lukarn+obréb-
ka czesci srodkowej
Elewacja frontowa
<parter,Ipietro, Il pietro> (4.63*0.4)+(1.80+1.0+1.00)*0.4+(3.60+1.0+1.0) m2 8.972
<Elewacja tylna>
(4.65*0.4) +(1.40+1.00+1.00)*0.4*2 m?2 4.580
RAZEM 13.552
32|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy z |m?2
d.2.2|0530-04 cynku o szerokosci ponad 25 cm
Elewacja frontowa
<parter,Ipietro, |l pietro> poz.31 m2 13.552
RAZEM 13.552
23 Odwodnienia
33|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku - koretka spadkéw m
d.2.3/0545-03
4.70 m 4.700
RAZEM 4.700
34|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.3/0535-06
14 m 14.000
RAZEM 14.000
35/KNR-W 4-01 |Odsuniecie rur spustowych od sciany o grubos¢ docieplenia m
d.2.3/0536-02
analogia
7.43*6 m 44.580
RAZEM 44.580
36/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2.3/0508-04
4.70 m 4.700
RAZEM 4.700
37 /KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.2.3/0509-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.3/0510-04
poz.34 m 14.000
RAZEM 14.000
39/KNRw 402 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl
d.2.3/0218-0600
analogia
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
2.4 Wykusz
40|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o pow. ponad 0.5 m2|m2
d.2.4/1211-08
(3.94+2*0.35)*3.40+2*3.94*0.50 m?2 19.716
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RAZEM 19.716
41| TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
d.2.4/0434-01
15.78+2*3.94*0.50 m?2 19.720
RAZEM 19.720
42|KNR 2-02 Jednokrot.lakierowanie emalig olejng lub ftalowg drewnianych drzwi i szafek o |m2
d.2.4/1508-12 pow.ponad 1 m2 -ROBOCIZNA
analogia
15.78+2*3.94*0.50 m?2 19.720
RAZEM 19.720
43| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po |m2
d.2.4|0436-01 raz pierwszy
analiza indy-
widualna
15.78+2*3.94*0.50 m?2 19.720
RAZEM 19.720
44 KNR 2-02 Lakierowanie emalig olejng lub ftalowg drewnianych drzwi i szafek o pow.po- |m2
d.2.4/1508-12 nad 1 m2 -MATERIALY i SPRZET
analogia Krotnosé = 3
15.78+2*3.94*0.50 m?2 19.720
RAZEM 19.720
25 Podbitka
45/KNR-W 4-01 |Wymiana podbitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm m2
d.2.5/0414-04
0.70%(14.98+13.53+12.42+13.53+2.40+7.60+2.95+2*2.25+10.20) m?2 57.477
RAZEM 57.477
46|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.2.5/0414-11
14.98+13.53+12.42+13.53+2.40+7.60+2.95+2*2.25+10.20 m 82.110
RAZEM 82.110
47|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie podbitki i desek czotowych m2
d.2.5/1209-10
p0z.45+p0z.46*0.20 m2 73.899
RAZEM 73.899
2.6 Docieplenie $cian budynku, obrébki blacharskie
48|KNRw 202  |Ostony okien folig polietynowa, wykonane zurawiem okiennym przenosnym. m2
d.2.6/0923-0100
1.00*0.70*6+1.41*1.67*3+0.79*1.14*2+0.80*1.81*8+0.69*0.67+0.30*0.50+ m?2 79.0599
0.96*1.69+1.55*1.75+1.96*1.62+1.00*1.72+0.30*0.50+0.94*1.67*4+0.79*1.67*
2+0.77*1.91*8+1.11*1.66+1.15*1.08*2+0.96*1.69*3+0.24*0.40+1.31*1.62+
0.40*1.62+1.14*1.47+1.41*1.62+1.14*0.64+1.15*1.08*3+0.97*0.42*8
RAZEM 79.0599
49|KNR 23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, po- m2
d.2.6/2611-0100 |przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37* |m?2 699.0635
0.5*2.69)*7.44+2*0.25*3.72*3.75]
RAZEM 699.0635
50/KNR 23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza, m2
d.2.6/2611-0400
[1]+[1] m?2 2.000
RAZEM 2.000
51/KNR AT31 |Montaz listwy poczgtkowej aluminiowej, gr. 0,7mm m
d.2.6/0703-0106
(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*  |m 90.903
0.5*2.69)-(1.16+0.96)
RAZEM 90.903
52/KNR AT31 |Przyklejanie piyt styropianowych grubosci 15 cm na $cianach - ptyty styropia- |100 m2
d.2.6/0101-0500 |[nowe FS 15, zaprawa klejgca, (Masa tynkarska mineralna, struktura baranek 1
mm)
[(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*  |100 m2 5.9274
0.5*2.69)*7.44+2*0.25*3.72*3.75]*0.01-p0z.54*0.01-poz.48*0.01
RAZEM 5.9274
53/KNR AT31 |Przyklejanie piyt styropianowych grubosci 3 cm na osciezach - piyty styropia- |100 m2
d.2.6/0102-0200 [nowe FS 15, zaprawa klejgca, (Masa tynkarska mineralna, struktura baranek 1
mm) Os$cieza okien mieszkan i klatki schodowej
[(1.00+2*0.70)*6+(1.41+1.67*2)*3+(0.79+1.14*2)*2+(0.80+2*1.81)*8+(0.69+2* |100 m2 0.3524
0.67)+(0.30+2*0.50)+(0.96+2*1.69)+(1.55+2*1.75)+(1.96+2*1.62)+(1.00+2*
1.72)+(0.30+2*0.50)+(0.94+2*1.67)*4+(0.79+2*1.67)*2+(0.77+2*1.91)*8+
(1.11+2*1.66)+(1.15+2*1.08)*2+(0.96+1.69*2)*3+(0.24+2*0.40)+(1.31+2*1.62)
+(0.40+2*1.62)+(1.14+2*1.47)+(1.41+2*1.62)+(1.14+2*0.64)+(1.15+2*1.08)*3+
(0.97+2*0.42)*8+1.00+1.16+4*2.00]*0.15*0.01
RAZEM 0.3524
54/KNR AT31 |Przyklejanie piyt styropianowych XPS o gr. 12 cm na $cianach - COKOL m2
d.2.6/0101-0400
(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*  |m?2 27.2588
0.5*2.69-1.00-1.16)*0.30
RAZEM 27.2588
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55|KNR AT31 |Mocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej tgcznikami (kotkami) w |100 m2
d.2.6/0704-0200 |ilosci 6szt./m2 do podtoza z cegly
poz.52 100 m2 5.9274
RAZEM 5.9274
56|KNR AT31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego aluminiowe- |m
d.2.6/0702-0103 |go o dt. 250cm z przyklejong siatkg z wtékna szklanego 10x10cm
16*2.50 m 40.000
RAZEM 40.000
57|KNR AT31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach COKOL m2
d.2.6/0101-0600
poz.54 m?2 27.2588
RAZEM 27.2588
58/KNR AT31 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego na $cianach |m2
d.2.6/0101-0600 |ponad cokotem
poz.52 m2 5.927
RAZEM 5.927
59/KNR AT31 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego na oscie- m2
d.2.6/0102-0400 |zach
[(1.00+2*0.70)*6+(1.41+1.67*2)*3+(0.79+1.14*2)*2+(0.80+2*1.81)*8+(0.69+2* |m2 70.479
0.67)+(0.30+2*0.50)+(0.96+2*1.69)+(1.55+2*1.75)+(1.96+2*1.62)+(1.00+2*
1.72)+(0.30+2*0.50)+(0.94+2*1.67)*4+(0.79+2*1.67)*2+(0.77+2*1.91)*8+
(1.11+2*1.66)+(1.15+2*1.08)*2+(0.96+1.69*2)*3+(0.24+2*0.40)+(1.31+2*1.62)
+(0.40+2*1.62)+(1.14+2*1.47)+(1.41+2*1.62)+(1.14+2*0.64)+(1.15+2*1.08)*3+
(0.97+2*0.42)*8+1.00+1.16+4*2.00]*0.15*2
RAZEM 70.479
60/KNR AT31 |Szpachlowanie zbrojone dodatkowg jedng warstwa siatki z wiékna szklanego |m?2
d.2.6/0101-0600 |na $cianach na wysokos$¢ 2mppt.
(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37* m2 186.045
0.5*2.69)*2.00
RAZEM 186.045
61/KNR AT31 |Mocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej tgcznikami (kotkami) w |100 m2
d.2.6/0704-0200 |ilosci 6szt./m2 do podioza z cegly - COKOL
poz.54 100 m2 27.2588
RAZEM 27.2588
62|KNR AT31 |Wykonanie warstwy posredniej na $cianie - gruntowanie recznie m2
d.2.6/0502-0100
poz.52+poz.54 m?2 33.1862
RAZEM 33.1862
63|/KNR AT31 |Wykonanie warstwy posredniej na osciezach - gruntowanie recznie m2
d.2.6/0502-0200
poz.53 m?2 0.352
RAZEM 0.352
64/KNR AT31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny baranek (wykonany recznie) na |100 m2
d.2.6/0502-0300 |Scianie
poz.52 100 m2 5.9274
RAZEM 5.9274
65/KNR AT31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny baranek 2mm (wykonany recz- |m?2
d.2.6/0502-0400 |nie) na osciezach
poz.53 m?2 0.352
RAZEM 0.352
66/ KNR AT31 |Malowanie dwukrotne elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.2.6/0601-0100
poz.52 m?2 5.9274
RAZEM 5.9274
67|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.2.6/0354-11
1.00*6+1.41*3+0.79*2+0.80*8+0.69+0.30+0.96+1.55+1.96+1.00+0.30+0.94* |m 62.064
4+0.79*2+0.77*8+1.11+1.15*2+0.96*3+0.24+1.31+0.40+1.14+1.41+1.14+
1.15*3+0.97*8+4.09*0.60
RAZEM 62.064
68|KNR 4-01 Uzupetienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m2
d.2.6/0530-08
[1.00*6+1.41*3+0.79*2+0.80*8+0.69+0.30+0.96+1.55+1.96+1.00+0.30+0.94* |m2 28.818
4+0.79*2+0.77*8+1.11+1.15*2+0.96*3+0.24+1.31+0.40+1.14+1.41+1.14+
1.15*3+0.97*8+0.10*63]*0.40+4.09*0.60
RAZEM 28.818
2.7 Roboty pozostate
69 Demontaz i montaz elementéw zewnetrznych na elewacji (numery policyjne, |kpl.
d.2.7 oswietlenie, tabliczki identyfikacyjne)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
70|KNRw 508 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe przykrecane, |kpl
d.2.7|0502-0900 |mocowane na kotkach kotwigcych 2 mocowania
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 34287 Uzytkownik: Janusz Gosiewski




EACZNA 3, 3A_5 sierpien 2020_budowlany NAKELADY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71/KNRw 508 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED z blachy st. z kloszem z tworzyw kpl
d.2.7/0511-0100 |sztucznych lub rastrem metalowym, przykrecanych 1x20 w, koncowych z pod-
analogia taczeniem.
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.8 Rusztowania
72|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m?2
d.2.8/1652-01 07 mowys. do 10 m
poz.49 m?2 699.064
RAZEM 699.064
73 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8 (poz.:9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,
37,38,39,48,49,50,52,53,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,
76)
74|KNRw 202 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych, przysciennych o wysokosci do |m?2
d.2.8/1612-0300 |20 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
poz.49 m2 699.064
RAZEM 699.064
75/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.8/1505-01
poz.72 m2 699.064
RAZEM 699.064
76|KNRw 202 |Daszki ochronne, ciggte wzdtuz rusztowan o konstrukcji rurowej, wysokosé m2
d.2.8/1613-0200 |rusztowania do 20 m.
2*3.00*1.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
2.9 Geodezja
77 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2.9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.10 Budki | egowe
78 Montaz budek legowych trocinobetonowych zgodnie z wytycznymi ornitologa | szt
d.2.1
0
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
3 KLATKI SCHODOWE
3.1 Prace tynkarskie
79|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
[1.76*2.67+1.15*2.67+2.64*1.86+5.51*2.69+1.26*3.21*3]+[1.22*2.49*3+2.43* |m2 75.766
3.48+2.42*1.64+2.75%1.24+1.38*2.45+1.23*2.43+1.98*2.43]
RAZEM 75.766
80|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
[(0.50+1.68)*0.5*2.50+2*(1.86*2+2.64)*2.94+(1.68+3.08)*0.5*2.82+2.95*4.15* |m?2 232.263
2+(1.15*2+2.67)*2.94+3.89*2.64+3.89*1.05+2.28*1.99+(2.28+3.89)*0.5*1.75+
2.28*1.99+1.21*1.99+(4.21+2.28)*0.5*1.75+2.28*2.64]+[(2.42+1.64*2)*2.30+
(2.75+1.24*2)*2.99+(1.38*2+2.45)*2.91+(1.23*2+2.43)*2.88+(2.43+2*1.41)*
1.65+(1.17%2+2.43)*2.08+1.44*2.97+1.49*2.36*0.5+2.29*2.99+2.13*2.77+
(4.62+2.86)*0.5*2.15]
RAZEM 232.263
81| KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw s$cian m2
d.3.1/1208-02
[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+2.82)]*1.60+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+ |m2 127.088
(1.38*2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2%1.41)+(1.17*2+2.43)]*1.60
RAZEM 127.088
82/ KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.3.1/0925-01
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
3.2 Malowanie
83|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.2/202 1134-01
poz.79 m2 75.766
RAZEM 75.766
84| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.2/202 1134-02
poz.80 m?2 232.263
RAZEM 232.263
85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng akrylowa sufitow, biegéw i spocznikéw |m?2
d.3.2/1505-03 - klatki schodowe
z.s2.5.3
poz.83 m2 75.766
RAZEM 75.766
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86 KNR 2-02 Malowanie farbami strukturalnymi m2
d.3.2/1505-03
z.52.5.3
poz.84 m2 232.263
RAZEM 232.263
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - | m2
d.3.2|1209-10 jednostronnie skrzydfa ptytowe petne, oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
2.52.4.5.4.
9914-01
2.52.4.5.4.
9914-07
[1.26*1.68] m2 2.117
RAZEM 2.117
88|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3.2|1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
2.52.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z éwieréwatkami
9914-01 - opaski jednostronne gtadkie o s
2.52.4.5.4.
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-08
2.30*1.21 m2 2.783
RAZEM 2.783
89|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3.2/1212-05
{[4*2.96+1.35]+[4*2.37+1.28]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38*2+2.45)+  |m?2 49.500
(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)]}*0.90
RAZEM 49.500
90|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg schodéw m2
d.3.2/1509-01
analogia
[35%1.37*(0.33+0.18)]+[30*1.25*(0.18+0.33)] m2 43.580
RAZEM 43.580
91|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm m
d.3.2/1207-02
[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+2.82)]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38* |m 89.390
2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)+2.49*4]
RAZEM 89.390
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzkow m
d.3.2/1207-02
analogia
[4*2.96+1.35]+[4*2.37+1.28]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38*2+2.45)+  |m 55.000
(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)]
RAZEM 55.000
93|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych|m?2
d.3.211212-02 jednokrotnie
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
94/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z szt.
d.3.2/1215-10 wangami
35+30 szt. 65.000
RAZEM 65.000
95|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtoég drewnianych nie malowanych m2
d.3.2/1215-06
[2.64*1.76*3*2.82*1.38]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*2.45+1.23* m?2 81.262
2.43+1.98*2.43]
RAZEM 81.262
3.3 Posadzki
96| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3.3/0504-03
[2.64*1.86]+[2.42*1.64] m?2 8.879
RAZEM 8.879
97|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotdéw z ptyt kamiennych i prefabrykowanych o gru- |m?2
d.3.3/0505-02 bosci 8 cm na zaprawie cementowej
[2.64*1.86]*0.10+[2.42*1.64]*0.10 m?2 0.888
RAZEM 0.888
98 Szlifowanie i polerowanie posadzki lastrico m2
d.3.3|kalk. wtasna
poz.96 m2 8.879
RAZEM 8.879
99|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m?2
d.3.3]202 2805-03 |wej
[2.64*1.86+1.31*2.85+0.20%1.31]+[2.42*1.64] m?2 12.875
RAZEM 12.875
100{NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.3.3]202 2809-02
[2.64+1.86*2+1.31+2*2.85]+[2.42+2*1.64] m 19.070
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RAZEM 19.070
101|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.3.3]202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
0.30*4 m 1.200
RAZEM 1.200
102|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.3/0818-05
[0.33*1.00*35+2.67*1.15*2+3*2.67*1.86]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+ m?2 71.981
1.38*2.45+1.23*2.43+1.98*2.43+1.25*0.33*30]
RAZEM 71.981
103|KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB, gr. 12 mm - schody + podesty (ptyty frezowane) |m?2
d.3.3/0820-03
analogia
[2.67*1.15*2+3*2.67*1.86+0.33*1.00*35]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+ m2 71.981
1.38*2.45+1.23*2.43+1.98*2.43+1.25*0.33*30]
RAZEM 71.981
104 Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni pod wykfadziny PCV m2
d.3.3]analiza indy-
widualna
poz.103 m?2 71.981
RAZEM 71.981
105/KNR 4-01 Uzupehienie listew przycokotowych 2x2 cm z drewna liSciastego m
d.3.3/0815-03
[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+2.82)*1.60+1.37*35]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+ |m 193.908
1.24*2)+(1.38*2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)+1.25*30]
RAZEM 193.908
106 KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna liciastego - przyjeto 20 m m
d.3.3/0815-07
[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+2.82)*1.60]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+ |m 108.458
(1.38*2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)]
RAZEM 108.458
107|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.3/202 1134-01
p0z.99+p0z.103 m?2 84.856
RAZEM 84.856
108|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny PCV typu tarket m2
d.3.3/1112-05
analogia
p0z.102-p0z.110 m2 48.056
RAZEM 48.056
109|KNR 2-02 Noski aluminiowe naroznikowe schodowe typ MSN 24A tarket m
d.3.3/1114-08
analogia
1.00*35+30*1.00 m 65.000
RAZEM 65.000
110/KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa |m?2
d.3.3/1114-03 PCW typu tarket
analogia
[0.33*1.00*35]+[30*0.33*1.25] m?2 23.925
RAZEM 23.925
111 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3.3/1112-09 wych
[2.67%1.15*2+3*2.67%1.86]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*2.45+1.23* |m?2 48.056
2.43+1.98*2.43]
RAZEM 48.056
3.4 Prace towarzysz ace-klatki schodowe
112|KNR 4-01 Wymiana tralek - przyjeto 5 szt. szt.
d.3.4/0912-04
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
113 Czesciowy demontaz i ponowny montaz osprzetu elektrycznego i instalacji nis- |kpl
d.3.4 kopradowych
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
114 Demontaz starego osprzetu oswietlenia klatki schodowej i montaz oswietlenio- |kpl.
d.3.4 wych opraw ledowych ruchowo - zmierzchowych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu kontenerem szt
d.3.4/0108-09
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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1 PRACE ZASADNICZE
11 Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o | m3
d.1.1/0102-01 szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. -1l
obmiar =(16.60+10.72+16.60)* 1.5*0.7+
(6.59+5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1*0.1 =
50.191 m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 53.2025 0.000 0.00
1.06 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostgp- | m2
d.1.1/0619-03 nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegtly przy
uzyciu szczotek stalowych
obmiar =(16.60+10.72+16.60)* 1.5+(6.59+
5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1.00 = 106.630
m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 12.7956 0.000 0.00
0.12 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie| m2
d.1.1/0101-07 podtoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm
obmiar = poz.2 =106.630 m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 20.2597 0.000 0.00
0.19 r-g/m2
- M --
2* tynk wyréwnawczy' kg | 1098.2890 0.000 0.00
10.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-8 -
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 7.4641 0.000 0.00
0.07 m-g/m2
5* Srodek transportowy" m-g 2.1326 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betono- | m2
d.1.1/0637-04 wych i otynkowanych pod uszczelnienia np: w
standardzie technologii renomowanych wy-
twdrcow mas bitumicznych - gruntowanie recz-
nie
obmiar =poz.2 =106.630 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 7.6454 0.000 0.00
0.0717 r-g/m2
- M --
2* Srodek gruntujgcy dm3 18.2764 0.000 0.00
0.1714 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy' m-g 0.0224 0.000 0.00
0.00021 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-10 -
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5/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- | m2
d.1.1/0641-02 wych poddanych dziataniu wody pochodzacej z
gruntu - uszczelnienie masa bitumicznag
obmiar = poz.4 =106.630 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 22.1151 0.000 0.00
0.2074 r-g/m2
- M --
Al masa uszczelniajgca dm3| 426.5200 0.000 0.00
4 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy" m-g 0.3700 0.000 0.00
0.00347 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowy-| m2
d.1.1/0642-01 mi (styropianowymi) mocowanymi punktowo-
wykonanie docieplenia do gtebokosci 1 m poni-
zej rzednej terenu.
obmiar = (16.60+10.72+16.60)* 1.0+(6.59+
5.37+3.54+3.30+13.28+8.67)*1.0 = 84.670 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 16.2482 0.000 0.00
0.1919 r-g/m?2
- M --
2* Zapr.klej.sucha do piyt styr. kg 169.3400 0.000 0.00
2 kg/m2
3* Piyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 m3 4.4452 0.000 0.00
grub. 50 mm,
0.0525 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy" m-g 0.7290 0.000 0.00
0.00861 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.1.1/0207-01 kubetkowej bez gruntowania
obmiar =75.68*1.20 = 90.816 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.0847 0.000 0.00
0.067 r-g/m2
- M --
2* folia kubetkowa m2 99.8976 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 8.0000 0.000 0.00
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z prze- m3
d.1.1/0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
obmiar =poz.1=50.191 m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 70.7693 0.000 0.00
1.41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-11 -
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LACZNA 3, 3A_5 sierpier 2020_budowlany NAKLADY — PODSUMOWANIE

Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty ré6 zne , wykonanie napraw w piwnicach, zanezpieczenie a  ntykorozyjne belek stalowych w piwni-
cach. Wykonanie daszku nad wej $ciem.
9|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarkg | m3
d.1.2|0313-01 otworéw w $cianach z cegiet.Naprawa czescio-
wa.
obmiar =(1.1*0.25*0.25)*6 = 0.413 m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 7.5662 0.000 0.00
18.32 r-g/m3
- M --
Al Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 165.6130 0.000 0.00
401 szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0446 0.000 0.00
0.108 t/m3
4* Piasek uziar.0-2mm m3 0.1156 0.000 0.00
0.28 m3/m3
5* Bednarka walcowana na gorgco 20-70/1,5- kg 8.2600 0.000 0.00
5mm
20 kg/m3
6* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0335 0.000 0.00
0.081 m3/m3
7* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0.0231 0.000 0.00
0.056 m3/m3
8* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.111 m3 0.0483 0.000 0.00
0.117 m3/m3
9* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1068 0.000 0.00
2.68 kg/m3
10* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 1.9370 0.000 0.00
4.69 kg/m3
11* woda z rurociggu m3 0.0475 0.000 0.00
0.115 m3/m3
- S -
12* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.1900 0.000 0.00
0.46 m-g/m3
13* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.9334 0.000 0.00
2.26 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw | szt.
d.1.2{1214-01 metalowych o powierzchni do 0.5 m2
obmiar =1 szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 0.3200 0.000 0.00
0.32 r-g/szt.
- M --
2* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 0.2800 0.000 0.00
0.28 ark/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.1.2{1212-03 szpachlowanych jednokrotnie
obmiar =0.50 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 0.1650 0.000 0.00
0.33 r-g/m2
- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 0.0290 0.000 0.00
0.058 dm3/mz2
3* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.0060 0.000 0.00
0.012 dm3/mz2
4* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 0.2800 0.000 0.00
0.56 ark/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
-13-
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12 Daszki z poliweglanu komorowego szt
d.1.2 obmiar =2 szt
-R --
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 6.0000 0.000 0.00
3 r-g/szt
- M --
2% Daszki z poliweglanu 158 x 75 szt 2.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
3* Daszki z poliweglanu 200 x 90 szt 2.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
4* Scianki boczne do daszkéw wym 180 x 53 x 30| szt 4.0000 0.000 0.00
2 szt/szt
-8 -
5* Samochdd skrzyniowy m-g 0.1000 0.000 0.00
0.05 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 231 Opaska z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1.2|/0502-0600 |50x50x7 na podsypce piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
obmiar = po0z.51*0.50 = 45.452 m2
-R --
1* Robotnicy budowlani Il r-g 13.5402 0.000 0.00
0.2979 r-g/m?2
2* Brukarz Il r-g 9.9404 0.000 0.00
0.2187 r-g/m2
- M --
3* Woda m3 1.1363 0.000 0.00
0.025 m3/m2
4* Piasek m3 2.8589 0.000 0.00
0.0629 m3/mz2
5* Piyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm szt. 185.4442 0.000 0.00
4.08 szt./m2
6* Materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Roboty rézne , wykonanie napraw w piwnicach, zanezpieczenie antykorozyjne belek stalowych w piwnicach. Wykonanie daszku nad

wejsciem.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1.3 Wyw0z gruzu z reperacji
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.3|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km - skuty tynk i inne
obmiar =po0z.21*0.015*1.4 = 3.415 m3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 2.9369 0.000 0.00
0.86 r-g/m3
-8 -
2* Sam. skrzyn. 5,0t z wcigg. (1) m-g 1.7075 0.000 0.00
0.5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.3|0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1km
Krotnosé = 14
obmiar =poz.14 =3.415 m3
-8 -
1* Sam. skrzyn. 5,0t z wcigg. (1) m-g 0.9562 0.000 0.00
0.02*14=0.28 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Wywéz gruzu z reperacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
14 Wymiana stolarki
16|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-| m2
d.1.4/0929-05 ne i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.0 m2
obmiar =1.00*0.70*6+0.69*0.67+1.14*0.64+
0.97*0.42*8+0.43*0.61 = 8.913 m2
-R --
1* monterzy gr.ll r-g 60.6084 0.000 0.00
6.8 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 90.7343 0.000 0.00
10.18 szt/m2
3* Pianka poliuretanowa kg 3.6543 0.000 0.00
0.41 kg/m?2
4* Masa uszczelniajgca silikonowa kg 0.9626 0.000 0.00
0.108 kg/m2
5* Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 30 | t 0.0303 0.000 0.00
kg
0.0034 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 54.5476 0.000 0.00
nych
6.12 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 8.9130 0.000 0.00
1 m2/m2
- S -
9* wycigg m-g 0.4457 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy" m-g 0.5348 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-| m2
d.1.4/0929-08 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2
obmiar =1.15*1.08 = 1.242 m2
-R --
1* monterzy gr.ll r-g 6.4832 0.000 0.00
5.22 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 9.4144 0.000 0.00
7.58 szt/m2
3* Pianka poliuretanowa kg 0.4223 0.000 0.00
0.34 kg/m?2
4* Masa uszczelniajgca silikonowa kg 0.0894 0.000 0.00
0.072 kg/m2
5* Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 30 | t 0.0032 0.000 0.00
kg
0.00261 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 5.8374 0.000 0.00
nych
4.7 kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.2420 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0.0621 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
10* srodek transportowy" m-g 0.0745 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-| m2
d.1.4/0929-09 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
obmiar =1.11*1.66+1.14*1.47+1.12*1.63 =
5.344 m2
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
-R --
1* monterzy gr.ll r-g 24.4755 0.000 0.00
4.58 r-g/m?2
- M --
2* kotwy stalowe szt 32.0640 0.000 0.00
6 szt/m?2
3* Pianka poliuretanowa kg 1.7635 0.000 0.00
0.33 kg/m?2
4* Masa uszczelniajgca silikonowa kg 0.3848 0.000 0.00
0.072 kg/m2
5* Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 30 | t 0.0126 0.000 0.00
kg
0.00235 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 22.5517 0.000 0.00
nych
4.22 kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 5.3440 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0.2672 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
10* srodek transportowy" m-g 0.3206 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi alumi- m2
d.1.4/0931-08 niowe dwuskrzydiowe, z szybg bezpieczng O1,
analogia z zamkiem elektromagnetycznym, kompletem
oku¢
obmiar =1.34*2.18 = 2.921 m?2
-R --
1* monterzy gr.ll r-g 7.4778 0.000 0.00
2.56 r-g/m2
2* szklarze gr.lll r-g 3.0378 0.000 0.00
1.04 r-g/m2
- M --
3* Haki do muru kg 13.9040 0.000 0.00
4.76 kg/m?2
4* Pianka poliuretanowa kg 0.7010 0.000 0.00
0.24 kg/m?2
5* podktadki pod szyby szt 18.5484 0.000 0.00
6.35 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M3+M4+M5)
* drzwi aluminiowe m2 2.9210 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -
8* wycigg m-g 0.1461 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
o* srodek transportowy" m-g 0.1753 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi alumi- m2
d.1.4/0931-06 niowe jednoskrzydtowe, z szybg bezpieczng
analogia 01, z zamkiem elektromagnetycznym, komple-
tem okué
obmiar =0.93*2.27 =2.111 n?
-R --
1* monterzy gr.ll r-g 5.9530 0.000 0.00
2.82 r-g/m2
2* szklarze gr.lll r-g 1.5621 0.000 0.00
0.74 r-g/m2
- M --
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.

3* Haki do muru kg 11.1672 0.000 0.00
5.29 kg/m?2

4* Pianka poliuretanowa kg 0.6122 0.000 0.00
0.29 kg/m?2

5* podktadki pod szyby' szt 8.9295 0.000 0.00
4.23 szt/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M3+M4+M5)

* drzwi aluminiowe' m2 2.1110 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -

8* wyciag m-g 0.1056 0.000 0.00
0.05 m-g/m2

o* srodek transportowy" m-g 0.1267 0.000 0.00
0.06 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Wymiana stolarki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
PRACE ZASADNICZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2 ELEWACJA
2.1 Naprawa scian zewn etrznych i wewn etrznych metod g zszywania , wykonanie obrzutki tynkiem renowacyj-
nym
21/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.2.1/0701-02 mentowo-wapiennej na Scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar =
<Elewacja frontowa> 35%
(11.83+0.5+4.77+0.5+8.71)*7.43*0.35 68.419
<Elewacja tylna>30%
(11.97*7.43)*0.30 26.681
<Elewacja szczytowa zachodnia>45%
(10.61+6.10)*7.44*0.45 55.945
<Elewacja szczytowa wschodnia>10%
(3.40*7.44)*0.10 2.530
<Lwewngtrz>
2.75*2.93+1.00*1.00 9.058
RAZEM 162.633 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 66.6795 0.000 0.00
0.41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane | m2
d.2.1/0716-01 recznie na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5
m2
obmiar =2.75*2.93+1.00%1.00 = 9.058 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 8.1522 0.000 0.00
0.9 r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0471 0.000 0.00
0.0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0435 0.000 0.00
0.0048 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2409 0.000 0.00
0.0266 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.0607 0.000 0.00
0.0067 m3/m2
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 0.3623 0.000 0.00
surowe 14x14 cm
0.04 szt./m2
7* narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0.3623 0.000 0.00
0.04 szt./m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.3623 0.000 0.00
nym 0,5t
0.04 m-g/m2
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3623 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.2.1/0713-03 nie malowanych i nie tapetowanych na scia-
nach
obmiar =0 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.0000 0.000 0.00
0.3 r-g/m2
- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0000 0.000 0.00

Norma PRO Wersja 4.70 Nr
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
3* gips szpachlowy t 0.0000 0.000 0.00
0.0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0000 0.000 0.00
0.005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.0000 0.000 0.00
0.0064 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0000 0.000 0.00
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierz- | szt.
d.2.1/0308-05 chni do 0.50 m2
obmiar =
<Elewacje >
20 20.000
RAZEM 20 szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 82.2000 0.000 0.00
4.11 r-g/szt.
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 520.0000 0.000 0.00
26 szt/szt.
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1294 0.000 0.00
0.00647 t/szt.
4* Piasek uziar.0-2mm' m3 0.3400 0.000 0.00
0.017 m3/szt.
5* Woda z rurociggéw m3 0.1600 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.6000 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4.6000 0.000 0.00
0.23 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie | m2
d.2.1/0101-02 zmurszatych spoin w murach z cegly
obmiar =
<Elewacja frontowa> 30%
(11.83+0.5+4.77+0.5+8.71)*7.43*0.3  58.645
<Elewacja tylna>30%
(11.97*7.43)*0.3 26.681
<Elewacja szczytowa zachodnia>10%
(10.61+6.10)*7.44*0.10 12.432
<Elewacja szczytowa wschodnia>5%
(3.40*7.44)*0.05 1.265
RAZEM 99.023 m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 24.7558 0.000 0.00
0.25 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-20 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

26
d2.1

1*

2*

3*

Naprawa rys na $cianach .Reperacje rys w mu-
rach metoda - prety skrecane, nierdzewne
obmiar =

<Elewacja frontowa>

(1.50*5)*1 7.500
<Elewacja tylna>

(1.50*6)*2+(1.50*6)*3 45.000
<Elewacja szcytowa zachodnia>

(1.5*5)*3 22.500
<Elewacja szcytowa wschodnia>

(1.5*10)*2 30.000
<wewnatrz>

1.50*34 51.000
RAZEM 156.000 m

~-R--
Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (ZP)
1.49 r-g/m

M --
Prety 6 mm ze stali nierdzewnej
1 m/m

Zaprawa tiksotropowa

0.45 dm3/m

dm3

232.4400

156.0000

70.2000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty

Cena j

ednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

27
d.2.1

1*

2%
3
4*

5%

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm. Wykonanie obsadzenia
w czesci srodkowej nad bramg wejsciows - bel-
ki stalowe 2xI 180 oraz w strefach nadprozo-
wych.

obmiar =

<Elewacja frontowa>

(1.5*2)*1 3.000
<Elewacja tylna>

(1.50*2)*6 18.000
<Elewacja szczytowa wschodnia>

(1.5*2)*2 6.000
<Elewacja szczytowa zachodnia>

(1.5*2)*2 6.000
RAZEM 33.000 m

-R -
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP)
1.62 r-g/m

- M --

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10
8 szt/m

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
0.00518 t/m

Piasek uziar.0-2mm

0.018 m3/m

Dwuteowniki stal. szerokostop.HEB100-
400mm

22.12 kg/m

woda z rurociggu

0.006 m3/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

- S -
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.03 m-g/m

Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t
0.07 m-g/m

m3

kg

m3

%

m-g

53.4600

264.0000

0.1709

0.5940

729.9600

0.1980

1.5000

0.9900

2.3100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty

Cena j

ednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

28
d.2.1

1*

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie reczne
obmiar = poz.49 = 699.064 m2

-R -
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP)

0.05 r-g/m2

m?2

r-g
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
- M --
2% preparat gruntujgcy na podtoza chtonne dm3| 174.7660 0.000 0.00
0.25 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Naprawa $cian zewnetrznych i wewnetrznych metodg zszywania , wykonanie obrzutki tynkiem renowacyjnym
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2.2 Naprawa obrébek blacharskich
29/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.2.2|0535-06 jacej sie do uzytku. Przyjeto 30 % do napraw
obmiar =
Elewacja frontowa 20%
<parter,pietro> (12.60+11.20)*0.2 4.760
Elewacja tylna
<parter , pietro> 11.20*0.2 2.240
RAZEM 7.000 m
-R --
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 0.7700 0.000 0.00
0.11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okrggte o $r. 120 mm - montaz | m
d.2.2/0529-02 z gotowych elementéw z blachy tytan - cynk O,
7 mm
obmiar =
Elewacja frontowa 20%
<parter,pietro> (12.60+11.20)*0.2 4.760
Elewacja zachodnia ,przetozZenie rury
<parter , pietro> 1.61+5.45+2.95+0.69 +7.44*
0.2 12.188
<Elewacja wschodnia>
(7.44*0.2*2) 2.976
RAZEM 19.924 m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 14.7836 0.000 0.00
0.742 r-g/m
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy tytan - cynk | m 10.2609 0.000 0.00
- rura spustowa 120mm - 50% mat z odzysku
1.03*0.5=0.515 m/m
3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 19.9240 0.000 0.00
1 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0677 0.000 0.00
0.0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.2.2|0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku. - obrébki
dachoéw lukarn+obrobka czesci srodkowej
obmiar =
Elewacja frontowa
<parter,Ipietro, Il pietro> (4.63*0.4)+(1.80+1.0+
1.00)*0.4+(3.60+1.0+1.0) 8.972
<Elewacja tylna>
(4.65*0.4) +(1.40+1.00+1.00)*0.4*2 4.580
RAZEM 13.552 m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 4.0656 0.000 0.00
0.3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i | m2
d.2.2|0530-04 pasow elewacyjnych z blachy z cynku o szero-
kosci ponad 25 cm
obmiar =
Elewacja frontowa
<parter,lpietro,ll pietro> poz.31 13.552
RAZEM <parter,Ipietro, Il pietro> poz.31 =
13.552 m2
-23-
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.

~-R--

1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 16.2624 0.000 0.00
1.2 r-g/m2
M --

2% blacha powlekana gr=0,7 mm m2 16.6690 0.000 0.00
1.23 m2/m2

3* zaprawa do naprawy powierzchni kg 21.6832 0.000 0.00
1.6 kg/m?2

4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Naprawa obrébek blacharskich
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2.3 Odwodnienia
33|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do m
d.2.3/0545-03 uzytku - koretka spadkéw
obmiar =4.70 m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 1.0810 0.000 0.00
0.23 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
34/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.2.3|0535-06 jacej sie do uzytku
obmiar =14 m
-R --
1* robocizna r-g 1.5400 0.000 0.00
0.11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35|KNR-W 4-01 |Odsunigcie rur spustowych od $ciany o gru- m
d.2.3/0536-02 bos¢ docieplenia
analogia obmiar =7.43*6 = 44.580 m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 31.2060 0.000 0.00
0.7 r-g/m
- M --
2* obejmy szt. 11.1450 0.000 0.00
0.25 szt./m
3* taczniki szt. 11.1450 0.000 0.00
0.25 szt./m
4* kolana szt. 11.1450 0.000 0.00
0.25 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z bla- m
d.2.3|0508-04 chy ocynkowanej
obmiar =4.70 m
-R --
1* robocizna r-g 3.0583 0.000 0.00
0.6507 r-g/m
- M --
2* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm kg 8.4600 0.000 0.00
1.8 kg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0987 0.000 0.00
0.021 kg/m
4* Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-180m | szt 9.4000 0.000 0.00
2 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0165 0.000 0.00
0.0035 m-g/m
7* wycigg m-g 0.0094 0.000 0.00
0.002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
37/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.2.3/0509-09 obmiar =6 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.9418 0.000 0.00
0.9903 r-g/szt.
- M --
2* Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm | kg 15.3600 0.000 0.00
2.56 kg/szt.
-25-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 34287 Uzytkownik: Janusz Gosiewski




EACZNA 3, 3A_5 sierpien 2020_budowlany NAKELADY

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.6000 0.000 0.00
0.1 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0210 0.000 0.00
0.0035 m-g/szt.
6* Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.0120 0.000 0.00
0.002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
38/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy m
d.2.3/0510-04 ocynkowanej
obmiar = poz.34 =14.000 m
-R --
1* robocizna r-g 13.0312 0.000 0.00
0.9308 r-g/m
- M --
2* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 32.9000 0.000 0.00
2.35 kg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.3360 0.000 0.00
0.024 kg/m
4* Uchwyt do rur spust.PVC ocynk.fi 150-180mm | szt 4.6200 0.000 0.00
0.33 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0490 0.000 0.00
0.0035 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
39/KNRw 402 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kola- | kpl
d.2.3/0218-0600 |nem
analogia obmiar =8 kpl
-R --
1* robocizna r-g 34.8000 0.000 0.00
4.35 r-g/kpl
- M --
2* Sznur konopny - smotowany kg 7.0400 0.000 0.00
0.88 kg/kpl
3* Osadnik deszcz.bezsyfon.zel.fi 150mm szt. 8.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl
4* Uchwyty do rur szt. 8.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl
5* Kolana (krzywki) zel.kielich.kanalizacyjne szt. 8.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl
6* Uszczelka gum.do rur cisn.kiel.PVC 150 mm - | szt. 8.0000 0.000 0.00
traper
1 szt./kpl
7* Rura PVC kanat. zewn. kielichowa 160x 4,7 m 16.0000 0.000 0.00
mm
2 m/kpl
8* Materialy pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M2+M3+M4+M5+M7)
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Odwodnienia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
2.4 Wykusz
40|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalo- m2
d.2.4|1211-08 wych petnych o pow. ponad 0.5 m2
obmiar = (3.94+2*0.35)*3.40+2*3.94*0.50 =
19.716 m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 10.4495 0.000 0.00
0.53 r-g/m2
- M --
2* Papiery scierny elektrokorund w arkuszach ark 22.0819 0.000 0.00
1.12 ark/m2
3* Gaz plynny propanowo - butanowy kg 9.8580 0.000 0.00
0.5 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
41|TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
d.2.4/0434-01 obmiar =15.78+2*3.94*0.50 = 19.720 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.9580 0.000 0.00
0.15 r-g/m2
- M --
2% pokost kg 1.9720 0.000 0.00
0.1 kg/m2
3* terpentyna kg 0.1972 0.000 0.00
0.01 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42|KNR 2-02 Jednokrot.lakierowanie emalig olejng lub ftalo- | m2
d.2.4/1508-12 wa drewnianych drzwi i szafek o pow.ponad 1
analogia m2 -ROBOCIZNA
obmiar =15.78+2*3.94*0.50 = 19.720 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2.7411 0.000 0.00
0.139 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43|TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni | m2
d.2.4/0436-01 uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy
analiza indy- |obmiar = 15.78+2*3.94*0.50 = 19.720 m2
widualna
-R --
1* robocizna r-g 11.8320 0.000 0.00
0.6 r-g/m2
- M --
2% kreda kg 2.9580 0.000 0.00
0.15 kg/m?2
3* klej kg 0.1972 0.000 0.00
0.01 kg/m?2
4* pokost kg 0.0789 0.000 0.00
0.004 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
44|KNR 2-02 Lakierowanie emalig olejng lub ftalowa drew- m2
d.2.4/1508-12 nianych drzwi i szafek o pow.ponad 1 m2 -MA-
analogia TERIALY i SPRZET
Krotnosé = 3
obmiar =15.78+2*3.94*0.50 = 19.720 m2
- M --
1* Lakier ftalowy og6lnego stosowania dm3 4.6204 0.000 0.00
0.0781*3=0.2343 dm3/m2
2* Rozcienczalniki do wyrobdw lakierowych che- |dm3 0.7750 0.000 0.00
moutwardzalnych
0.0131*3=0.0393 dm3/m2
-27 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -

4* Samochdd skrzyniowy z wciggarka o tado- m-g 0.0059 0.000 0.00
wnosci 15-20 t (1)
0.0001*3=0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Wykusz
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
25 Podbitka
45|KNR-W 4-01 |Wymiana podbitki z desek profilowanych o gru-| m2
d.2.5|0414-04 bosci 25 mm
obmiar =0.70%(14.98+13.53+12.42+13.53+
2.40+7.60+2.95+2*2.25+10.20) = 57.477 m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 53.4536 0.000 0.00
0.93 r-g/m2
- M --
2* Listewki iglaste 0 wym.10x15mm,Kkl.| m3 1.7243 0.000 0.00
0.03 m3/m2
3* Gwozdzie budowlane okr. ocynk. - rézne roz kg 5.1729 0.000 0.00
0.09 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
46| KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.2.5/0414-11 obmiar =14.98+13.53+12.42+13.53+2.40+
7.60+2.95+2*2.25+10.20 = 82.110 m
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 21.3486 0.000 0.00
0.26 r-g/m
- M --
2* Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,KI.1lI m3 0.4927 0.000 0.00
0.006 m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.9560 0.000 0.00
0.036 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie podbitki i desek czoto- | m2
d.2.5/1209-10 wych
obmiar = po0z.45+p0z.46*0.20 = 73.899 m?2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 45.8174 0.000 0.00
0.62 r-g/m2
- M --
2% Szpachléwka do drewna - biata dms3 5.5424 0.000 0.00
0.075 dm3/m2
3* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 36.2105 0.000 0.00
0.49 ark/m?2
4* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biata dm3 5.9858 0.000 0.00
0.081 dm3/m2
5* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biata dm3 6.4292 0.000 0.00
0.087 dm3/m2
6* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dms3 2.8082 0.000 0.00
0.038 dm3/m2
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Podbitka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2.6 Docieplenie $cian budynku, obrébki blacharskie
48|/KNRw 202 | Ostony okien folig polietynowa, wykonane zu- | m2
d.2.6{0923-0100 |rawiem okiennym przenosnym.
obmiar =1.00*0.70*6+1.41*1.67*3+0.79*1.14*
2+0.80*1.81*8+0.69*0.67+0.30*0.50+0.96*
1.69+1.55*1.75+1.96*1.62+1.00*1.72+0.30*
0.50+0.94*1.67*4+0.79*1.67*2+0.77*1.91*8+
1.11*1.66+1.15*1.08*2+0.96*1.69*3+0.24*
0.40+1.31*1.62+0.40*1.62+1.14*1.47+1.41*
1.62+1.14*0.64+1.15*1.08*3+0.97*0.42*8 =
79.0599 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.8398 0.000 0.00
0.213 r-g/m?2
- M --
2* Gwozdzie bud. okragte, gote kg 0.5692 0.000 0.00
0.0072 kg/m?2
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl 1II m3 0.0261 0.000 0.00
0.00033 m3/m2
4* Folia kalandrowana z pcw uplastycznionego m2 30.3037 0.000 0.00
0.3833 m2/m2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.0395 0.000 0.00
0.0005 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
49/KNR 23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.2.6/2611-0100 |nie metoda lekkg - mokrg, poprzez oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie
obmiar =[(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+
3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*0.5*
2.69)*7.44+2*0.25*3.72*3.75] = 699.0635 m?2
-R --
1* Robotnicy budowlani | r-g 190.1453 0.000 0.00
0.272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
50|KNR 23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej | m2
d.2.6/2611-0400 |do podioza,
obmiar =[1]+[1] = 2.000 m2
-R --
1* Robotnicy budowlani | r-g 0.0200 0.000 0.00
0.01 r-g/m2
- M --
2* Piyty styrop.EPS (fasada) m3 0.0005 0.000 0.00
0.00025 m3/m2
3* Zaprawa klejgco-szpachlowa kg 8.0000 0.000 0.00
4 kg/m?2
4* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
51|KNR AT31 |Montaz listwy poczatkowej aluminiowej, gr. O, m
d.2.6/0703-0106 |7mm
obmiar =(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+
3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*0.5*
2.69)-(1.16+0.96) = 90.903 m
-R --
1* Robotnicy budowlani | r-g 0.8181 0.000 0.00
0.009 r-g/m
2% Tynkarz 1l r-g 11.2720 0.000 0.00
0.124 r-g/m
- M --

-30
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

Kotki rozporowe z wkretem i podktadka
3.02 kpl/m

Listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7mm,
szer. 14cm, dt. 250cm

0.42 szt./m

Materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy

0.0002 m-g/m

kp

szt.

%

m-g

274.5271

38.1793

1.5000

0.0182

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

52|KNR AT31
d.2.6/0101-0500

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

Przyklejanie plyt styropianowych grubosci 15
cm na scianach - plyty styropianowe FS 15, za-
prawa klejaca, (Masa tynkarska mineralna,
struktura baranek 1 mm)

obmiar =[(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+
3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*0.5%
2.69)*7.44+2*0.25*3.72*3.75]*0.01-poz.54*
0.01-p0z.48*0.01 = 5.9274 [100 m2]

-R --

Robotnicy budowlani |
14.3 r-g/100 m2
Tynkarz Il

44.1 r-g/100 m2
Tynkarz 11l

44.1 r-g/100 m2

- M --

klej do izolacji

450 kg/100 m2

Woda

0.1 m3/100 m2

Ptyty styropianowe samogasngce odm. FS 70,
gr. 15cm

14.28*1.05=14.994 m3/100 m2

Materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy
3.22 m-g/100 m2
Zuraw okienny do 0,50t
4.2 m-g/100 m2

100
m?2

r-g

r-g

kg

m3

%

m-g

m-g

84.7618

261.3983

261.3983

2667.3300

0.5927

88.8754

1.5000

19.0862

24.8951

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

53|KNR AT31
d.2.6/0102-0200

1*

2*

3*

Norma PRO Wersja 4.70 Nr

Przyklejanie ptyt styropianowych grubosci 3 cm
na osciezach - piyty styropianowe FS 15, za-
prawa klejaca, (Masa tynkarska mineralna,
struktura baranek 1 mm) Os$cieza okien miesz-
kan i klatki schodowe;j

obmiar =[(1.00+2*0.70)*6+(1.41+1.67*2)*3+
(0.79+1.14*2)*2+(0.80+2*1.81)*8+(0.69+2*
0.67)+(0.30+2*0.50)+(0.96+2*1.69)+(1.55+2*
1.75)+(1.96+2*1.62)+(1.00+2*1.72)+(0.30+2*
0.50)+(0.94+2*1.67)*4+(0.79+2*1.67)*2+(0.77+
2*1.91)*8+(1.11+2*1.66)+(1.15+2*1.08)*2+
(0.96+1.69*2)*3+(0.24+2*0.40)+(1.31+2*1.62)+
(0.40+2*1.62)+(1.14+2*1.47)+(1.41+2*1.62)+
(1.14+2*0.64)+(1.15+2*1.08)*3+(0.97+2*0.42)*
8+1.00+1.16+4*2.00]*0.15*0.01 = 0.3524 [100
m2]

-R --

Robotnicy budowlani |
26.82 r-g/100 m?2
Tynkarz Il

71.27 r-g/100 m2
Tynkarz 11l

116.36 r-g/100 m2

M-

100
m?2

r-g

r-g
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9.4514

25.1155

41.0053

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
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d.2.6/0702-0103

Norma PRO Wersja 4.70 Nr

profilu naroznikowego aluminiowego o dt.
250cm z przyklejong siatkg z wtokna szklanego
10x10cm

obmiar =16*2.50 = 40.000 m

~R--

-32-

seryjny: 34287 Uzytkownik: Janusz Gosiewski

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
4* klej do izolacji kg 158.5800 0.000 0.00
450 kg/100 m2
5* Woda m3 0.0352 0.000 0.00
0.1 m3/100 m2
6* Ptyty styropianowe samogasngce m3 1.1418 0.000 0.00
3.24 m3/100 m2
* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.2890 0.000 0.00
0.82 m-g/100 m2
o* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.3383 0.000 0.00
0.96 m-g/100 m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
54 KNR AT31 |Przyklejanie ptyt styropianowych XPS o gr. 12 | m2
d.2.6/0101-0400 |cm na $cianach - COKOL
obmiar =(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+
3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*0.5*
2.69-1.00-1.16)*0.30 = 27.2588 m2
-R --
1* robocizna r-g 27.0135 0.000 0.00
0.991 r-g/m?2
- M --
2* Woda m3 0.0273 0.000 0.00
0.001 m3/m2
3* Zaprawa klejaca kg 122.6646 0.000 0.00
4.5 kg/m2
4* styropian ekstrudowany gr.12 cm m3 3.3365 0.000 0.00
0.1224 m3/m2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.9241 0.000 0.00
0.0339 m-g/m2
7* Samochdd skrzyniowy m-g 0.7142 0.000 0.00
0.0262 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
55/KNR AT31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mi-| 100
d.2.6/0704-0200 |neralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci 6szt./m2 | m2
do podtoza z cegly
obmiar = po0z.52 = 5.9274 [100 m2]
-R --
1* Robotnicy budowlani | r-g 151.7414 0.000 0.00
25.6 r-g/100 m2
- M --
2* Kotki poliprop.do moc.ptyt styr.161-200 mm szt.| 3698.6976 0.000 0.00
624 szt./100 m2
3* Korki styropianowe - termodyble szt.| 3698.6976 0.000 0.00
624 szt./100 m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.4149 0.000 0.00
0.07 m-g/100 m2
6* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.4149 0.000 0.00
0.07 m-g/100 m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
56|KNR AT31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu m
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1* Robotnicy budowlani | r-g 0.2640 0.000 0.00
0.0066 r-g/m
2* Tynkarz Il r-g 3.0680 0.000 0.00
0.0767 r-g/m
3* Tynkarz Il r-g 3.0680 0.000 0.00
0.0767 r-g/m
- M --
4* Woda m3 0.0080 0.000 0.00
0.0002 m3/m
5* Profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250cm z szt. 18.7200 0.000 0.00
przyklejong siatkg z wiékna szklanego
10x10cm
0.468 szt./m
6* Zaprawa klejgco-szpachlowa kg 34.0000 0.000 0.00
0.85 kg/m
* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0200 0.000 0.00
0.0005 m-g/m
o* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.0280 0.000 0.00
0.0007 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
57/KNR AT31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach CO-| m2
d.2.6/0101-0600 |KOL
obmiar = poz.54 = 27.2588 m?2
-R --
1* robocizna r-g 17.9772 0.000 0.00
0.6595 r-g/m2
- M --
2* Woda m3 0.0218 0.000 0.00
0.0008 m3/m2
3* Zaprawa klejaca kg 95.4058 0.000 0.00
3.5 kg/m2
4* siatka z wtokna szklanego m2 32.1654 0.000 0.00
1.18 m2/m2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.1908 0.000 0.00
0.007 m-g/m2
7* Samochdd skrzyniowy m-g 0.1417 0.000 0.00
0.0052 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
58 KNR AT31 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z | m2
d.2.6/0101-0600 |wtokna szklanego na $cianach ponad cokotem
obmiar = poz.52 =5.927 m2
-R --
1* Robotnicy budowlani | r-g 0.4985 0.000 0.00
0.0841 r-g/m2
2* Tynkarz Il r-g 1.7052 0.000 0.00
0.2877 r-g/m2
3* Tynkarz Il r-g 1.7052 0.000 0.00
0.2877 r-g/m2
- M --
4* Woda m3 0.0047 0.000 0.00
0.0008 m3/m2
5* Siatka z wtékna szklanego m2 6.5197 0.000 0.00
1.1 m2/m2
6* Zaprawa klejgco-szpachlowa kg 20.7445 0.000 0.00
3.5 kg/m2
* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.70 Nr

S -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

9*

Srodek transportowy
0.0052 m-g/m2

Zuraw okienny do 0,50t
0.007 m-g/m?2

0.0308

0.0415

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

59/KNR AT31
d.2.6/0102-0400

1*
2%

3*

4*
I
6*

7*

8*

o*

Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z
wiokna szklanego na osciezach

obmiar =[(1.00+2*0.70)*6+(1.41+1.67*2)*3+
(0.79+1.14*2)*2+(0.80+2*1.81)*8+(0.69+2*
0.67)+(0.30+2*0.50)+(0.96+2*1.69)+(1.55+2*
1.75)+(1.96+2*1.62)+(1.00+2*1.72)+(0.30+2*
0.50)+(0.94+2*1.67)*4+(0.79+2*1.67)*2+(0.77+
2*1.91)*8+(1.11+2*1.66)+(1.15+2*1.08)*2+
(0.96+1.69%2)*3+(0.24+2*0.40)+(1.31+2*1.62)+
(0.40+2*1.62)+(1.14+2*1.47)+(1.41+2*1.62)+
(1.14+2*0.64)+(1.15+2*1.08)*3+(0.97+2*0.42)*
8+1.00+1.16+4*2.00]*0.15*2 = 70.479 m2

-R --

Robotnicy budowlani |
0.3409 r-g/m2
Tynkarz 11

0.8641 r-g/m2
Tynkarz 111

1.4503 r-g/m2

- M --

Woda

0.0008 m3/mz2

Siatka z wtékna szklanego
1.1 m2/m2

Zaprawa klejgco-szpachlowa
4 kg/m?2

Materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.0052 m-g/m2

Zuraw okienny do 0,50t
0.007 m-g/m2

m?2

r-g
r-g

r-g

m3
m2
kg
%

m-g

m-g

24.0263

60.9009

102.2157

0.0564

77.5269

281.9160

1.5000

0.3665

0.4934

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

60|KNR AT31
d.2.6/0101-0600

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

Szpachlowanie zbrojone dodatkowa jedng war-
stwa siatki z wiékna szklanego na $cianach na
wysokos¢ 2mppt.

obmiar =(10.72+4.77+12.21+8.67+13.28+
3.30+3.54+5.37+6.59+16.60+3*0.25+5.37*0.5*
2.69)*2.00 = 186.045 m2

~-R--
Robotnicy budowlani |
0.0841 r-g/m2
Tynkarz Il

0.2877 r-g/m2
Tynkarz 11l

0.2877 r-g/m2

- M --

Woda

0.0008 m3/m2

Siatka z wtékna szklanego
1.1 m2/m2

Zaprawa klejgco-szpachlowa
3.5 kg/m2

Materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S -
Srodek transportowy
0.0052 m-g/m2

Zuraw okienny do 0,50t
0.007 m-g/m?2

m2

ma3
m2
kg
%

m-g

15.6464

53.5251

53.5251

0.1488

204.6495

651.1575

1.5000

0.9674

1.3023

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr

Srednie:
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 34287 Uzytkownik: Janusz Gosiewski

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
61 KNR AT31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mi-| 100
d.2.6/0704-0200 |neralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci 6szt./m2 | m2
do podioza z cegly - COKOL
obmiar = poz.54 = 27.2588 [100 m2]
-R --
1* Robotnicy budowlani | r-g 697.8253 0.000 0.00
25.6 r-g/100 m2
- M --
2* taczniki do mocowania izolacji termicznej szt. |17009.4912 0.000 0.00
624 szt./100 m2
3* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 1.9081 0.000 0.00
0.07 m-g/100 m2
5* Zuraw okienny do 0,50t m-g 1.9081 0.000 0.00
0.07 m-g/100 m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
62|KNR AT31 |Wykonanie warstwy posredniej na Scianie - m2
d.2.6/0502-0100 |gruntowanie recznie
obmiar = poz.52+poz.54 = 33.1862 m?2
-R --
1* Robotnicy budowlani | r-g 0.6305 0.000 0.00
0.019 r-g/m2
2% Tynkarz Il r-g 2.1239 0.000 0.00
0.064 r-g/m?2
- M --
3* Wyprawa tynkarska kg 109.5145 0.000 0.00
3.3 kg/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0133 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
63|KNR AT31 |Wykonanie warstwy posredniej na osciezach - | m2
d.2.6/0502-0200 |gruntowanie recznie
obmiar =poz.53 =0.352 m2
-R --
1* Robotnicy budowlani | r-g 0.0087 0.000 0.00
0.0247 r-g/m2
2% Tynkarz Il r-g 0.0293 0.000 0.00
0.0832 r-g/m2
- M --
3* Grunt uniwersalny kg 0.0528 0.000 0.00
0.15 kg/m?2
4* Materialy pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0001 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
64 KNR AT31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny | 100
d.2.6|0502-0300 |baranek (wykonany recznie) na $cianie m2
obmiar =poz.52 = 5.9274 [100 m2]
-R --
1* Robotnicy budowlani | r-g 14.8778 0.000 0.00
2.51 r-g/100 m2
-35-
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2* Tynkarz Il r-g 241.1859 0.000 0.00
40.69 r-g/100 m2
- M --
3* Woda m3 0.7706 0.000 0.00
0.13 m3/100 m2
4* Wyprawa tynkarska B kg | 1481.8500 0.000 0.00
250 kg/100 m2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 5.0976 0.000 0.00
0.86 m-g/100 m2
7* Zuraw okienny do 0,50t m-g 3.7935 0.000 0.00
0.64 m-g/100 m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
65/ KNR AT31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny | m2
d.2.6/0502-0400 |baranek 2mm (wykonany recznie) na oscie-
zach
obmiar = poz.53 =0.352 m2
-R --
1* Robotnicy budowlani | r-g 0.0115 0.000 0.00
0.0326 r-g/m2
2% Tynkarz Il r-g 0.1862 0.000 0.00
0.529 r-g/m?2
- M --
3* Woda m3 0.0005 0.000 0.00
0.0013 m3/mz2
4* Tynk mineralny specjalny typu baranek bialy | kg 0.8800 0.000 0.00
25 kg
2.5 kg/m2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0030 0.000 0.00
0.0086 m-g/m2
7* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.0023 0.000 0.00
0.0064 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
66 KNR AT31 |Malowanie dwukrotne elewacji farbg silikonowg | m2
d.2.6/0601-0100 |- wykonane recznie
obmiar = poz.52 =5.9274 m2
-R --
1* Robotnicy budowlani | r-g 0.2199 0.000 0.00
0.0371 r-g/m2
2* Malarz Il r-g 0.9656 0.000 0.00
0.1629 r-g/m2
- M --
3* Woda m3 0.0003 0.000 0.00
0.00005 m3/m2
4* Farba silikonowa kg 1.8968 0.000 0.00
0.32 kg/m2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0024 0.000 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-36-
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
67 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, m
d.2.6/0354-11 stalowych
obmiar =1.00*6+1.41*3+0.79*2+0.80*8+0.69+
0.30+0.96+1.55+1.96+1.00+0.30+0.94*4+0.79*
2+0.77*8+1.11+1.15*2+0.96*3+0.24+1.31+
0.40+1.14+1.41+1.14+1.15*3+0.97*8+4.09*
0.60 = 62.064 m
-R --
1* robotnicy gr.| r-g 42.2035 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
68|KNR 4-01 Uzupeienie obrébek blacharskich podokienni-| m2
d.2.6/0530-08 kéw z blachy ocynkowanej
obmiar =[1.00*6+1.41*3+0.79*2+0.80*8+
0.69+0.30+0.96+1.55+1.96+1.00+0.30+0.94*
4+0.79*2+0.77*8+1.11+1.15*2+0.96*3+0.24+
1.31+0.40+1.14+1.41+1.14+1.15*3+0.97*8+
0.10*63]*0.40+4.09*0.60 = 28.818 m2
-R --
1* blacharze gr.ll r-g 57.3478 0.000 0.00
1.99 r-g/m?2
2* robotnicy gr.| r-g 0.5764 0.000 0.00
0.02 r-g/m2
- M --
3* Blachy stalowe ocynkowane ptaskie, o grubos- | kg 144.3782 0.000 0.00
¢i 0,6 do 0,75 mm
5.01 kg/m?2
4* Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0.8069 0.000 0.00
0.028 kg/m2
5* Gwozdzie budowlane powlekane ocynkowane | kg 1.7291 0.000 0.00
0.06 kg/m?2
6* Kwas solny techniczny 33-29% kg 0.3746 0.000 0.00
0.013 kg/m2
7* Druty stalowe okragte migkkie ocynkowane, o | kg 0.3458 0.000 0.00
Srednicy 2,0 do 6,0 mm
0.012 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Docieplenie $cian budynku, obrébki blacharskie

RAZEM

Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt
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jedn.
2.7 Roboty pozostate
69 Demontaz i montaz elementéw zewnetrznych | kpl.
d.2.7 na elewacji (numery policyjne, o$wietlenie, tab-
liczki identyfikacyjne)
obmiar =5 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
70|KNRw 508 |Przygotowanie podtoza betonowego pod opra- | kpl
d.2.7|0502-0900 |wy oswietleniowe przykrecane,mocowane na
kotkach kotwigcych 2 mocowania
obmiar =2 kpl
-R --
1* robocizna r-g 0.2600 0.000 0.00
0.13 r-g/kpl
- M --
2% Sruby i kotki kotwigce szt. 4.0000 0.000 0.00
2 szt./kpl
3* Materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
71/KNRw 508 |Montaz na gotowym poditozu opraw LED z bla- | kpl
d.2.7|0511-0100 |chy st. z kloszem z tworzyw sztucznych lub
analogia rastrem metalowym, przykrecanych 1x20 w,
koncowych z podigczeniem.
obmiar =2 kpl
-R --
1* robocizna r-g 1.0200 0.000 0.00
0.51 r-g/kpl
- M --
2* Oprawy LED komplet, IP 54 szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl
3* Materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Roboty pozostate
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2.8 Rusztowania
72/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 | m2
d.2.8/1652-01 m i rozstawie podtuznym ram 3,07 m o wys. do
10m
obmiar = poz.49 = 699.064 m?2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (ZP) | r-g 111.4308 0.000 0.00
0.1594 r-g/m2
- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0839 0.000 0.00
0.00012 m3/m2
3* Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 47.2567 0.000 0.00
0.0676 szt/m2
4* taczniki do mocowania izolacji termicznej' szt. 47.2567 0.000 0.00
0.0676 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Ruszt. rur. wew. do 9 m m-g 26.5644 0.000 0.00
0.038 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
73 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8 (p0z.:9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,48,49,
50,52,53,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,
69,70,71,72,74,76)
-8 -
1* Ruszt. rur. wew. do 9 m m-g| 760.9887 0.00
2556.922191/(0.84*4)=760.9887 m-g
Razem koszty bezposrednie:
74 KNRw 202 |Instalacje odgromowe rusztowan m2
d.2.8/1612-0300 |zewnetrznych, przysciennych o wysokosci do
20 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej
20x3mm.
obmiar = poz.49 = 699.064 m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.9574 0.000 0.00
0.0028 r-g/m2
- M --
2* Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm | kg 0.1398 0.000 0.00
0.0002 kg/m?2
3* Rury stalowe $r.48,3x3,2 mm m 0.3495 0.000 0.00
0.0005 m/m2
4* Zaciski stalowe ocynkowane szt. 0.1398 0.000 0.00
0.0002 szt./m2
5* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Rusztowanie rurowe zewnetrzne m-g 0.5593 0.000 0.00
0.0008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
75/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych | m2
d.2.8/1505-01 obmiar =poz.72 = 699.064 m2
-R --
1* robocizna r-g 22.3700 0.000 0.00
0.032 r-g/m2
- M --
2* Tkanina do ochrony rusztowan polipropylen. m2 97.8690 0.000 0.00
0.14 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-39 -
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76|KNRw 202  |Daszki ochronne, ciagte wzdtuz rusztowan o m2
d.2.8|1613-0200 |konstrukcji rurowej, wysokos$¢ rusztowania do

20 m.
obmiar =2*3.00*1.5 = 9.000 m2
-R --

1* robocizna r-g 6.3900 0.000 0.00
0.71 r-g/m2
- M --

2* Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 0.2700 0.000 0.00
0.03 kg/m?2

3* Ptyty pomostowe robocze m2 0.3600 0.000 0.00
0.04 m2/m2

4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -

5* Konstrukcja rurowa daszkow m-g 1.8000 0.000 0.00
0.2 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.9 Geodezja
77 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2.9 obmiar =1 kpl.
M --
1* geodezja kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Geodezja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.10 Budki | egowe
78 Montaz budek legowych trocinobetonowych szt
d.2.1 zgodnie z wytycznymi ornitologa
0 obmiar =10 szt
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP)' | r-g 10.0000 0.000 0.00
1 r-g/szt
- M -
2* budki legowe szt 10.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Budki legowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3 KLATKI SCHODOWE
3.1 Prace tynkarskie
79/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.3.1/0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar =[1.76*2.67+1.15*2.67+2.64*1.86+
5.51*2.69+1.26*3.21*3]+[1.22*2.49*3+2.43*
3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*2.45+1.23*
2.43+1.98*2.43] = 75.766 m2
-R --
1* robocizna' r-g 41.6713 0.000 0.00
0.55 r-g/m2
- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1667 0.000 0.00
0.0022 m3/m2
3* gips szpachlowy t 0.1061 0.000 0.00
0.0014 t/m2
4* Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.3788 0.000 0.00
0.005 m3/m2
5* woda z rurociggu' m3 0.4849 0.000 0.00
0.0064 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.7577 0.000 0.00
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
80 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.3.1{0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach
obmiar =[(0.50+1.68)*0.5*2.50+2*(1.86*2+
2.64)*2.94+(1.68+3.08)*0.5*2.82+2.95*4.15*2+
(1.15*2+2.67)*2.94+3.89*2.64+3.89*1.05+
2.28*1.99+(2.28+3.89)*0.5*1.75+2.28*1.99+
1.21*1.99+(4.21+2.28)*0.5*1.75+2.28*2.64]+
[(2.42+1.64*2)*2.30+(2.75+1.24*2)*2.99+(1.38*
2+2.45)*2.91+(1.23*2+2.43)*2.88+(2.43+2*
1.41)*1.65+(1.17*2+2.43)*2.08+1.44*2.97+
1.49*2.36%0.5+2.29*2.99+2.13*2.77+(4.62+
2.86)*0.5*2.15] = 232.263 m2
-R --
1* robocizna' r-g 85.9373 0.000 0.00
0.37 r-g/m2
- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.5110 0.000 0.00
0.0022 m3/m?2
3* gips szpachlowy t 0.3252 0.000 0.00
0.0014 t/m2
4* Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1.1613 0.000 0.00
0.005 m3/m2
5* woda z rurociggu’ m3 1.4865 0.000 0.00
0.0064 m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2.3226 0.000 0.00
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
81|KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.3.1/1208-02 obmiar =[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+

Norma PRO Wersja 4.70 Nr

2.82)]¥1.60+[(2.42+1.64%2)+(2.75+1.24*2)+
(1.38%2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+
(1.17%2+2.43)]*1.60 = 127.088 m2

R -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 47.7851 0.000 0.00
0.376 r-g/m2
- M --
2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) kg 12.7088 0.000 0.00
0.1 kg/m2
3* Ciasto wapienne m3 0.0381 0.000 0.00
0.0003 m3/m2
4* Gips budowlany zwykly t 0.0005 0.000 0.00
0.000004 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
82 KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.3.1/0925-01 obmiar =40 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.5080 0.000 0.00
0.2127 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane Kl.111 m3 0.0132 0.000 0.00
0.00033 m3/m2
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 15.3320 0.000 0.00
0.3833 m2/mz2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2880 0.000 0.00
0.0072 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.5400 0.000 0.00
0.0135 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Prace tynkarskie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
3.2 Malowanie
83|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.3.2{202 1134-01 |wierzchnie poziome
obmiar =poz.79 = 75.766 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.2279 0.000 0.00
0.06*1.15=0.069 r-g/m?2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 15.9109 0.000 0.00
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* wyciag' m-g 0.0152 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0227 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
84|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.3.2{202 1134-02 |wierzchnie pionowe
obmiar = poz.80 = 232.263 m2
-R --
1* robocizna r-g 21.3682 0.000 0.00
0.08*1.15=0.092 r-g/m?2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 51.0979 0.000 0.00
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* wyciag' m-g 0.0465 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0697 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
85/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng akrylo- | m2
d.3.2/1505-03 wa sufitéw, biegbéw i spocznikéw - klatki scho-
z.52.5.3 dowe
obmiar = po0z.83 = 75.766 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.5952 0.000 0.00
(0.1756%1.15=0.20194)*1.15=0.232231 r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna akrylowa dm3 20.9114 0.000 0.00
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0227 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
86 KNR 2-02 Malowanie farbami strukturalnymi m2
d.3.2/1505-03 obmiar =poz.84 =232.263 m2
2.52.5.3
-R --
1* robocizna r-g 53.9387 0.000 0.00
(0.1756%1.15=0.20194)*1.15=0.232231 r-g/m?2
- M --
2* farba strukturalna dm3 58.0658 0.000 0.00
0.25 dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0697 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
87 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.3.2|1209-10 malowanej stolarki drzwiowej - jednostronnie
2.52.4.5.4. skrzydta ptytowe petne, oscieznice tgcznie z
9914-01 éwieréwatkami
2.52.4.5.4. obmiar =[1.26*1.68] = 2.117 m2
9914-07
-R --
1* robocizna r-g 1.9688 0.000 0.00
0.93 r-g/m2
- M --
2* szpachléwka celulozowa na tynki dm3 0.2382 0.000 0.00
0.075*(1+0.5)=0.1125 dm3/m?2
3* papier scierny w arkuszach ark. 1.5560 0.000 0.00
0.49*(1+0.5)=0.735 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.2572 0.000 0.00
wania
0.081*(1+0.5)=0.1215 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0.2763 0.000 0.00
nia
0.087*(1+0.5)=0.1305 dm3/m2
6* benzyna do lakieréw dm3 0.1207 0.000 0.00
0.038*(1+0.5)=0.057 dm3/m2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
88|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.3.2{1209-10 malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek
z.52.4.5.4. o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
9914-01 skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o
z.52.4.5.4. pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z ¢cwieré-
9914-07 watkami - opaski jednostronne gtadkie o s
z2.52.4.5.4. obmiar =2.30*1.21 = 2.783 m2
9914-08
-R --
1* robocizna' r-g 4.7450 0.000 0.00
1.705 r-g/m2
- M --
2% szpachléwka celulozowa na tynki dms3 0.5740 0.000 0.00
0.075*(1*2+0.5+0.25)=0.20625 dm3/m?2
3* papier scierny w arkuszach ark. 3.7501 0.000 0.00
0.49*(1*2+0.5+0.25)=1.3475 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.6199 0.000 0.00
wania
0.081*(1*2+0.5+0.25)=0.22275 dm3/mz2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0.6658 0.000 0.00
nia
0.087*(1*2+0.5+0.25)=0.23925 dm3/m?2
6* benzyna do lakieréw dm3 0.2908 0.000 0.00
0.038*(1*2+0.5+0.25)=0.1045 dm3/m?2
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
89 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balus- | m2
d.3.2|1212-05 trad z pretéw prostych
obmiar = {[4*2.96+1.35]+[4*2.37+1.28]+
[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38*2+2.45)+
(1.23%2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)]}*
0.90 = 49.500 m2
-R --
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 46.5300 0.000 0.00
0.94 r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 3.8115 0.000 0.00
wania
0.077 dm3/mz2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 3.8115 0.000 0.00
nia
0.077 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 1.6830 0.000 0.00
0.034 dm3/m2
5* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 27.7200 0.000 0.00
0.56 ark/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
90 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg | m2
d.3.2/1509-01 schodow
analogia obmiar =[35*1.37*(0.33+0.18)]+[30*1.25*
(0.18+0.33)] = 43.580 m2
-R --
1* robocizna' r-g 14.3596 0.000 0.00
0.3295 r-g/m2
- M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 4.5323 0.000 0.00
0.104 dm3/mz2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 4.2708 0.000 0.00
0.098 dm3/mz2
4* grunt pokostowy dm3 5.6654 0.000 0.00
0.13 dm3/m2
5* Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 1.9698 0.000 0.00
0.0452 dm3/m2
6* Szpachléwka do drewna - biata dm3 4.9594 0.000 0.00
0.1138 dm3/m2
7* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 3.9222 0.000 0.00
0.09 ark/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0349 0.000 0.00
0.0008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
91 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw | m
d.3.2|1207-02 (cokotéw) o wys.do 20 cm
obmiar =[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+
2.82)]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38*2+
2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+
2.43)+2.49*4] = 89.390 m
-R --
1* robocizna r-g 15.0175 0.000 0.00
0.168 r-g/m
- M --
2* Lakier nitrocelulozowy og.stos. bezbarwny dm3 1.8772 0.000 0.00
0.021 dm3/m
3* grunt pokostowy dm3 41119 0.000 0.00
0.046 dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 2.3241 0.000 0.00
wania
0.026 dm3/m
5* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 2.4135 0.000 0.00
0.027 ark/m
6* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 3.5756 0.000 0.00
nia
0.04 dm3/m
7* benzyna do lakieréw dm3 1.3409 0.000 0.00
0.015 dm3/m
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
92 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policz- | m
d.3.2/1207-02 kow
analogia obmiar =[4*2.96+1.35]+[4*2.37+1.28]+[(2.42+
1.64*2)+(2.75+1.24*2)+(1.38*2+2.45)+(1.23*2+
2.43)+(2.43+2*1.41)+(1.17*2+2.43)] = 55.000
m
-R --
1* robocizna' r-g 9.2400 0.000 0.00
0.168 r-g/m
- M --
2* Lakier olejno-zywiczny wodoodporny do drew- |dm3 1.1550 0.000 0.00
na - bezbarwny
0.021 dm3/m
3* grunt pokostowy dm3 2.5300 0.000 0.00
0.046 dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1.4300 0.000 0.00
wania
0.026 dm3/m
5* Papiery Scierny elektrokorund w arkuszach ark 1.4850 0.000 0.00
0.027 ark/m
6* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 2.2000 0.000 0.00
nia
0.04 dm3/m
7* benzyna do lakieréw dm3 0.8250 0.000 0.00
0.015 dm3/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
93/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni | m2
d.3.2{1212-02 metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie
obmiar =1.00 m2
-R --
1* robocizna' r-g 0.5900 0.000 0.00
0.59 r-g/m2
- M --
2* Kit szpachl. celulozowy og. stos.-biaty kg 0.0996 0.000 0.00
0.0996 kg/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.0810 0.000 0.00
wania
0.081 dm3/mz2
4* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0.0830 0.000 0.00
nia
0.083 dm3/m2
5* benzyna do lakieréw dm3 0.0360 0.000 0.00
0.036 dm3/m2
6* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 0.5600 0.000 0.00
0.56 ark/m?2
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
94 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z szt.
d.3.2{1215-10 podestami drewnianych wraz z wangami
obmiar = 35+30 = 65.000 szt.
-R --
1* robocizna' r-g 6.5000 0.000 0.00
0.1 r-g/szt.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
95|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtoég drewnia- | m2
d.3.2|1215-06 nych nie malowanych
obmiar =[2.64*1.76*3*2.82*1.38]+[2.43*3.48+
2.42*%1.64+2.75%1.24+1.38*2.45+1.23*2.43+
1.98*2.43] = 81.262 m2
-R --
1* robocizna' r-g 6.8260 0.000 0.00
0.084 r-g/m?2
- M -
2* materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 49 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 34287 Uzytkownik: Janusz Gosiewski



EACZNA 3, 3A_5 sierpien 2020_budowlany NAKELADY

-50-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 34287 Uzytkownik: Janusz Gosiewski

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
3.3 Posadzki
96|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3.3/0504-03 obmiar =[2.64*1.86]+[2.42*1.64] = 8.879 m2
-R --
1* robocizna' r-g 46171 0.000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
97|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamien-| m2
d.3.3|0505-02 nych i prefabrykowanych o grubosci 8 cm na
zaprawie cementowej
obmiar =[2.64*1.86]*0.10+[2.42*1.64]*0.10 =
0.888 m2
-R --
1* robocizna' r-g 1.9802 0.000 0.00
2.23 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
98 Szlifowanie i polerowanie posadzki lastrico m2
d.3.3]kalk. wlasna |obmiar = p0z.96 = 8.879 m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
99 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.3.3/202 2805-03 |kowych GRES na zaprawie klejowej
obmiar =[2.64*1.86+1.31*2.85+0.20*1.31]+
[2.42*1.64] = 12.875 m2
-R --
1* robocizna r-g 38.1100 0.000 0.00
2.96 r-g/m2
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m2 13.3900 0.000 0.00
1.04 m2/mz2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 74.4175 0.000 0.00
5.78 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 5.2788 0.000 0.00
0.41 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* wycigg' m-g 0.3863 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.5150 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
100|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.3.3|202 2809-02 |na zaprawie klejowej
obmiar =[2.64+1.86*2+1.31+2*2.85]+[2.42+2*
1.64] =19.070 m
-R --
1* robocizna r-g 8.3908 0.000 0.00
0.44 r-g/m
- M --
2% ptytki kamionkowe GRES m2 2.5745 0.000 0.00
0.135 m2/m
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 10.2978 0.000 0.00
0.54 kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1.1442 0.000 0.00
0.06 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg' m-g 0.0763 0.000 0.00
0.004 m-g/m
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7* Srodek transportowy m-g 0.1144 0.000 0.00
0.006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
101|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES 0 | m
d.3.3/202 2809-02 |wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
obmiar =0.30*4 = 1.200 m
-R --
1* robocizna' r-g 0.5280 0.000 0.00
0.44 r-g/m
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m2 0.1620 0.000 0.00
0.135 m2/m
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 0.6480 0.000 0.00
0.54 kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0.0720 0.000 0.00
0.06 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* wyciag' m-g 0.0048 0.000 0.00
0.004 m-g/m
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0072 0.000 0.00
0.006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
102|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.3/0818-05 obmiar =[0.33*1.00*35+2.67*1.15*2+3*2.67*
1.86]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*
2.45+1.23*2.43+1.98*2.43+1.25*0.33*30] =
71.981 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.9566 0.000 0.00
0.18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
103|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB, gr. 12 mm - m2
d.3.3/0820-03 schody + podesty (ptyty frezowane)
analogia obmiar =[2.67*1.15*2+3*2.67*1.86+0.33*
1.00%35]+[2.43*3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+
1.38*2.45+1.23*2.43+1.98*2.43+1.25*0.33*30]
=71.981 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 35.2707 0.000 0.00
0.49 r-g/m2
- M --
2* ptyty OSB gr 12 mm, podesty ptyty frezowane | m2 75.5801 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* pasta podtogowa bezbarwna kg 5.7585 0.000 0.00
0.08 kg/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 14.3962 0.000 0.00
0.2 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
104 Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni pod m2
d.3.3|analiza indy- |wyktadziny PCV
widualna obmiar = po0z.103 = 71.981 m?2
- M --
1* szpachlowanie i szlifowanie powierzchni pod m2 71.9810 0.000 0.00
wyktadziny PCV
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
105|KNR 4-01 Uzupehienie listew przycokotowych 2x2cmz | m
d.3.3/0815-03 drewna lisciastego
obmiar =[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+
2.82)*1.60+1.37*35]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+
1.24*2)+(1.38*2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*
1.41)+(1.17*2+2.43)+1.25*30] = 193.908 m
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 21.3299 0.000 0.00
0.11 r-g/m
- M --
2* taty i listwy debowe klasy Il o dlugosci powyzej| m3 0.0776 0.000 0.00
20m
0.0004 m3/m
3* Wkrety stalowe do drewna z tbem stozkowym | kg 5.0416 0.000 0.00
lub kulistym, o $rednicy 3,5 mm
0.026 kg/m
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 1.9391 0.000 0.00
0.01 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
106 KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna liciaste- | m
d.3.3/0815-07 go - przyjeto 20 m
obmiar =[(1.86*6+2.64*5+1.15*4+4*4.15+
2.82)*1.60]+[(2.42+1.64*2)+(2.75+1.24*2)+
(1.38*2+2.45)+(1.23*2+2.43)+(2.43+2*1.41)+
(1.17*2+2.43)] = 108.458 m
-R --
1* robocizna' r-g 36.8757 0.000 0.00
0.34 r-g/m
- M --
2* Cokoly przyscienne z drewna debowego m 119.3038 0.000 0.00
1.1 m/m
3* Wkrety stalowe do drewna z tbem stozkowym | kg 0.0130 0.000 0.00
lub kulistym, o $rednicy 3,5 mm
0.00012 kg/m
4* Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm m3 0.0217 0.000 0.00
klasy Il
0.0002 m3/m
5* Piaski do zapraw budowlanych naturalne od- m3 0.3254 0.000 0.00
miana 1 - do 2 mm - gatunek |
0.003 m3/m
6* Cement portlandzki z dodatkami CEM 11 32,5- | t 0.1410 0.000 0.00
w opakowaniu 50 kg
0.0013 t/m
7* Pasta podtogowa bezbarwna kg 1.6269 0.000 0.00
0.015 kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.3.3|202 1134-01 |wierzchnie poziome
obmiar = po0z.99+poz.103 = 84.856 m?2
-R --
1* robocizna r-g 5.0914 0.000 0.00
0.06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 17.8198 0.000 0.00
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0255 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
108|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny PCV typu tarket m2
d.3.3/1112-05 obmiar = po0z.102-poz.110 = 48.056 m?2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 18.9965 0.000 0.00
0.3953 r-g/m2
- M --
2* Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm m2 52.3810 0.000 0.00
1.09 m2/m2
3* Klej do wyktadzin PVC kg 28.8336 0.000 0.00
0.6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1970 0.000 0.00
0.0041 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
109|KNR 2-02 Noski aluminiowe naroznikowe schodowe typ m
d.3.3/1114-08 MSN 24A tarket
analogia obmiar = 1.00*35+30*1.00 = 65.000 m
-R --
1* robocizna r-g 16.6725 0.000 0.00
0.2565 r-g/m
- M --
2* noski aluminiowe MSN 24A m 68.2500 0.000 0.00
1.05 m/m
3* Klej do wyktadzin PVC kg 2.6000 0.000 0.00
0.04 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg' m-g 0.0390 0.000 0.00
0.0006 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0325 0.000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
110|/KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw m2
d.3.3|1114-03 sztucznych - wyktadzina rulonowa PCW typu
analogia tarket
obmiar =[0.33*1.00*35]+[30*0.33*1.25] =
23.925 m2
-R --
1* robocizna r-g 28.2865 0.000 0.00
1.1823 r-g/m2
- M --
2* Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm m2 26.0783 0.000 0.00
1.09 m2/m?2
3* Klej do wyktadzin PVC kg 14.3550 0.000 0.00
0.6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg' m-g 0.1364 0.000 0.00
0.0057 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0981 0.000 0.00
0.0041 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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111|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.3.3|1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =[2.67*1.15*2+3*2.67*1.86]+[2.43*
3.48+2.42*1.64+2.75*1.24+1.38*2.45+1.23*
2.43+1.98*2.43] = 48.056 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.0599 0.000 0.00
0.1261 r-g/m2
- M --
2* prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 1.4417 0.000 0.00
0.03 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-54 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 34287 Uzytkownik: Janusz Gosiewski




EACZNA 3, 3A_5 sierpien 2020_budowlany NAKELADY

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
34 Prace towarzysz ace-klatki schodowe
112|KNR 4-01 Wymiana tralek - przyjeto 5 szt. szt.
d.3.4/0912-04 obmiar =5 szt.
analogia
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 3.7500 0.000 0.00
0.75 r-g/szt.
- M --
2* Listwy i taty iglaste kl. | m3 0.0080 0.000 0.00
0.0016 m3/szt.
3* Klej kostny extra kg 0.1250 0.000 0.00
0.025 kg/szt.
4* Papiery Scierny elektrokorund w arkuszach' ark 0.0500 0.000 0.00
0.01 ark/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
113 Czesciowy demontaz i ponowny montaz kpl
d.3.4 osprzetu elektrycznego i instalacji niskoprado-
wych
obmiar =2 kpl
- M --
1* czesciowy demontaz i ponowny montaz kpl 2.0000 0.000 0.00
osprzetu elektrycznego i instalacji niskoprado-
wych (w razie koniecznosci),
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
114 Demontaz starego osprzetu oswietlenia klatki | kpl.
d.34 schodowej i montaz o$wietleniowych opraw le-
dowych ruchowo - zmierzchowych
obmiar =2 kpl.
- M --
1* demontaz starego osprzetu oswietlenia klatki | kpl. 2.0000 0.000 0.00
schodowej i montaz o$wietleniowych opraw le-
dowych ruchowo - zmierzchowych
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
115/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu kontenerem szt
d.3.4/0108-09 obmiar =5 szt
-R --
1* robocizna' r-g 18.9000 0.000 0.00
1.26*3=3.78 r-g/szt
-8 -
2% kontener szt 5.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Prace towarzyszgce-klatki schodowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

KLATKI SCHODOWE

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
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