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Kolumba 9 front_Kosztorys inwestorski_26.08'20_NAKŁADY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 analiza indy-
widualna

Zajęcie chodnika i organizacja ruchu w uzgodnieniu z ZDiTM kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2*3+14.64*1.5 m2 27.960
RAZEM 27.960

3
d.1

KNR-W 2-25
0203-02
analogia

Wiaty drewniane bez ścian bocznych - rozebranie m2

poz.2 m2 27.960
RAZEM 27.960

4
d.1

KNR 5-15
1006-01-ana-
logia

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegawczą na słupkach drewnianych m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

5
d.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

1.5*2 m2 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

8
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

9
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

2 Roboty rozbiórkowe
10

d.2
KNR 4-01
0212-04
analogia

Rozbiórka  czapek kominowych m2

0.53*2.70+0.93*0.54 m2 1.933
RAZEM 1.933

11
d.2

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

138.85+(3.01+4.82)*2.68+12.64*2.91 m2 196.617
RAZEM 196.617

12
d.2

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

(3.01+4.82)*2.68+12.64*2.91 m2 57.767
RAZEM 57.767

13
d.2

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

138 m2 138.000
RAZEM 138.000

14
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskichz blachy nie nadającej się do użytku m2

41 m2 41.000
RAZEM 41.000

15
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

12.64+12.64 m 25.280
RAZEM 25.280

16
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

4*15.20+3 m 63.800
RAZEM 63.800

17
d.2

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z foli na istniejącym de-
skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia

m2

poz.11 m2 196.617
RAZEM 196.617
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

(2.52+0.41)*2*1.24+(0.71+0.42)*2*1.31 m2 10.227
RAZEM 10.227

19
d.2

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3

2.58*0.41*1.24+0.71*0.42*1.31+3.61*0.55*2.30+5.28*0.53*2.26 m3 12.593
RAZEM 12.593

3 Prace podstawowe
20

d.3
KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych -
pow.odgrzyb. ponad 2 m2

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

21
d.3

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

22
d.3

KNR 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

23
d.3

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek  na styk m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

24
d.3

KNR 4-01
0414-07

Wymiana łacenia dachu m2

(3.01+4.82)*2.68+12.64*2.91 m2 57.767
RAZEM 57.767

25
d.3

KNR AT-09
0102-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2

poz.24 m2 57.767
RAZEM 57.767

26
d.3

KNR-W 2-02
0511-01
z.sz.5.1.
9908 

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną, karpiówko w kolorze "ceglanym" -
płyty dachowe nachylenie połaci ponad 85 % [bez widocznych rowków kapilar-
nych - zwiększona norma]

m2

poz.24 m2 57.767
RAZEM 57.767

27
d.3 analiza indy-

widualna

Montaż kołnierzy przy istniejących oknach w połaci mansard szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

28
d.3

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

poz.19 m3 12.593
RAZEM 12.593

29
d.3

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

(0.55+3.61+2.58+0.41+0.71+0.41+0.53+5.28)*2 m 28.160
RAZEM 28.160

30
d.3

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

2.70*0.53+0.83*0.54+5.40*0.65+3.73*0.67 m2 7.888
RAZEM 7.888

31
d.3

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

poz.30*0.06*400 kg 189.312
RAZEM 189.312

32
d.3

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim + wykonanie pasów tynków na murach ponad dachem

m2

(0.55+3.61)*2*2.30+(2.58+0.41)*2*1.24+(0.71+0.41)*2*1.31+(0.53+5.28)*2*
2.26

m2 55.747

RAZEM 55.747
33

d.3
KNR 0-23
2612-06
analogia

Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk m2

poz.32 m2 55.747
RAZEM 55.747

34
d.3

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.32 m2 55.747
RAZEM 55.747

35
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.32 m2 55.747
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 55.747

36
d.3 analiza indy-

widualna

Montaż systemowych kompletnych przedłużeń przewodów kominowych - dwu-
płaszczowych, żaroodpornych (w miejsca obecnych przedłużeń kamionko-
wych),

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

37
d.3

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów [36] m

720 m 720.000
RAZEM 720.000

38
d.3

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2

poz.10+0.67*3.53+0.65*5.40 m2 7.808
RAZEM 7.808

39
d.3

KNR-W 4-01
0516-01

Uzupełnienie obróbek papą termozgrzewalną m2

poz.41*0.8 m2 27.416
RAZEM 27.416

40
d.3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

poz.14 m2 41.000
RAZEM 41.000

41
d.3

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych papą [kominy, klapa wyłazowe] m

34.27 m 34.270
RAZEM 34.270

42
d.3

KNR AT-27
0507-04+
analiza włas-
na

Listwy dociskowe z doszczelnieniem m

poz.41 m 34.270
RAZEM 34.270

43
d.3

KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachowką - z blachy
ocynkowanej gr. 6 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo, papą podkła-
dową na osnowie z włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 4 mm

m2

poz.11 m2 196.617
RAZEM 196.617

45
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z
włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm

m2

poz.11 m2 196.617
RAZEM 196.617

46
d.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

4.75 m 4.750
RAZEM 4.750

47
d.3

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej m

12.64+3.01+4.82 m 20.470
RAZEM 20.470

48
d.3

KNR 2-02
0508-09
analogia

Montaż kolanek do rur spustowych z blachy ocynkowanej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

4*15.20 m 60.800
RAZEM 60.800

50
d.3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

51
d.3

KNR-W 2-15
0212-06
analogia

Wymiana rur wywiewnych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

52
d.3

KNR 2-02
0515-07

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z
blachy ocynkowanej i obróbki sztyc antenowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.3
KNR 4-01
0920-22-ana-
logia

Założenie zabezpieczeń przed otwieranie z zewnątrz w wyłazach dachowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.3

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z ocynku szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

55
d.3

Dodatkowe nakłady przy robotach na mansardach kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Inne
56

d.4
kalkulacja
własna

Utylizacja papy z transportem t

(poz.11+poz.12+poz.13*3)*4/1000 t 2.674
RAZEM 2.674

57
d.4

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wywózce konte-
nerem

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

58
d.4

Kontrola kominiarska kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

59
d.4 analiza indy-

widualna

Naprawy elewacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

60
d.4

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m m2

96 m2 96.000
RAZEM 96.000

61
d.4

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do
20 m

m2

96 m2 96.000
RAZEM 96.000

5 Anteny
62

d.5
KNR 5-06
1208-03
analogia

Demontaż anten lokatorskich [R*0,5] szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

63
d.5

KNR 5-06
1208-03
analogia

Montaż anten lokatorskich szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

64
d.5

KNR 5-08
0701-22
analogia

Demontaż sztyc antenowych i wspornika antenowego szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

65
d.5

KNR-W 5-08
0701-11
analogia

Montaż sztyc antenowych - według wzoru inwestora szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

66
d.5

Ustalanie użytkowników anten z loktorami kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 analiza indy-
widualna

Zajęcie chodnika i organizacja ruchu w uzgod-
nieniu z ZDiTM
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* zajecie chodnika

14.64*1.50=21.96 m2/kpl
m2 21.9600 0.000 0.00

2* organizacja ruchu
1 kpl/kpl

kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
obmiar  = 2*3+14.64*1.5 = 27.960 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.97 r-g/m2
r-g 27.1212 0.000 0.00

-- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II

0.003 m3/m2
m3 0.0839 0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.001 m3/m2

m3 0.0280 0.000 0.00

4* Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm
0.21 m2/m2

m2 5.8716 0.000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.3 kg/m2

kg 8.3880 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR-W 2-25
0203-02
analogia

Wiaty drewniane bez ścian bocznych - rozebra-
nie
obmiar  = poz.2 = 27.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 9.2268 0.000 0.00

-- S --
2* Żuraw samochodowy 5-6t  (1)

0.09 m-g/m2
m-g 2.5164 0.000 0.00

3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.03 m-g/m2

m-g 0.8388 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 5-15
1006-01-ana-
logia

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegaw-
czą na słupkach drewnianych
obmiar  = 13 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1.089*0.955=1.039995 r-g/m
r-g 13.5199 0.000 0.00

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m

0.00402 m3/m
m3 0.0523 0.000 0.00

3* taśma ostrzegawcza
1.1 m/m

m 14.3000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
5* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0.0186 m-g/m
m-g 0.2418 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)
0.8241 r-g/szt.

r-g 1.6482 0.000 0.00

-- M --
2* tablice ostrzegawcze

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu
obmiar  = 1.5*2 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.96 r-g/m2
r-g 2.8800 0.000 0.00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe o gruboś-

ci 28-45 mm klasy III
0.002 m3/m2

m3 0.0060 0.000 0.00

3* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grubości
50-100 mm klasy II
0.003 m3/m2

m3 0.0090 0.000 0.00

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.1 kg/m2

kg 0.3000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0.84 r-g/m
r-g 15.1200 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0.002 m3/m
m3 0.0360 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.017 m3/m

m3 0.3060 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51 kg/m

kg 9.1800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m
r-g 4.8600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m
r-g 5.9400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty rozbiórkowe
10

d.2
KNR 4-01
0212-04
analogia

Rozbiórka  czapek kominowych
obmiar  = 0.53*2.70+0.93*0.54 = 1.933 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1.42 r-g/m2
r-g 2.7449 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.2

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa
obmiar  = 138.85+(3.01+4.82)*2.68+12.64*2.91
= 196.617 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.11 r-g/m2
r-g 21.6279 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa
obmiar  = (3.01+4.82)*2.68+12.64*2.91 =
57.767 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04 r-g/m2
r-g 2.3107 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa
Krotność = 3
obmiar  = 138 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

(0.04+0.11=0.15)*3=0.45 r-g/m2
r-g 62.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskichz blachy nie
nadającej się do użytku
obmiar  = 41 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.3 r-g/m2
r-g 12.3000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 12.64+12.64 = 25.280 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.15 r-g/m
r-g 3.7920 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 4*15.20+3 = 63.800 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.11 r-g/m
r-g 7.0180 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.2

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci da-
chowych z foli na istniejącym deskowaniu wraz
z rozebraniem zabezpieczenia
obmiar  = poz.11 = 196.617 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.15 r-g/m2
r-g 29.4926 0.000 0.00

-- M --
2* folia do zabezpieczeń

0.29 m2/m2
m2 57.0189 0.000 0.00

3* deski
0.00025 m3/m2

m3 0.0492 0.000 0.00

4* gwoździe
0.03 kg/m2

kg 5.8985 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.002 m-g/m2
m-g 0.3932 0.000 0.00

7* wózek
0.001 m-g/m2

m-g 0.1966 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2
obmiar  = (2.52+0.41)*2*1.24+(0.71+0.42)*2*
1.31 = 10.227 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

0.41 r-g/m2
r-g 4.1931 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.2

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących
przy użyciu klinów i młotów
obmiar  = 2.58*0.41*1.24+0.71*0.42*1.31+
3.61*0.55*2.30+5.28*0.53*2.26 = 12.593 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

7.19 r-g/m3
r-g 90.5437 0.000 0.00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
0.078 m3/m3

m3 0.9823 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.017 m3/m3

m3 0.2141 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I
0.009 m3/m3

m3 0.1133 0.000 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.31 kg/m3

kg 3.9038 0.000 0.00

6* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30
5.41 kg/m3

kg 68.1281 0.000 0.00

7* drut stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm
5.47 kg/m3

kg 68.8837 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Prace podstawowe
20

d.3
KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy
użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. po-
nad 2 m2
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.07 r-g/m2
r-g 0.3500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.3

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami solowymi
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.16 r-g/m2
r-g 0.8000 0.000 0.00

-- M --
2* Środek impreg-grzyb.solny

0.035 dm3/m2
dm3 0.1750 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNR 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i
krawędziaków metodą smarowania preparata-
mi solowymi
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.2 r-g/m2
r-g 1.0000 0.000 0.00

-- M --
2* Środek impreg-grzyb.solny

0.039 dm3/m2
dm3 0.1950 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.3

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek  na styk
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.56 r-g/m2
r-g 2.8000 0.000 0.00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III

0.027 m3/m2
m3 0.1350 0.000 0.00

3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.08 kg/m2

kg 0.4000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.3

KNR 4-01
0414-07

Wymiana łacenia dachu
obmiar  = (3.01+4.82)*2.68+12.64*2.91 =
57.767 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.32 r-g/m2
r-g 18.4854 0.000 0.00

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.I

0.014 m3/m2
m3 0.8087 0.000 0.00

3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0.22 kg/m2

kg 12.7087 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.3

KNR AT-09
0102-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na de-
skowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m
obmiar  = poz.24 = 57.767 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.33 r-g/m2
r-g 19.0631 0.000 0.00

-- M --
2* Folie polietylenowe zbrojone dachowe

1.2 m2/m2
m2 69.3204 0.000 0.00

3* Łaty i listwy iglaste - nasycone klasy I
0.002 m3/m2

m3 0.1155 0.000 0.00

4* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0.009 kg/m2

kg 0.5199 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004 m-g/m2
m-g 0.2311 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.003 m-g/m2

m-g 0.1733 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.3

KNR-W 2-02
0511-01
z.sz.5.1. 9908

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną,
karpiówko w kolorze "ceglanym" - płyty dacho-
we nachylenie połaci ponad 85 % [bez widocz-
nych rowków kapilarnych - zwiększona norma]
obmiar  = poz.24 = 57.767 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.382*1.4=0.5348 r-g/m2
r-g 30.8938 0.000 0.00

-- M --
2* blacha dachówkopodobna - karpiówka, w kolo-

rze ceglastym [bez widocznych rowków kapilar-
nych - zwiększona  
  norma]
1.12*1.2=1.344 m2/m2

m2 77.6388 0.000 0.00

3* Wkręt stal.samowiercący stożk. fi 2,9 mm
0.0055 kg/m2

kg 0.3177 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0144 m-g/m2
m-g 0.8318 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0025 m-g/m2

m-g 0.1444 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.3 analiza indy-

widualna

Montaż kołnierzy przy istniejących oknach w
połaci mansard
obmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 5.0000 0.000 0.00

-- M --
2* kołnierze okien w połaci mansard

1 szt/szt
szt 5.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.3

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3
obmiar  = poz.19 = 12.593 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)
19.86 r-g/m3

r-g 250.0970 0.000 0.00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20

392 szt/m3
szt 4936.4560 0.000 0.00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0455 t/m3

t 0.5730 0.000 0.00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0.238 m3/m3

m3 2.9971 0.000 0.00

5* Wapno hydratyzowane luzem
0.02559 t/m3

t 0.3223 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.146 m3/m3

m3 1.8386 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.33 m-g/m3
m-g 4.1557 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3.25 m-g/m3

m-g 40.9273 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.3

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbeto-
wej czapek kominowych
obmiar  = (0.55+3.61+2.58+0.41+0.71+0.41+
0.53+5.28)*2 = 28.160 m

m

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m
r-g 14.3616 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0.003 m3/m
m3 0.0845 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07 kg/m

kg 1.9712 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.3

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z
betonu monolitycznego
obmiar  = 2.70*0.53+0.83*0.54+5.40*0.65+
3.73*0.67 = 7.888 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1.31 r-g/m2
r-g 10.3333 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.071 m3/m2
m3 0.5600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.15 m-g/m2

m-g 1.1832 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.3

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów sta-
lowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm
obmiar  = poz.30*0.06*400 = 189.312 kg

kg

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.07 r-g/kg
r-g 13.2518 0.000 0.00

-- M --
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R M S

2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr. 8
mm
1.006 kg/kg

kg 190.4479 0.000 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki
0.025 kg/kg

kg 4.7328 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wysięgnik

0.05 m-g/kg
m-g 9.4656 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.3

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III
na kominach ponad dachem płaskim + wyko-
nanie pasów tynków na murach ponad dachem
obmiar  = (0.55+3.61)*2*2.30+(2.58+0.41)*2*
1.24+(0.71+0.41)*2*1.31+(0.53+5.28)*2*2.26 =
55.747 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.84 r-g/m2
r-g 46.8275 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0.0052 t/m2
t 0.2899 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048 m3/m2

m3 0.2676 0.000 0.00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0.0266 m3/m2

m3 1.4829 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067 m3/m2

m3 0.3735 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.0106 m3/m2

m3 0.5909 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 2.2299 0.000 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2

m-g 2.2299 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.3

KNR 0-23
2612-06
analogia

Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk
obmiar  = poz.32 = 55.747 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

0.6112 r-g/m2
r-g 34.0726 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
4 kg/m2

kg 222.9880 0.000 0.00

3* Siatki z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 63.2728 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.3902 0.000 0.00

6* Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności
do 0.9 t (1)
0.0052 m-g/m2

m-g 0.2899 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.3

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikono-
wą
obmiar  = poz.32 = 55.747 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

0.2 r-g/m2
r-g 11.1494 0.000 0.00

-- M --
2* Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki - bia-

ła
0.28 dm3/m2

dm3 15.6092 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0223 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = poz.32 = 55.747 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.08 r-g/m2
r-g 4.4598 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 12.2643 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0111 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0167 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.3 analiza indy-

widualna

Montaż systemowych kompletnych przedłużeń
przewodów kominowych - dwupłaszczowych,
żaroodpornych (w miejsca obecnych przedłu-
żeń kamionkowych),
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 3.0000 0.000 0.00

-- M --
2* - montaż systemowych kompletnych przedłu-

żeń przewodów kominowych - dwupłaszczo-
wych, żaroodpornych (w miejsca obecnych
przedłużeń kamionkowych)
1 szt/szt

szt 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.3

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych -
sprawdzenie przewodów [36]
obmiar  = 720 m

m

-- R --
1* robocizna

0.03 r-g/m
r-g 21.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.3

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych
obmiar  = poz.10+0.67*3.53+0.65*5.40 = 7.808
m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.1 r-g/m2
r-g 0.7808 0.000 0.00
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R M S

-- M --
2* Lepik asfaltowy na zimno

1.6 kg/m2
kg 12.4928 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny 0.5 t

0.01 m-g/m2
m-g 0.0781 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.3

KNR-W 4-01
0516-01

Uzupełnienie obróbek papą termozgrzewalną
obmiar  = poz.41*0.8 = 27.416 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.83 r-g/m2
r-g 22.7553 0.000 0.00

-- M --
2* Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF

1.18 m2/m2
m2 32.3509 0.000 0.00

3* gaz propan butan
0.3 kg/m2

kg 8.2248 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny 0.5 t

0.02 m-g/m2
m-g 0.5483 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = poz.14 = 41.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1.57 r-g/m2
r-g 64.3700 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

5.55 kg/m2
kg 227.5500 0.000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.029 kg/m2

kg 1.1890 0.000 0.00

4* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
6.7 szt/m2

szt 274.7000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069 m-g/m2
m-g 0.2829 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.3

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych pa-
pą [kominy, klapa wyłazowe]
obmiar  = 34.27 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.19 r-g/m
r-g 6.5113 0.000 0.00

-- M --
2* izoklin 100x100, laminowany papą

1.1 m/m
m 37.6970 0.000 0.00

3* klej latexowy ekstra
0.04 kg/m

kg 1.3708 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 34287 Użytkownik: Janusz Gosiewski



Kolumba 9 front_Kosztorys inwestorski_26.08'20_NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

42
d.3

KNR AT-27
0507-04+ana-
liza własna

Listwy dociskowe z doszczelnieniem
obmiar  = poz.41 = 34.270 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1.3 r-g/m
r-g 44.5510 0.000 0.00

-- M --
2* Blachy z cynku ogólnego przeznaczenia, o gru-

bości 0,50 do 0,65 mm
1.05*(1/40)=0.02625 m2/m

m2 0.8996 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
0.1 kg/m

kg 3.4270 0.000 0.00

4* polimerowy uszczelniacz, trwale elastyczny,
odporny na UV,
1/7=0.142857 szt/m

szt 4.8957 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0063 m-g/m
m-g 0.2159 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.3

KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach kry-
tych papą lub dachowką - z blachy ocynkowa-
nej gr. 6 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

3.04 r-g/szt.
r-g 3.0400 0.000 0.00

-- M --
2* Blachy z cynku ogólnego przeznaczenia, o gru-

bości 0,50 do 0,65 mm
17.14 kg/szt.

kg 17.1400 0.000 0.00

3* Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
0.12 kg/szt.

kg 0.1200 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.08 kg/szt.

kg 0.0800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.022 m-g/szt.
m-g 0.0220 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.3

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym
jednowarstwowo, papą podkładową na osnowie
z włókna poliestrowego, modyfikowana SBS,
grubości 4 mm
obmiar  = poz.11 = 196.617 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.1163 r-g/m2
r-g 22.8666 0.000 0.00

-- M --
2* papa asfaltowa podkładowa na osnowie z włók-

na poliestrowego, modyfikowana SBS
1.17 m2/m2

m2 230.0419 0.000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno
0.38 kg/m2

kg 74.7145 0.000 0.00

4* Gwoździe budowlane papowe gołe
0.05 kg/m2

kg 9.8309 0.000 0.00

5* Drewno opałowe''
0.003 m3/m2

m3 0.5899 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 34287 Użytkownik: Janusz Gosiewski



Kolumba 9 front_Kosztorys inwestorski_26.08'20_NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0.0025 m-g/m2

m-g 0.4915 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0048 m-g/m2

m-g 0.9438 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

45
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną,
wierzchniego krycia, na osnowie z włókna po-
liestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2
mm
obmiar  = poz.11 = 196.617 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.216 r-g/m2
r-g 42.4693 0.000 0.00

-- M --
2* papa nawierzchniowa na włókninie

poliestrowej, modyfikowana SBS (min. 400/
1200)
1.15 m2/m2

m2 226.1096 0.000 0.00

3* gaz propan-butan
0.23 kg/m2

kg 45.2219 0.000 0.00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania'
0.3 kg/m2

kg 58.9851 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0.0048 m-g/m2
m-g 0.9438 0.000 0.00

7* Samochód skrzyn.5-10t (1)
0.0122 m-g/m2

m-g 2.3987 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z bla-
chy ocynkowanej
obmiar  = 4.75 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.6507 r-g/m
r-g 3.0908 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

1.8 kg/m
kg 8.5500 0.000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.021 kg/m

kg 0.0998 0.000 0.00

4* Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-180m
2 szt/m

szt 9.5000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.0166 0.000 0.00

7* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.0095 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.3

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z bla-
chy ocynkowanej
obmiar  = 12.64+3.01+4.82 = 20.470 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.6516 r-g/m
r-g 13.3383 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

2.02 kg/m
kg 41.3494 0.000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.024 kg/m

kg 0.4913 0.000 0.00
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4* Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-180m
2 szt/m

szt 40.9400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0038 m-g/m
m-g 0.0778 0.000 0.00

7* wyciąg
0.0021 m-g/m

m-g 0.0430 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.3

KNR 2-02
0508-09
analogia

Montaż kolanek do rur spustowych z blachy
ocynkowanej
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.9909 r-g/szt.
r-g 1.9818 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

2.66 kg/szt.
kg 5.3200 0.000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.08 kg/szt.

kg 0.1600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0038 m-g/szt.
m-g 0.0076 0.000 0.00

6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0.0021 m-g/szt.

m-g 0.0042 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar  = 4*15.20 = 60.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9308 r-g/m
r-g 56.5926 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

2.35 kg/m
kg 142.8800 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.024 kg/m

kg 1.4592 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33 szt/m

szt 20.0640 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.2128 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy
ocynkowanej
obmiar  = 3 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.8351 r-g/m
r-g 2.5053 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

1.88 kg/m
kg 5.6400 0.000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.023 kg/m

kg 0.0690 0.000 0.00

4* Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm
0.33 szt/m

szt 0.9900 0.000 0.00

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 34287 Użytkownik: Janusz Gosiewski



Kolumba 9 front_Kosztorys inwestorski_26.08'20_NAKŁADY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0028 m-g/m
m-g 0.0084 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.3

KNR-W 2-15
0212-06
analogia

Wymiana rur wywiewnych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.48 r-g/szt.
r-g 1.9200 0.000 0.00

-- M --
2* Rura wywiewna o średnicy 100 mm

1 szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.05 m-g/szt.
m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.3

KNR 2-02
0515-07

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach
krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowa-
nej i obróbki sztyc antenowych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1.5573 r-g/szt.
r-g 6.2292 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

1.36 kg/szt.
kg 5.4400 0.000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.043 kg/szt.

kg 0.1720 0.000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane''''
0.014 kg/szt.

kg 0.0560 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0019 m-g/szt.
m-g 0.0076 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.3

KNR 4-01
0920-22-ana-
logia

Założenie zabezpieczeń przed otwieranie z ze-
wnątrz w wyłazach dachowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0.16 r-g/szt.
r-g 0.3200 0.000 0.00

-- M --
2* okucia stolarskie

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.3

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z ocynku
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

0.9903 r-g/szt.
r-g 3.9612 0.000 0.00
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-- M --
2* Blachy z cynku ogólnego przeznaczenia, o gru-

bości 0,70 do 1,0 mm
2.56 kg/szt.

kg 10.2400 0.000 0.00

3* Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
0.1 kg/szt.

kg 0.4000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy'

0.0035 m-g/szt.
m-g 0.0140 0.000 0.00

6* wyciąg
0.002 m-g/szt.

m-g 0.0080 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.3

Dodatkowe nakłady przy robotach na mansar-
dach
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1*106=106 r-g/kpl.
r-g 106.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace podstawowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Inne
56

d.4
kalkulacja
własna

Utylizacja papy z transportem
obmiar  = (poz.11+poz.12+poz.13*3)*4/1000 =
2.674 t

t

-- M --
1* koszty utylizacji

1 t/t
t 2.6740 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.4

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wywózce kontenerem
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1.26 r-g/szt
r-g 10.0800 0.000 0.00

-- M --
2* wywóz kontenerem 3 m3

1 [1]/szt
1 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.4

Kontrola kominiarska
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* kontrola kominiarza

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.4 analiza indy-

widualna

Naprawy elewacji
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* naprawy elewacji

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.4

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m
obmiar  = 96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.658 r-g/m2
r-g 63.1680 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0134 m2/m2
m2 1.2864 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00002 m3/m2

m3 0.0019 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane o grubości 19-25 mm
klasy II
0.00016 m3/m2

m3 0.0154 0.000 0.00

5* Haki do muru
0.025 kg/m2

kg 2.4000 0.000 0.00

6* Druty stalowe okrągłe miękkie, o średnicy 2,0
do 6,0 mm
0.018 kg/m2

kg 1.7280 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Rusztowania rurowe zewnętrzne wysokość do

20 m (100 m2 pow. ruszt.)
0.199 m-g/m2

m-g 19.1040 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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61
d.4

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych wys.do 20 m
obmiar  = 96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 0.2688 0.000 0.00

-- M --
2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0.0005 m/m2
m 0.0480 0.000 0.00

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze-
wodów
0.0002 szt/m2

szt 0.0192 0.000 0.00

4* Bednarki stalowe ocynkowane o wymiarach 20-
50x2-5 mm, ze stali St2SX
0.0002 kg/m2

kg 0.0192 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Rusztowania przyścienne ram. aluminiowe pow

10m do 20 m z osłoną siatkową (100 m2)
0.0008 m-g/m2

m-g 0.0768 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Anteny
62

d.5
KNR 5-06
1208-03
analogia

Demontaż anten lokatorskich [R*0,5]
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

(4.22*0.5=2.11)*0.955=2.01505 r-g/szt.
r-g 16.1204 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.5

KNR 5-06
1208-03
analogia

Montaż anten lokatorskich
obmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)''

4.22*0.955=4.0301 r-g/szt.
r-g 72.5418 0.000 0.00

-- M --
2* konstrukcja wsporcza''

7 kg/szt.
kg 126.0000 0.000 0.00

3* emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowa-
nia
0.2 dm3/szt.

dm3 3.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.5

KNR 5-08
0701-22
analogia

Demontaż sztyc antenowych i wspornika ante-
nowego
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'''

0.9339*0.955=0.891875 r-g/szt.
r-g 5.3513 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.5

KNR-W 5-08
0701-11
analogia

Montaż sztyc antenowych - według wzoru in-
westora
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.368 r-g/szt.
r-g 2.2080 0.000 0.00

-- M --
2* konstrukcje wsporcze

1 szt/szt.
szt 6.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

66
d.5

Ustalanie użytkowników anten z loktorami
obmiar  = 8 kpl

kpl

-- M --
1* prace niewymierne

1 kpl/kpl
kpl 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Anteny
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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