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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1        STOLARKA
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych. m2

<OKNA W MIESZKANIU>2*1,00*1,65 m2 3,300
RAZEM 3,300

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

<OKNA W MIESZKANIU>2*1,10 m 2,200
RAZEM 2,200

3
d.1 kalkulacja włas-

na

Montaż okien uchylno-rozwieranych, jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadze-
nia i pomalowaniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych farbą silikonową,
wraz z zamontowaniem w każdym oknie nawiewnika sterowanego ręcznie umoż-
liwiającego przepływ powietrza od 20 do 50m3/godz.

m2

poz.1 m2 3,300
RAZEM 3,300

4
d.1

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników z płyt drewnopochodnych laminowanych typu po-
stforming

m

poz.2 m 2,200
RAZEM 2,200

5
d.1 analiza indywi-

dualna

Wymiana okien piwnicznych na nowe uchylno-rozwierane z kształtowników PCV
z mikrowentylacją  - wraz  z obróbką tynkarską po obsadzeniu
Wymiary okien ok. 1,00x0,50 m

szt.

12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000

6
d.1 analiza indywi-

dualna

Wymiana drzwi wejściowych od frontu na nowe, częściowo przeszklone, o
współczynniku przenikania ciepła min. 1,7W/m2K. Nowe drzwi   według wzoru
drzwi istniejących, wraz z ościeżnicami. Zamki drzwi z elektrozaczepami, przy-
stosowane do instalacji domofonowej.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1 analiza indywi-

dualna

Wymiana drzwi wejściowych od podwórka na nowe, częściowo przeszklone, o
współczynniku przenikania ciepła min. 1,7W/m2K. Wraz z ościeżnicami.

kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNR 4-01
1209-08

Konserwacjia drzwi wejściowych wraz z naświetlem - do klatki nr 30 A. m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

2        DOCIEPLENIE ŚCIAN ELEWACJI 
2.1 ŚCIANY FRONTOWE

9
d.2.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłonięcie okien i drzwi folią polietylenową na czas remontu - przed zabrudze-
niem

m2

54*1,00*1,60+2*1,25*2,50 m2 92,650
RAZEM 92,650

10
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

<parapety>0,33*1,10*54 m2 19,602
RAZEM 19,602

11
d.2.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rury spustowej m

2*13,50 m 27,000
RAZEM 27,000

12
d.2.1

KNR-W 4-01
0701-02

Skucie uszkodzonych tynków m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

13
d.2.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

34,30 m 34,300
RAZEM 34,300

14
d.2.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi.
COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 10cm

m2

[34,30]*0,50 m2 17,150
RAZEM 17,150

15
d.2.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.14 m2 17,150
RAZEM 17,150

16
d.2.1

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

poz.14 m2 17,150
RAZEM 17,150

17
d.2.1

NNRNKB 202
2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojącei i
wykonaniem tynków

m2

34,30*[13,50-0,50]-poz.9 m2 353,250
RAZEM 353,250

18
d.2.1

NNRNKB 202
2608-06 - ANA-
LOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ościeża okien i drzwi - styropian z jedną
warstwą siatki
[styropian grub 20mm]

m2

0,30*[54*1,00+108*1,60+2*1,25+4*2,50] m2 71,790
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RAZEM 71,790

19
d.2.1

NNRNKB 202
2608-08 - ANA-
LOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona narożników wypukłych na styro-
pianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

54*1,00+108*1,60+2*1,25+4*2,50 m 239,300
RAZEM 239,300

20
d.2.1

NNRNKB 202
2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych
przy użyciu łączników mechanicznych

szt

6*[poz.14+poz.17] szt 2 222,400
RAZEM 2 222,400

21
d.2.1

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.14+poz.17+poz.18/0,30*0,15 m2 406,295
RAZEM 406,295

22
d.2.1

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie
Przyjęto 70% pow. ścian

m2

0,70*poz.21 m2 284,407
RAZEM 284,407

23
d.2.1

NNRNKB 202
1134-02 - ANA-
LOGIA

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian i ościeży]

m2

poz.21 m2 406,295
RAZEM 406,295

24
d.2.1

NNRNKB 202
1134-02 - ANA-
LOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałożenie masy podkładowej pod tynki m2

poz.14+poz.17+poz.18 m2 442,190
RAZEM 442,190

25
d.2.1

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej m2

<parapety>0,44*[54*1,10] m2 26,136
<Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem ścian>0,35*
[34,30]

m2 12,005

RAZEM 38,141
26

d.2.1
KNR 2-02
1505-10 - ANA-
LOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Za-
mawiającym

m2

poz.24 m2 442,190
RAZEM 442,190

27
d.2.1

NNRNKB 202
0520-02

Ponowny montaż rur spustowych m

poz.11 m 27,000
RAZEM 27,000

28
d.2.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

34,30*13,50 m2 463,050
RAZEM 463,050

29
d.2.1

KNR AT-05
1663-04
analogia

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.28 m2 463,050
RAZEM 463,050

30
d.2.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,55)

31
d.2.1 wycena indywi-

dualna

Uporządkowanie instalacji na elewacjach, demontaż, konserwacja i ponowny
montaż po dociepleniu lub wymiana  lamp oświetleniowych, wymiana numerów
policyjnych wraz z nową instalacją elektryczną oświetlenia, wkucie instalacji pod
tynki, demontaż zbędnych elementów na elewacjach, demontaż i ponowny mon-
taż po dociepleniu elementów, które należy czasowo zdemontować celem wyko-
nania remontu i docieplenia elewacji, demontaż nieużywanych kabli, montaż no-
wych uchwytów na flagi, przystosowanie zamocowań do wykonanego docieple-
nia.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2.1 wycena indywi-

dualna

Wywóz i opłąta za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 ŚCIANY TYLNE
33

d.2.2
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłonięcie okien i drzwi folią polietylenową na czas remontu - przed zabrudze-
niem

m2

54*1,00*1,60+2*1,25*2,10+2*1,00*0,60+6*0,30*1,20 m2 95,010
RAZEM 95,010

34
d.2.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

<parapety>0,33*[54*1,00+2*1,00+6*0,30] m2 19,074
RAZEM 19,074

35
d.2.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rury spustowej m

2*13,50 m 27,000
RAZEM 27,000
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36

d.2.2
KNR-W 4-01
0701-02

Skucie uszkodzonych tynków m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

37
d.2.2

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

34,30 m 34,300
RAZEM 34,300

38
d.2.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi.
COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 10cm

m2

[34,30]*0,50 m2 17,150
RAZEM 17,150

39
d.2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.38 m2 17,150
RAZEM 17,150

40
d.2.2

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

poz.38 m2 17,150
RAZEM 17,150

41
d.2.2

NNRNKB 202
2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojącei i
wykonaniem tynków

m2

34,30*[13,50-0,50]-[54*1,00*1,60+2*1,25*2,10] m2 354,250
RAZEM 354,250

42
d.2.2

NNRNKB 202
2608-06 - ANA-
LOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ościeża okien i drzwi - styropian z jedną
warstwą siatki
[styropian grub 20mm]

m2

0,30*[54*1,00+108*1,60+2*1,25+4*2,00+2*1,00+4*0,60+6*0,30+12*1,20] m2 77,370
RAZEM 77,370

43
d.2.2

NNRNKB 202
2608-08 - ANA-
LOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona narożników wypukłych na styro-
pianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

54*1,00+108*1,60+2*1,25+4*2,00+2*1,00+4*0,60+6*0,30+12*1,20 m 257,900
RAZEM 257,900

44
d.2.2

NNRNKB 202
2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych
przy użyciu łączników mechanicznych

szt

6*[poz.38+poz.41] szt 2 228,400
RAZEM 2 228,400

45
d.2.2

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.38+poz.41+poz.42/0,30*0,15 m2 410,085
RAZEM 410,085

46
d.2.2

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie
Przyjęto 70% pow. ścian

m2

0,70*poz.45 m2 287,060
RAZEM 287,060

47
d.2.2

NNRNKB 202
1134-02 - ANA-
LOGIA

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian i ościeży]

m2

poz.45 m2 410,085
RAZEM 410,085

48
d.2.2

NNRNKB 202
1134-02 - ANA-
LOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałożenie masy podkładowej pod tynki m2

poz.38+poz.41+poz.42 m2 448,770
RAZEM 448,770

49
d.2.2

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej m2

<parapety>0,44*[54*1,00+2*1,00+6*0,30] m2 25,432
<Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem ścian>0,35*
[34,30]

m2 12,005

RAZEM 37,437
50

d.2.2
KNR 2-02
1505-10 - ANA-
LOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Za-
mawiającym

m2

poz.48 m2 448,770
RAZEM 448,770

51
d.2.2

NNRNKB 202
0520-02

Ponowny montaż rur spustowych m

poz.35 m 27,000
RAZEM 27,000

52
d.2.2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

34,30*13,50 m2 463,050
RAZEM 463,050

53
d.2.2

KNR AT-05
1663-04
analogia

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.52 m2 463,050
RAZEM 463,050
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54

d.2.2
Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52)

55
d.2.2 wycena indywi-

dualna

Uporządkowanie instalacji na elewacjach, demontaż, wkucie instalacji pod tynki,
demontaż zbędnych elementów na elewacjach, demontaż i ponowny montaż po
dociepleniu elementów, które należy czasowo zdemontować celem wykonania
remontu i docieplenia elewacji, demontaż nieużywanych kabli, montaż nowych
uchwytów na flagi, przystosowanie zamocowań do wykonanego docieplenia.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.2.2 wycena indywi-

dualna

Wywóz i opłąta za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3 ŚCIANY SZCZYTOWE
57

d.2.3
KNR-W 4-01
0701-02

Skucie uszkodzonych tynków m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

58
d.2.3

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

2*11,30 m 22,600
RAZEM 22,600

59
d.2.3

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi.
COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 10cm

m2

2*11,30*0,50 m2 11,300
RAZEM 11,300

60
d.2.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.59 m2 11,300
RAZEM 11,300

61
d.2.3

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

poz.59 m2 11,300
RAZEM 11,300

62
d.2.3

NNRNKB 202
2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojącei i
wykonaniem tynków

m2

2*11,30*[17,00-0,50] m2 372,900
RAZEM 372,900

63
d.2.3

NNRNKB 202
2608-08 - ANA-
LOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona narożników wypukłych na styro-
pianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

4*13,50 m 54,000
RAZEM 54,000

64
d.2.3

NNRNKB 202
2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych
przy użyciu łączników mechanicznych

szt

6*[poz.59+poz.62] szt 2 305,200
RAZEM 2 305,200

65
d.2.3

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.59+poz.62 m2 384,200
RAZEM 384,200

66
d.2.3

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie
Przyjęto 70% pow. ścian

m2

0,70*poz.65 m2 268,940
RAZEM 268,940

67
d.2.3

NNRNKB 202
1134-02 - ANA-
LOGIA

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian i ościeży]

m2

poz.65 m2 384,200
RAZEM 384,200

68
d.2.3

NNRNKB 202
1134-02 - ANA-
LOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałożenie masy podkładowej pod tynki m2

poz.59+poz.62 m2 384,200
RAZEM 384,200

69
d.2.3

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obróbki z blachy ocynkowanej m2

<Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem ścian>0,35*
[9,00+2*4,00]

m2 5,950

RAZEM 5,950
70

d.2.3
KNR 2-02
1505-10 - ANA-
LOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Za-
mawiającym

m2

poz.68 m2 384,200
RAZEM 384,200

71
d.2.3

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

2*11,30*17,00 m2 384,200
RAZEM 384,200
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72

d.2.3
KNR AT-05
1663-04
analogia

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.71 m2 384,200
RAZEM 384,200

73
d.2.3

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:57,58,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71)

74
d.2.3 wycena indywi-

dualna

Uporządkowanie instalacji na elewacjach. kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.2.3 wycena indywi-

dualna

Wywóz i opłąta za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.2.3 wycena indywi-

dualna

Czasowy demontaż, zabezpieczenie na czas robót, a następnie ponowny mon-
taż ogrodzenia.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3        POZOSTAŁE
77

d.3 wycena indywi-
dualna

Wygrodzenie stref bezpieczeństwa kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.3

KNR AT-27
0101-06

NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN:
Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cemento-
wej

m2

poz.79*0,14 m2 9,800
RAZEM 9,800

79
d.3 analiza indywi-

dualna

NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN:
Wykonanie i montaż prętów zszywających ze stali żebrowanej o średnicy 6 mm,
w co drugiej spoinie na długości pęknięcia.

m

70,00 m 70,000
RAZEM 70,000

80
d.3

KNR-W 4-01
0737-01

NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN:
Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły

m2

poz.78 m2 9,800
RAZEM 9,800

81
d.3

NNRNKB 202
1134-02
analogia

NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN:
Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe

m2

poz.78 m2 9,800
RAZEM 9,800

82
d.3

KNR 2-02
0923-01

NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN:
Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona

m2

poz.78 m2 9,800
RAZEM 9,800

83
d.3

KNR 4-01
0727-02
analogia

NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN:
Uzupełnienie tynków w naprawianych miejscach

m2

poz.81 m2 9,800
RAZEM 9,800

84
d.3 kalkulacja włas-

na

Dostawa i montaż w uzgodnionej lokalizacji na ścianach, trocinobetonowych, po-
jedynczych budek dla ptaków  (dla jerzyka),  wraz z ich pomalowaniem w kolorze
ścian elewacji.

szt

9,00 szt 9,000
RAZEM 9,000

85
d.3 kalkulacja włas-

na

Dostawa i montaż w uzgodnionej lokalizacji na ścianach, trocinobetonowych,
podwójnych budek dla ptaków  (dla wróbla),  wraz z ich pomalowaniem w kolorze
ścian elewacji.

szt

16,00 szt 16,000
RAZEM 16,000
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