
MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino
Polska
e-mail: arcin.mceproject@interia.pl
tel: +48 794 766 690

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Egz. 1.
ADRES OBIEKTU: ul. Księżnej Dąbrówki 1

71-826 Szczecin
dz. nr 8/16, 8/20, 3/4, obr. 3008 Nad 

Odrą 8

BRANŻA: budowlana

INWESTOR:    Gmina Miasto Szczecin
Zarząd  Budynków  i  Lokali

Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

OPRACOWAŁ :      
mgr inż. arch. Karol Bukowski
upr. bud  nr 17/ZPOIA/OKK/2017

KODY CPV:      
45110000-1 -  Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów
budowlanych; roboty ziemne;



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Księżnej Dąbrówki 1 w Szczecinie.

lipiec 2018

Szczecin, lipiec 2018r. 

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP 3

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 3

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 3

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 4

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 4

2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 4

2.1. Przekazanie terenu budowy 4

2.2. Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy 4

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 4

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 5

2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 5

2.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 5

2.5. Ochrona i utrzymanie robót 5

2.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 5

3. MATERIAŁY 6

4. SPRZĘT 6

5. TRANSPORT 6

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 6

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 6

6. WYKONYWANIE ROBÓT 7

6.1. Przygotowanie do prowadzenia robót 7

6.2. Prowadzenie robót 7

7. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU ROBÓT 7

7.1. Dziennik budowy 7

7.2. Pozostałe dokumenty budowy 7

7.3. Rodzaje odbiorów robót 7

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 7

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 7

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 8

8. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, ZARZĄDZEŃ I NORM 8

22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Księżnej Dąbrówki 1 w Szczecinie.

lipiec 2018

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  w  obiektach  budowlanych  dla  inwestycji:  Rozbiórka  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Księżnej Dąbrówki 1 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  jako  dokument  przetargowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych w pkt.  1.1.  Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji
technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót:

Zakres opracowania obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe należy wykonać w odwrotnej kolejności do postępowania w trakcie budowy

budynku

- Kolejność prac rozbiórkowych

1) przed  rozpoczęciem  prac  rozbiórkowy  należy  dokonać  usunięcia  z  budynków  resztek
budowlanych,  komunalnych  i  resztek  sprzętów  użytku  domowego,  na  teren  rozbiórki  bądź
wywieźć  śmieci  zatrudniając  specjalistyczną  firmę  (z  zachowaniem  wymaganej  segregacji
odpadów), aby nie obciążały stropów podczas prowadzonych prac rozbiórkowych,

2) materiał rozbiórkowy na poszczególnych kondygnacjach na bieżąco usuwać, 
nie gromadzić aby nie obciążać znacząco stropów podczas prowadzonych prac rozbiórkowych,

3) demontaż elementów zamocowanych na elewacjach, (m. in. tablice, lampy, instalacje,)

4) demontaż stolarki drzwiowej, okiennej, wykucie ościeżnic drewnianych 
i metalowych, PCV

5) likwidacja przyłączy wod-kan, elektrycznego, gaz,

6) demontaż instalacji gaz, wod - kan, elektrycznych, teletechnicznych,

7) rozebrać pokrycie dachu i metalowe opierzenia okapów, anten, wywiewek, itp.

8) rozebrać rynny i rury spustowe, zaślepić korkami betonowymi rur spustowe w terenie,

9) rozebrać więźbę dachową,

10) rozebrać ściany działowe i osłonowe poczynając od najwyższej kondygnacji,

11) rozebrać stropy międzykondygnacyjne poczynając od najwyższej kondygnacji,

12) rozebrać kominy nad poziomem najwyższego stropu,

13) rozbiórkę  kominów  prowadzić  równolegle  z  rozbiórką  ścian  konstrukcyjnych  i  działowych
poszczególnych kondygnacji począwszy od najwyższej kondygnacji kierując się w dół,

14) rozebrać  wszelkie  elementy  zagospodarowania  terenu,  schody,  posadzki  betonowe,
nawierzchnie z płyt betonowych, studzienki, itp.

15) rozebrać ściany budynku do poziomu wyższego terenu pozostawiając - mur oporowy,

16) - rozbiórka pozostałości ścian oraz fundamentów po pozostałych budynkach znajdujących się
na terenie inwestycji 
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17) - usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na terenie inwestycji, nie wymagający zezwolenia
na usunięcie drzew i krzewów

18) - usunięcie pozostałości po terenach utwardzonych na działce - podjazdach, chodnikach itp.

19) -  rozbiórka  studni  doświetlających  budynku  piwnic,  oraz  elementów  budynku  w  pasie
drogowym, 

20) - uzupełnienie nawierzchni z płyt chodnikowych, obrzeży,

21) - wykonanie docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego działce 8/20,

22) - uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach. 

23) - poziom terenu wyrównać i zasypać teren zniwelować i na przywiezionej 5 cm warstwie ziemi
urodzajnej, wysiać mieszankę traw w ilości zalecanej przez producenta 

24) Ze względu na zaśmiecenie resztkami budowlanymi, komunalnymi i resztkami sprzętów użytku
domowego, należy dokonać oczyszczenia terenu i wywieźć śmieci zatrudniając specjalistyczną
firmę (z zachowaniem wymaganej segregacji odpadów).

25) Montaż budek lęgowych trocinobetonowych zgodnie z wytycznymi ornitologa

26) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia mapy geodezyjnej powykonawczej wraz
 z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych dotyczących ww. budynków potwierdzonych przez
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Niezależnie od robót podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane są roboty towarzy-
szące takie jak, roboty porządkowe, itp. Ponadto inwestycja wymaga wykonania robót tymczaso-
wych, np.: montaż i demontaż rusztowań wykonanie ogrodzenia placu budowy lub wydzielenie stref
niebezpiecznych.

2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik
budowy oraz jeden egzemplarza dokumentacji projektowej.

2.2. Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do
umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice informacyjne będą utrzymy-
wane przez Wykonawcę interesów dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca jest
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy interesów okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia interesów odbioru ostatecznego robót. 

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu / placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświe-
tlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu rozbiórki nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
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