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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr 72/ZBiLK/2018 zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin - Zarzgdem Budynkéw i Lokali
Komunalnych, ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot,
Chwarstnica ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku mieszkalnego wielorodzinnego
oraz niemieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Ksieznej Dabréwki 1 w Szczecinie
wraz z dociepleniem $ciany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ksieznej
Dabréwki 1A.

Elewacja #rohtowa i Szczytowa






3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiorki przedmiotowych budynkow oraz
wykonanie docieplenia Sciany budynku w sposob zapewniajgcy zachowanie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania obejmuje:

- 0goIny opis budynku;

- ocene stanu technicznego;

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robo6t rozbidrkowych;
- opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi imienia;
- dokumentacje rysunkowg i zdjeciowg stanu istniejgcego.

4. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Budynek mieszkalny o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o matym
nachyleniu w kierunku zaplecza dziatki oraz ostrym od frontu budynku.

Budynek 3-kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony
0 znacznym stopniu zuzycia technicznego. Na parterze, pietrze |, Il i lokale petnity funkcje
mieszkalng. Budynek zostat wybudowany w czasach przedwojennych. Uktad
konstrukcyjny podtuzny, ktéry stanowig sciany zewnetrzne oraz Sciana nosna wewnetrzna.
Budynek wyposazony byt w instalacje gazowg (do czesci pomieszczen parteru) oraz z.w.,
c.w.u oraz kanalizacyjng. Ogrzewanie realizowane byto za pomocag znajdujgcych sie w
mieszkaniach piecow kaflowych.

Budynek znajduje si¢ w zlym stanie technicznym i nie nadaje sie do remontu.

Budynek zostat wylaczony z uzytku.
Fundamenty — ceglane, posadowienie bezposrednie
Sciany kondygnaciji nadziemnych - tradycyjne, murowane z cegty petne




Stropy miedzypietrowe - na belkach drewnianych ze slepym putapem,
podsufitka z desek z przymocowang trzcing i tynkiem wapiennym. Rozstaw belek
konstrukcyjnych ok. 90 cm.

Schody wewnetrzne — ceglane, spoczniki w technologii stropu odcinkowego

Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej

Pokrycie dachu — dach kryty papg na deskowaniu petnym

Stolarka okienna— w wiekszosci drewniana, czesciowo wymieniona na PCV. Czesc¢
okien zdemontowana (wcigz znajduje sie w budynku), otwory zabezpieczone przez
zamurowanie albo ptytami OSB

Drzwi wejsciowe i drzwi wewnetrzne - drewniane ptycinowe , zniszczone,
czesciowy brak wejscie do budynku zamurowane.

Posadzki i podtogi - na parterze budynku betonowa popekana i zuzyta , na
stropie miedzypietrowym 2z desek. W czesci pomieszczen na pierwotnym deskowaniu
zostato utozone nowe wykonczenie podtdg - gtdwnie gumoleum i panele podtogowe,

Dane techniczno — materialowe budynku:

Powierzchnia zabudowy: - 254,55 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan: - 565,00 m?
Powierzchnia uzytkowa catkowita: -970,10 m?
Kubatura : -3834,00 m®
Wysokos¢ budynku w kalenicy: -1410 m

Oprocz rozbidrki budynku mieszkalnego wielorodzinnego i niemieszkalnego
robotami objete bedzie rowniez:
- oczyszczenie dziatki na terenie inwestycji,

- usuniecie drzew i krzewow znajdujgcych sie na terenie inwestycji, nie wymagajgcy
zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow

- usuniecie pozostatosci po terenach utwardzonych na dziatce - podjazdach,
chodnikach itp.

- rozebranie w pasie drogowym — chodniku - studni doswietlajgcych, oraz
uzupetnienie chodnikéw, obrzezami oraz ptytami chodnikowymi, po zasypaniu
studni doswietlajgcych.

- wykonanie docieplenia sciany szczytowej budynku przylegtego znajdujgcego sie
na dziatce 8/20.

- zachowaC szczegolng ostroznos¢ przy rozbiorce z uwagi na linie wysokiego

napiecia w bliskim sgsiedztwie, roboty rozbiérkowe prowadzi¢ do wnetrza budynku.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym. Budynek zostat wytgczony z
uzytku po czym ulegt duzej degradacji spowodowanej ztym stanem stolarki oraz izolacji
przeciwwilgociowych. Budynek w duzej mierze zostat tez zdewastowany. W zwigzku
brakiem ekonomicznego uzasadnienia przeprowadzenia remontu budynek zostat
przeznaczony do rozbiorki.



6. TECHNOLOGIA | KOLEJNOSC ROZBIORKI

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych, roboty bedg zrealizowane recznie w
jak najkrétszym czasie oraz z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiorkowe nalezy rozpoczg¢ od ustawienia
rusztowania przy elewacji frontowej a nastepnie przystgpi¢ do recznej rozbidrki od géry w
dot, opuszczajgc rozebrane elementy na grunt i na biezgco sktadowaé w miejsce
wydzielonego tymczasowego sktadowania, dokona¢ segregacji materiatow z rozbidrki -
materiaty bitumiczne, drewno, stal, gruz.

Zagospodarowanie odpadow porozbidrkowych nastgpi w sposob przewidziany w
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozn.
zm.). Powierzchnia terenu w po rozbiérce obiektéw zostanie uporzgdkowana i wyréwnana.

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w
czasie deszczu, opaddw sSniegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad
10m/sek. roboty nalezy przerwaC oraz w zaleznosci od stanu rozbidrki zabezpieczy¢
budynek przed niekontrolowanym uszkodzeniem.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukgji. Zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

Ze wzgledu na posadowienie rozbieranego budynku w bliskiej odlegtosci od stupa
linii wysokiego napiecia znajdujgcego sie na sgsiedniej dziatce rozbiorke powyzej parteru
nalezy prowadzic recznie i przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego, prowadzié¢ do
wnetrza budynku.

Rozbiorke $cian parteru mozna prowadzi¢ mechanicznie przy zachowaniu
ostroznosci naruszenia stupa linii wysokiego napiecia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i gruzu
pochodzgcych z rozbiorki na stropie budynku.

Pracownicy znajdujgcy sie w gornych krawedziach rozbieranych scian powinni by¢
zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy sprawdzi¢ stan przytaczy. W
pierwszej kolejnos¢ nalezy sprawdzi¢ odigczenie wszystkich instalacji. Gdy
wszystkie instalacje beda odigczone, nalezy upewnié¢ sie ze wszystkie miejsca
odiaczenia - wylaczniki, zawory, znajdujg sie poza obrebem robét rozbiérkowych.
Zakres i kolejnos¢ roboét rozbiérkowych

- demontaz pokrycia dachowego

- demontaz drewnianego poszycia

- rozebranie konstrukcji drewnianych wiezby dachowej,
- demontaz stolarki na poddaszu

- demontaz scian poddasza

- demontaz stropu pod poddaszem



- demontaz stolarki na Il pietrze

- rozbiorka scian Il pietra

- demontaz stropu pod Il pietrem

- demontaz stolarki na | pietrze

- rozbiorka scian | pietra

- demontaz stropu pod | pietrem

- demontaz stolarki na parterze

- rozbiodrka $cian parteru

- rozbiorka posadzek betonowych

- rozbiérka $cian fundamentowych oraz fundamentéw, pozostawienie Scian
fundamentowych piwnic przy pasie drogowym dla zachowania statecznosci, pasa
drogowego, chodnika

- rozbiorka pozostatosci Scian oraz fundamentow po pozostatych budynkach znajdujgcych
sie na terenie inwestyciji

- usuniecie drzew i krzewow znajdujgcych sie na terenie inwestycji, nie wymagajgcy
zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow

- usuniecie pozostatosci po terenach utwardzonych na dziatce - podjazdach, chodnikach
itp.

- rozbiorka studni doswietlajgcych budynku piwnic, oraz elementow budynku w pasie
drogowym,

- uzupetnienie nawierzchni z ptyt chodnikowych, obrzezy,

- wykonanie docieplenie scian budynku mieszkalnego wielorodzinnego dziatce 8/20,

- uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach.

- poziom terenu wyréwnac i zasypac

- Uwaga!!!l: Rozbiorke sciany przylegtej do sciany budynku przy ul. Ksieznej Dgbréwki 1A,
posiadajg one odrebng konstrukcje, nalezy wykonaé rozbidrke sposobem recznym
zachowujgc szczegdlng ostroznos¢, warstwa po warstwie, rozbiera¢ od gory pojedynczo
usuwajgc cegly. Sciany fgczagce mury rozebraé wraz z dachem, posadzkami, $ciang
fundamentowa, 30 cm ponizej poziomu istniejgcego terenu. Sciany fundamentowe nalezy
ponizej terenu pozostawic, dla zachowania stabilnosci sciany murowanej fundamentowej,
zasypac, wraz z zageszczeniem.

W przypadku wystgpienia problemoéw niezwtocznie wezwac projektanta w celu ustalenia
dalszego postepowania dotyczgcego rozbiodrki.

Jezeli uszkodzeniu ulegnie infrastruktura znajdujgca sie na dziatkach sgsiednich
(chodniki, stupy, instalacje) Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia.

7. PRACE PROJEKTOWE

Elewacje - projektowany zakres robot:

- skucie zmurszatych, gtuchych tynkow,

- UWAGA!!! podczas prowadzenia wykopow rozbiorek nalezy zachowac szczegoéing
ostroznos¢ na infrastrukture techniczng podziemng m.in. przytacza gazowe, wod-kan,

- czyszczenie mechaniczne $cian, murow oporowych,

- wykonanie uzupetnien zapraw w wigzaniach murarskich,

- osuszenie Sciany,

- wykonac listwe startowg, zamocowaC narozniki, wykona¢ obrobke blacharskg na
zwienczeniu dachu,

- stosowac 6 — 8 kotkdw na metr kwadratowy docieplenia,

- docieplenie styropianem twardym, polistyren ekstrudowany o grubosci gr. 10,0 cm



A = 0,033 W/mk, w strefie cokotowej, powyzej o grubosci gr. 14,0 cm A = 0,033 W/mk
metodg lekkg mokrg, stosowac styropian do stycznosci z gruntem oraz z kanalikami do
odprowadzenia wilgoci,

- wtopienie siatki z widkna szklanego na wysokos$¢ 2,0 powyzej poziomu terenu,

dla zapobiegniecia zniszczenia, uszkodzenia elewaciji,

- powyzej poziomu terenu wykonac tynk mozaikowy nawigzujgcy do istniejgcej strefy
cokotowej, powyzej strefy cokotowej wykonaé¢ tynk cienkowarstwowy w kolorystyce
nawigzujgcej do istniejgcego wykonczenia, do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- odtworzenie po robotach istniejgcego chodnika z obrzezami, z ptyt chodnikowych 50,0 x
50,0 cm, gr 7,0 cm, na podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5,0 cm.

8. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych bedzie
wygrodzony w sposoéb, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbiérkowego gruzu betonowego, elementow drewnianych, miejscem na
tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbiorkowej, placami manewrowymi dla
maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodow do transportu i uniemozliwi wejscie na
teren rozbidrki osobom postronnym. Poniewaz budynek znajduje sie przy dziatce drogowej
wygrodzenie terenu budowy bedzie wymagato zajecia chodnika oraz co najmniej jednego
pasa jezdni. Dodatkowo, ze wzgledu na bliskos¢ stupa trakcyjnego oraz granicy
wygrodzonego terenu przy $cianie frontowej nalezy ustawiC¢ rusztowanie z siatkg
ochronng. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia wczesniej zajecia pasa
drogowego do ZDITM oraz wniesienia stosownej optaty.

Takie warunki wygrodzenie ogrodzeniem petnym (stalowym Iub blaszanym), o
wysokosci 2,0 m.

Ponadto teren prac rozbiorkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Wygrodzenia terenow winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowg o szerokosci ok.
4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiorkowych, przez caty czas trwania robot az do
chwili catkowitej rozbiérki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym
prowadzone sg prace rozbiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren
0sOb nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiorkowych

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robot budowlanych.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych sg normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego



2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

Warunki wynikajace z innych przepiséw odrebnych

— W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy uzyskac
zgode odpowiednich instytucji — zarzgdcéw mediow, na odtgczenie sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej i elektryczne;.

— Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia mapy geodezyjnej powykonawczej wraz
z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych dotyczgcych ww. budynkéw potwierdzonych
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

Wazniejsze punkty teqo rozporzadzenia sa nastepujace:

-teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegajgcymi

-przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

-przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ odtgczenie od rozbieranego
obiektu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, cieplneji innych.
-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobiste; .

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego

-prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
przez wiatr, jest zabronione

-pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i
pozostaty sprzet nalezy usungé poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegto$§¢ minimum
1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m
- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretébw stalowych, ostaniajgcg kabine i
zabezpieczajgcg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu
widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznosC ciecia
konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikbw gazowych propan — butan. Nalezy wowczas
stosowac sie do nastepujgcych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich jak butle,
zawory, reduktory itp.

- pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do scian, stupow itp. za pomocag obejm.
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- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni
i zabezpieczy¢

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

- taczenie wezy z koncowka reduktora, tgcznikdéw lub palnikiem nalezy wykonac za
pomacg ptaskich zaciskéw

- weze gumowe powinny posiadac¢ co najmniej 5 m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspolnie z materiatami lub
gazami tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione

- odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlgcych lub
zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki
tlenia sie materiatow bgdz inne, wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

Uwagi ogdine

1. Wykonanie robot rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w
wykonywaniu robot rozbiorkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie tego
typu pracach.

3. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP
i posiadac aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.
4. Do robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji-
pozwolenia na rozbiorke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wiasciwemu organowi.

Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robét rozbiorkowych do zachowania
szczegolnej ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem rozbidrki budynkow i
budowli.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany zakres robot dociepleniowych w budynku nie przewidujg zmiany
sposobu uzytkowania obiektu, wtasciwosci pozarowych przegrod budowlanych, warunkow
ewakuacji.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV

Budynek sredniowysoki.

Zastosowanie docieplenia z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego,
osfonietego w lekkiej mokrej metodzie docieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego
- traktowany jako ukfad nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Stosowanie materiatow niezapalnych - o klasa reakcji na ogienn PN-EN 13501-1 - B-
s2, d0 przy gestosci objetosSciowej 25-65kg/m>.

Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw
technicznych, w tym zagrozenia wybuchem - nie ulegajg zmianie.
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10. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu zwanego
planem BIOZ przez kierownika budowy.

* Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych. Materiaty i urzgdzenia uzyte do
budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajgce je do uzytku
w naszym kraju.

* Przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Na czas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed
przystgpieniem do robot rozbiorkowych teren nalezy oznakowacC tablicami
ostrzegawczymi. Na biezgco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatow z rozbidrki, a
materiaty nie nadajgce sie do ponownego zagospodarowania nalezy wywozi¢ na
odpowiednie sktadowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

« W przypadku wystgpienia innych warunkéw od zatozonych w projekcie nalezy
powiadomic¢ projektanta.

Wszystkie roboty moggce zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywac pod Scistg kontrolg
kierownika budowy.

W razie watpliwosci skontaktowa¢ sie z projektantem.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.
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Chwarstnica, ul. Topolowa 4
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

rozbidrki budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz niemieszkalnego
przy ul. Ksieznej Dgbréwki 1 wraz z dociepleniem $ciany budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Ksieznej Dgbrowki 1A.

ADRES OBIEKTU: ul. Ksieznej Dgbrowki 1 1A

71-826 Szczecin
dz. nr 8/16, 8/20, 3/4, obr. 3008 Nad Odrg 8

BRANZA: budowlana
INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin

Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud w spec. konstrukcyjnej nr UAN-8345/910/85

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie wustawy - Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Szczecin, lipiec 2018r.
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1. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Zarzadcy budynku,

2. Wizja na terenie nieruchomosci,

3. Inwentaryzacja budynku,

4. Projekt docieplenia budynku,

5. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. 2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Ksieznej Dgbrowki 1A.

W budynku tym planowane sg roboty budowlane, ktére polega¢ bedg na dociepleniu
budynku.

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego obiektu istniejgcego,
stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania w rozumieniu
§206 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r,
poz. 690 ).

3. 3. OPIS STANU OBIEKTU PRZED REMONTEM

Istniejgcy obiekt jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z
dachem stromym i poddaszem uzytkowym mieszkalnym. Budynek wykonany jest w
technologii tradycyjnej, ze Scianami murowanymi.

Poszczegolne elementy budynku wykonano o konstrukciji:

1. Fundamenty — brak danych, przypuszczalnie tawy ceglane.

2. Sciany fundamentowe i piwnic — murowane z cegty ceramicznej petnej oraz z blokéw
kamiennych.

3. Sciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej petnej, grubo$é $cian 25 — 38cm.
4. Trzony kominowe — murowane z cegty ceramicznej, petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, przemurowane ze scianami nosnymi.

5. Konstrukcja nosna dachu — wiezba dachowa drewniana.

4. 4. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

1. Fundamenty — na podstawie oceny stanu technicznego elementéw potozonych wyzej
nie stwierdzono uszkodzehn i zarysowan $cian, ktore mogtyby mie¢ zwigzek z
posadowieniem budynku.

2. Sciany piwnic — stan techniczny dobry, nie stwierdzono uszkodzen.

3. Sciany nadziemia — stan techniczny dobry.

4. Stropy — stan techniczny sredni, nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan i nadmiernych
ugiec.

5. Klatka chodowa — jak wyzej.

6. Konstrukcja nosna dachu — stan techniczny sredni. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢
i odksztatcen konstrukcji oraz istotniejszych uszkodzen.
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5. 5. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach projektowanego remontu i docieplenia planuje sie nastepujgcy zakres prac
budowlanych:

1. Uzupetnienie tynkow na scianach.

2. Docieplenie $cian zewnetrznych metodg lekkg, mokrg poprzez przyklejenie
od zewnatrz warstwy termoizolacyjnej ze styropianu i wykonanie warstwy elewacyjnej
fakturowe;.

3. Poszerzenie obrobki blacharskiej sciany, dachu o grubos¢ docieplenia.

6. 6. OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczen statycznych do potrzeb niniejszego orzeczenia nie przeprowadza sie z uwagi na:
1. Sciany zewnetrzne — wykonanie warstwy termoizolacyjnej spowoduje niewielkie
docigzenie Scian od ciezaru tej warstwy. Ciezar dodatkowej warstwy jest nieznaczny
w stosunku do obcigzen istniejgcych $cian. Sciany te posiadajg wystarczajgcg rezerwe
NOsSNOsCi.

7. 7. WNIOSKI | ZALECENIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

1. Projektowane roboty budowlane nie spowodujg naruszenia bezpieczenstwa elementow
istniejgcych konstrukcji. Elementy te spetniajg warunki bezpieczenstwa przewidziane w
Polskich Normach dotyczacych projektowania i obliczania konstrukcji.

2. Stan techniczny budynku z punktu widzenia bezpieczenstwa konstrukcji jest dobry.
Planowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia jego stanu. Po projektowanym
dociepleniu budynek bedzie spetniat wymagania bezpieczenstwa konstrukcji i bedzie mogt
by¢ dopuszczony do eksploatacii.

3. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Przestrzegac rozwigzan konstrukcyjnych okreslonych w projekcie budowlanym.

4. Wystepujgce na elewacji tynki, w przypadku, gdy sg one ,gtuche” bgdz odspojone nalezy
sku¢. Nastepnie wykonac obrzut cementowy i odtworzy¢ tynk kat. Il, ktory stanowi¢ bedzie
podtoze pod dalsze warstwy termoizolaciji.

- opracowat -
mgr inz. Tomasz Zasada
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Zatozenia projektowe przewidujg roboty budowlane polegajgce na rozbiérce budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz niemieszkalnego przy ul. Ksieznej Dgbrowki 1
wraz z dociepleniem sciany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ksieznej
Dabrowki 1A.

Zakres rob6t do wykonania:

prace przygotowawcze (oznakowanie i ogrodzenie placu rozbiérki),

zabezpieczenie przejs¢,

likwidacja przytgcza wody, kanalizacji, elektrycznego, gazu,

wywoz wyposazenia budynkow,

demontaz (np. skrzynek elektrycznych, pocztowych, domofonu, listw instalacji
teletechnicznych)

demontaz instalacji gazowej, wod - kan, elektryczne;j i teletechnicznej,

demontaz rynien, rur spustowych, krat - elementow stalowych,

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

roboty dachowe (rozbidérka papy, dachowki, roboty dekarskie i blacharskie),

roboty ogdlnobudowlane (rozbiorka konstrukcji dachowych, stropow, Scian
poszczegolnych kondygnacii, kominow),

roboty posadzkowe (rozbiorka posadzek),

rozbiérka ptyt chodnikowych, kraweznikow betonowych, posadzek betonowych,
schodow, studni doswietlajgcych piwnice

rozbiérka muréw, muréw oporowych, opasek z ptyt betonowych,

wywoz gruzu, odpadow komunalnych i budowlanych z terenu dziatki,

rozbidérka studni doswietlajgcych elementow budynkéw w pasie drogowym,
uzupetnienie nawierzchni w pasie drogowym,

prace dociepleniowe,

prace porzgdkowe (niwelacja terenu).

Przewidywane zagrozenia podczas robot budowlanych:

Zagrozenie dla prac na zewnatrz budynku:

roboty rozbiorkowe powyzej 2,00 m.

Zagrozenia dla prac wewngtrz budynku:

wykonanie rozbiorki dachu, wiezby dachowej, stropow poszczegolnych kondygnaciji,
klatek schodowych, muru oporowego.

Pracownicy przewidziani do wykonywania prac wymienionych powyzej powinni mie¢
odbyte szkolenie oraz aktualne badania lekarskie zezwalajgce na prace na
WYysOKOSCi.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy przypomnie¢ pracownikom
zasady i wymogi bhp, a kierownik rozbiorki powinien w taki sposéb koordynowac
dziatania pracownikow, aby zapewniC przestrzeganie podczas wykonywania robot
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach bhp.
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych:

teren na ktorym prowadzona bedzie rozbiorka zostanie ogrodzony i oznakowany,
usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia innego,

zakaz sktadowania elementdéw rozbiérkowych w znacznych ilosciach na dachu lub
stropach ktére moga zwiekszy¢ obcigzenie na niniejszg konstrukcje

zakaz przebywania osOb na kondygnacjach nizszych pod kondygnacjami gdzie
prowadzone sg roboty rozbiorkowe,

prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji jest zabronione,

obalenie scian lub innych czesci obiektu przez podkopanie lub podcinanie jest
zabronione,
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przy prowadzeniu robot metodami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy bedg
usunieci poza strefe niebezpieczng,

roboty na dachu bedg prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez silnych
podmuchdéw wiatru, przy dobrej widocznosci.

rusztowanie i drabiny nalezy uzytkowac zgodnie z normami i instrukcjg obstugi,
wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione podparcia, nalezy bezzwitocznie
zabezpieczy¢,

nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta
statecznosS¢ nie demontowanych jeszcze czesci obiektu, jego konstrukcji i
elementow,

zezwala sie podnosi¢ demontowane elementy po uzyskaniu pewnosci, ze wszystkie
styki konstrukcji sg prawidtowo roztgczone,

pracownicy muszg stosowac sprzet ochrony osobistej — ubrania robocze, rekawice,
kaski, itp.

rozbidérke prowadzi¢ do wnetrza budynku,

materiaty — pape nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom:

stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej: ubrania ochronne,
kaski, rekawice ochronne, szelki,

rusztowania atestowane montowane przez osoby uprawnione,

narzedzia (wiertarki, mtoty) zasilane energig muszg byC atestowane
i mieC aktualny przeglad,

wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ witasciwe zagospodarowanie placu
budowy:

ogrodzenie terenu Ilub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy z zastosowaniem ochrony
przeciwporazeniowej,

zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwrdoci¢ szczegdlna uwage na
wiasciwe zabezpieczenie nastepujgcych faz prac budowlanych:

roboty rozbiorkowe,

roboty na wysokosci powyzej 1,00 m — zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady ochronne i pasy zabezpieczajgce.

Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegac
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W trakcie budowy wykonawca zapewni nadzér kierownika budowy.

Opracowat:
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