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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-00-00 -Wymagania Ogdlne -
odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach projektu: Wykonanie rozbiérki budynku uzytkowego - komorki lokatorskie przy ul. Podgornej
66a dz. 22/38 obreb 1040 w Szczecinie". Dokumentacja projektowa sktada sie z projektu budowlanego i wykonawczego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie

dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki

realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci
1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

ST-01 ROBOTY w ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (Kod CPV 45100000-8)

$T1-02 ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)

ST-02-01 ROBOTY WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach

Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet, jesli w
niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji sa terminami powszechnie stosowanymi i

jednoznacznymi w rozumieniu przepiséw budowlanych, norm i publikacji technicznych. Obiekt budowlany -

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

c) obiekt matej architektury.
Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiadajgcy fundamenty i dach.
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie Sciekéw,

sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia
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terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego

trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa - obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takie odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, rozbidrka obiektu
budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu

budowlanego.
Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania

wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdét budowlanych.

Pozwolenie na rozbidrke - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie rozbiérki lub wykonywanie

robot budowlanych innych niz rozbidrka obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na rozbiorke wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty

odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w

budownictwie.

Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,

wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Optata - kwota naleznosci
wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu. Dziennik
budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
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wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania

robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba
prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie budowy lub robét budowlanych.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.

w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z pdzn. zm.). Inspektor nadzoru inwestorskiego -

osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie
maja spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji

Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspélny Stownik Zaméwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét  budowlanych, stworzonych na potrzeby

zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Inzynier - przedstawiciel Zamawiajgcego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego, oraz innych przepisdw obowigzujacych przy robotach ogdlnobudowlanych

remontowych.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw granicznych parceli, do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach

umowy".
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w

cene umowna.
1.5.4 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w projekcie i w umowie. w
przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci

ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zados$éuczynienia.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony s$rodowiska na Terenie i wokdt Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia mieszkancow obszaru oddziatywania Budowy w czasie

wykonywania Robét

W trakcie prowadzenie Robot Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia okolicznych mieszkarcow.
Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujacego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzi¢ w godzinach
niepowodujgcych nadmiernej uciazliwosci dla mieszkancéw, przy jednoczesnym zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie
matym natezeniu wydawanych dzwiekdw i niewielkich ilosciach wydalanych spalin.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje do ich obstugi.
W poblizu robét, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiescic tablice informujace
0 prowadzonych robotach.
Na czas prowadzenia Robot Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych - zaréwno pieszych jak

jezdnych, nalezy zapewnic¢ obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane przy robotach od
daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.
1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze miejsce, na ktdrym Wykonawca bedzie mégt zorganizowad zaplecze na potrzeby rozbiérki.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzadowej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposoéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty muszg byé w
gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym
wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat (projekcie

budowlanym lub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robot) dopuszcza sie mozliwosé zastosowania

wyrobu réwnowazinego o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt musza by¢ sprawne. Wykonawca jest zobowigzany do

uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robédt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na osie, skrajni pojazdow i

innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna sie i bedzie korzystat z planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt, bedy oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a takze
w normach i wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

5.2. Jako$¢ wykonania Robét

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych
robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
5.3. Instalacje nad- i podziemne .

Budynek uzytkowy - komorki lokatorskie w obszarze rozbidrki dz.5/12 i 5/13 obreb 1042 nalezy przed

rozpoczeciem rozbidrek dokonaé procedury odtgczenia mediéw.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z

rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wspornikéw, czesci i

wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw $ciekowych, magistrali

wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych lub podziemnych, szkody
zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wtasny koszt

wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
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jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,

ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

3. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt;

4. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow Robét;

5. przebieg Robdt, trudnosci iprzeszkody wich  prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw w
Robotach;

6. uwagii polecenia Inspektora nadzoru;

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;
ogtoszenia i daty odbioréow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
13. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;
14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10
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Karty materiatowe z utylizacji materiatéw rozbiérkowych do przekazania przez Wykonawce dla Inwestora, Przechowywanie

dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét / Kosztorysie Ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane s w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robot.

Obmiar robdt bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w

Przedmiarze.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robét. W przypadku

robot prowadzonych przy rozbidrce nalezy przyjac zasade ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
1. odbidr czesciowy,
2. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3.  odbidr koricowy,

8.2. Odbidr koncowy Robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbidr koricowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.
a) pozwolenie na rozbiérke
b) projekt budowlany,
c) dziennik budowy,
d) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
e) rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
f)  mapa geodezyjna powykonawcza dla terenu po rozbiérce
g) ksigzka obmiardw,
h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia
i)  wymagane przepisami  szczegétowymi  protokoty izaswiadczenia  z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen

j) karty materiatowe z utylizacji materiatéw
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k) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych roboét z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia
na rozbidrke, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami
1) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu robdt/budowy
Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego robdt

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowgq i ST.
W toku odbioru koncowego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru korncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa. Oferowana

umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

1. Petny zakres robot rozbidrkowych

2. Optaty za zajmowanie terenu na czas roboét

3.  Wywoz odpadow na odpowiednie sktadowisko

4. Koszt utylizacji odpadow

5. Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

6. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

7. Koszty zabezpieczenia placu budowy,

8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatéw i towardw z zatozeniem

9. utrzymania standardu jakosci przewidzianego projektem.

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegétowych warunkach umowy
11. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

12. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wiacznie z czynnosci wykreslenia z ewidengji

obiektu rozebranego,

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa. Przedmiary stanowi¢ beda tylko materiat

pomocniczy, nie beda zas stanowity podstawy do roszczern Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1. Dokumentacja Projektowa

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zaméwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163)
4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
5

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 z pdin.

zmianami)
6. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)
7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z pozi. zmianami)
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195,
poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 71 poz.
649 z pozn. zm.) - zasady dotyczgce sposobdéw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow

zawierajacych azbest.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00
ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH;

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét pn. :
Wykonanie rozbiérki budynku uzytkowego - komorki lokatorskie przy ul. Podgérnej 66a dz. 22/38 obreb 1040 w
Szczecinie".

ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowitg rozbiérke budynku uzytkowego przy ul. Podgérnej nr
66a dz.nr22 /38 obreb 1040 w Szczecinie'.

,,,,,,

| E
[T | [P .

] I e
e

e @ ™

L

Zakres rozbidrki bud. uzytkowego Podgdrnej 66a

Rozbidrka komoérek bedzie przeprowadzona do poziomu : - 0,4m ponizej poziomu terenu (p.p.t.)

Rozbidérke obiektu przy ul. Podgérnej 66a nalezy przeprowadzié w nastepujgcych etapach:

Etap | - prace przygotowawcze

Etap Il - rozbidrka budynkéw

Etap Ill - prace wykoriczeniowe tj: naprawa tynku Sciany szczytowej oficyny przylegtej oraz roboty zagospodarowania terenu
po rozbidrce,

Kolejno$é robét rozbiérkowych dla prac przygotowawczych:

1. Zabezpieczenie sgsiednich obiektow.
2. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.

Kolejnosé robét rozbidrkowych dla budynku ul.Podgérna 66 a na dz.22/38:

e demontaz pokrycia dachowego z papy,

e demontaz deskowania dachu,
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¢ demontaz konstrukcji dachu — drewniany , jednospadowy, konstrukcja ptatwiowo-krokwiowa,

e demontaz polepy wypetniajacej,

e demontaz podsufitki z tynkiem

e  rozbidrka rynien i obrébek blacharskich ,

e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej , cze$¢ stolarki okiennej i drzwiowej jest stalowa

e rozbidrka Scian murowanych z bloczkéw gazobetonowych parteru gr. 24 cm,

e rozbidrka Scianek dziatowych gr=15 cm,

e rozbidrka posadzki betonowej gr=20 cm,

e rozbidrka scian fundamentowych cz. podziemnej do rzednej -0,4 m p.p.t,

e uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach,

e wyrdwnanie terenu po rozbidérce ziemia i wykonania obsianie trawa,

e wykonanie i zgtoszenie mapy geodezyjnej w MODIK Szczecin po rozbiorce,
wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej w formacie SIP GEO-INFO 7 wraz ze zmiang danych ewidencyjnych
dla bud Podgdrna 66 a

3. SPRZET

Ogdlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt". Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robdt rozbiérkowych. Powinien
przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczeristwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkoéw,
placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnié sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja
kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowga. Wykonawca powinien uzy¢ do
robot rozbiorkowych nastepujacy sprzet:

e pity do przecinania elementéw drewnianych,

e samochody samowytadowcze, skrzyniowe, kontenerowe,

e  koparko -tadowarki dla rozbiérki cz. po pozarach

¢  kontenery

e szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

* narzedzia reczne i elektronarzedzia,

®  rusztowania.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatow i kart
przegladow technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé przeszkolony i wyposazony w Srodki ochrony

osobiste;.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST , 0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru roboét". Zaleca sie transport w kontenerach. Odpady nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i
wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem drég. Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt

do usuniecia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen powstatych w wyniku realizacji zamdwienia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot". Wszystkie

prace rozbiérkowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.
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Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wyznaczyé¢ obszar prac oraz oznakowa¢, ogrodzi¢ i zabezpieczyé go
zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja. Po zakoriczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢ tymczasowo

zabezpieczone. w szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadow
4.1.Przygotowanie robét

Przed przystgpieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych
elementéw sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowac projekt organizacji robot
rozbidrkowych i zagospodarowac plac rozbidrki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogdt budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto technologig obecnie juz
nie stosowang, nalezy w pierwszej kolejnosci rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementdéw, ich potaczenia miedzy soba

oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobrac wtasciwy sposob rozbiorki.
4.2. Warunki prowadzenia robét

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéow konstrukcyjnych,
zgodnie z tg zasadg rozbiorke nalezy rozpoczynaé od gory budynku. Przed przystgpieniem do bezposrednich robot
rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z
zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki,
jakie nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

e  Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.

e  Stosowac urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne.

e Stosowac srodki zabezpieczajace pracownikéw,.

e Zapewni¢ bezpieczerstwo osob postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozic
bezpieczenstwu pracujacych.

e Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzgdkowany.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu a takie, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji.

¢ Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

4.3. Odciecie mediow

Przed przystgpieniem do rozbiérki, nalezy odtaczy¢ od zasilania przewdd oraz go zdemontowac. Jednoczesnie do rozbidrki
urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od sieci miejskiej przez pracownikdw wtasciwych instytucji i
dokonano wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich
pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury i urzadzen instalacyjnych.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do demontazu przewoddw. Cze$¢ instalacji znajdujaca sie w $cianach lub pod posadzka
rozebrac podczas prac wyburzeniowych.

Demontaz instalacji elektrycznej nalezy wykonaé zgodnie z wszelkimi zasadami BHP. Przed przystapieniem do prac trzeba
bezwzglednie sprawdzi¢, czy instalacja jest odtaczona od zasilania. Prace rozpocza¢ od odtaczenia wszystkich odbiornikéow
elektrycznych, opraw, reflektoréw itp. Nalezy réwniez zdemontowaé wszelkie rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Nastepnie
przystapi¢ do wykucia przewoddéw elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych. Catos¢ zdemontowanych elementow
instalacji przedstawié¢ Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nie

nadajace sie do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

4.4, Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:
e Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
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e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
® Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie
i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 5 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos,
b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s
4.5. Rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu
Elementy dachowe
e  pokrycie dachowe papg - min 2- 3 x
e  rozbidrka konstrukcji dachowej — konstrukcja drewniana 23 cm,
- deskowanie,
- polepa,
- Slepy putap
- podbitka z tynkiem na trzcinie,
Rozbidrke prowadzi¢ sposobem recznym z uzyciem elektronarzedzi z rusztowan ustawionych po stronie zewnetrznej $cian

wyburzanego budynku. Po uprzatnieciu elementow drewnianych recznie zdemontowaé drewniane belki.

4.6. Rozbidrka konstrukcji gtéwnej - Sciany konstrukcyjne i dziatowe.

Roboty rozbiérkowe w zwigzku z lokalizacjg w poblizu zachowanego muru starej kamienicy nalezy przeprowadzi¢ z

odpowiednig ostroznosci tak aby nie naruszy¢ substancji zachowanego muru kamienicy.

Prace rozbidrkowe $cian mozna rozpoczynac dopiero po ukonczeniu rozbidrki czesci dachowej budynku.

Sciany nalezy wyburzaé :

metodg reczng przy uzyciu elektronarzedzi.

Sciany zewnetrzne szczytowe, $ciana tylna i éciana frontowa z bloczkéw gazobetonowych gr= 24 cm oraz $ciany sziatowe z
ceglty gr=15cm

Rozbidrke wyzszej partii wykonywac z rusztowan (ustawionych po stronie zewnetrznej $cian budynku) za$ nizszej z poziomu
terenu.

Obiekt wyburza¢ sukcesywnie dookota obrysu. Gruz z rozbidrki nalezy usuwaé do odpowiednich pojemnikéw-konteneréw

lub na samochody samowytadowcze. Uwaga dotyczaca rozbidrki wszystkich Scian :
4.7. Rozbidrka posadzek i scian fundamentowych

Po rozbidrce konstrukcji gtéwnej nalezy zerwac posadzki parteru min 20 cm beton, skué sciany fundamentowe do poziomu
-0,40 m. Materiaty z rozbidrki tj. , nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw i poddaé utylizacji - zgodnie z
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.
4.7.1. Roboty zagospodarowania terenu po rozbidrce.
Po wykonaniu nalezy zagospodarowac jako teren zielony .
W tym celu nalezy:
e wykonac obrzeze trawnikowe po obrysie rozbieranego budynku,
e nawies¢irozplantowad 15 cm ziemi urodzajne;j,
e wykonaé wysiew trawnika
Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej

Po dokonaniu rozbidrek Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z

dokonaniem zmian danych ewidencyjnych ww. budynkéw (terenu) wraz z potwierdzeniem ich w Miejskim Osrodku

Geodezyjno - Kartograficznym w Szczecinie.

4.8. Segregacja i transport odpadoéw.
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W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga by¢

wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace spetnienia
szczegdlnych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny
koszt.

Materiaty z rozbiérki budynku nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
(np. papa, materiaty izolacyjne, szkto), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpaddw, co
takze nalezy do Wykonawcy.

Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobow:

- przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich wtasne potrzeby -
zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn.zm.) oraz z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pbzn.zm.),

- wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujacych sie utylizacja odpaddw,

- poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. (Dz. U.
2006 nr 75 poz. 527 z pdin.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego wartos$¢ nalezy wzig¢ pod uwage
podczas kalkulacji kosztow rozbidrki.

Nalezy przedstawic dla inwestora karty materiatowe rozbieranych elementéw konstrukgiji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robdt podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot" Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie zgodnosci wykonywanych roboét z
dokumentacjg projektowa, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na zagdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa

utylizacji odpaddw i przekaze z dokumentacjg powykonawcza.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét". Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt. Jednostkami obmiarowymi s3; 1m3 dla: elementéow
zelbetowych, muréw z cegty, gruzu, odpaddw.

Wykonawce obowigzuje niezaleznie od obmiaru umowa ryczattowa ze Zlecajgcym.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot". Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu

faktycznego.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot".
Inwestor zastosuje ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umowy.
Roboty, ktérych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposéb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczen

wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot"
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-01

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Zakonczenie robat rozbiorkowych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot pn.
,Wykonanie rozbiérki budynku uzytkowego - komorki lokatorskie przy ul. Podgdrnej 66a dz. 22/38 obreb 1040 w

Szczecinie".
ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robo6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robot:

o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci
o Zasypanie zagtebien terenu i zageszczenie
o  Zatozenie trawnikdw z siewu wraz z podlewaniem w tym montaz obrzezy trawnikowych po obrysie rozbieranego

budynku,

2. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

3. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét". Wszystkie

prace rozbiérkowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.
3.1. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienie wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,40 m do -0,15, zagesci¢ i wyprofilowaé. Do poziomu 0,00
uzupetni¢ czarnoziemem i wysia¢ trawe. Teren nalezy wyprofilowa¢ w taki sposéb, aby wody opadowe nie zalewaty

istniejagcych obiektéw i umozliwi¢ swobodny odptyw wdd do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
e  Zatozenie trawnika na terenie po rozbidrce lub utwardzenie ptytami chodnikowymi lub kostka betonowa,
3.2. Roboty wykoriczeniowe po rozbidorce

e Roboty wykoriczeniowe dla Sciany szczytowej oficyny - naprawa tynku Roboty naprawcze tynku dla $ciany oficyny

oraz muru,

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
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wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca

przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg powykonawczg.

5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot"
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sg;
- 1m3 dla: gruzu, odpadow

- 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania i humusowania

6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot". Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu

faktycznego.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot".
Inwestor zastosuje ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umowy.
Roboty, ktérych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedq mogty stanowi¢ podstawy do roszczen

wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot"
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