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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Odłączenie przyłączy mediów kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1

2 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -
okna i drzwi

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3

3 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,500 m2 0,500
RAZEM 0,500

4 Rozebranie pokrycia dachowego m2

12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000

5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych m2

poz.4 m2 12,000
RAZEM 12,000

6 Rozebranie stropów drewnianych m2

poz.4 m2 12,000
RAZEM 12,000

7 Rozebranie belek stropowych m
12,00 m 12,000

RAZEM 12,000
8 Rozebranie ścian m3

9,00 m3 9,000
RAZEM 9,000

9 Rozbiórka posadzek i warstw podposadzkowych m3

1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000

10 Przywóz ziemi do wyrównania terenu po rozbiórce m3

2,80 m3 2,800
RAZEM 2,800

11 Wyrównanie terenu m3

poz.10 m3 2,800
RAZEM 2,800

12 Wywóz wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysypis-
ko.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, oraz zgło-
szenie zmian w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1
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