PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6ot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbiérka budynku niemieszkalnego

ADRES INWESTYCJI  :  ul.Nehringa 55, dziatka 11/5, 71-836 Szczecin,

INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA  :  70-546 Szczecin, ul.Mariacka 25

DATA OPRACOWANIA : 2019-11-12

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-11-12

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szczecin - Nehringa 55 budynek niemieszkalny PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-|m?2
d.1/0354-10 |nad 2 m2 - bram garazowa
2,35"2,00 m?2 4,7
RAZEM 4,7
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0354-07 |m2
1 szt. 1
RAZEM 1
3|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad m?2
d.1/0509-02
3,10*7,50 m?2 23,25
RAZEM 23,25
4/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1/0403-02
poz.3 m2 23,25
RAZEM 23,25
5/KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych m
d.1|/0406-05
7,50+3,0 m 10,50
RAZEM 10,50
6|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- |m3
d.1/0102-02 |dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0,25*(2,25+0,30)*(7,50*2+1,48*2+5,75*2+4,54*2+1,92+2,83+7,50*2) m3 37,160
RAZEM 37,160
7/KNR 4-01 |Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1/0212-01 |15 - podioza + kanat
105,15*0,08+2,83*4,0*0,10+0,25*0,30%(0,90+5,50)*2 m3 10,504
RAZEM 10,504
8|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3
d.1/0101-01 |zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
(105,15+2,83*4)*0,20 m3 23,294
RAZEM 23,294
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy4m3
d.1/1103-04 |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 17 km - gruz
1103-05 |mieszany z kosztami sktadowania
(poz.1+8)*0,08 m3 1,016
poz.4*0,012 m3 0,279
poz.5*0,08 m3 0,840
poz.6 m3 37,160
poz.7 m3 10,504
poz.8 m3 23,294
RAZEM 73,093
10/ KNR-W 4- |Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km m3
d.1/01 0109- |(grunt kat. I-I)
05 0109-
08 anal.
poz.8/2 m3 11,647
RAZEM 11,647
11/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.1/0505-01
poz.8/0,2 m2 116,47
RAZEM 116,47
12|KNR-W 4- |Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1/01 0109- |(grunt kat. I-II)
05 0109-
08 anal.
poz.11*0,05 m3 5,824
RAZEM 5,824
13/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1/0218-01
poz.12 m3 5,824
RAZEM 5,824
14|/KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m?2
d.1/0307-01
1,50%(7,50+13,20) m?2 31,05
RAZEM 31,05
2 Utylizacja papy
15 Utylizacja papy 4 warstwy kg
d.2
(poz.3)*5*4 kg 465,00
RAZEM 465,00
16 Koszty transportu km
d.2
17 km 17
RAZEM 17

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4305 Uzytkownik: ATELIER




Szczecin - Nehringa 55 budynek niemieszkalny PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
3 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza (w formie SIP GEO-INFO 7) wraz ze zgtoszeniem zdjecia obiektu z

ewidencji gruntéw i budynkow

17 wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl.

d.3
1 kpl. 1

RAZEM 1

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4305 Uzytkownik: ATELIER




