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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja OST- Wymagania Ogélne Wykonania i Odbioru Robot, odnosi si¢ do
wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania
1 odbioru robot, wtasciwosci wyroboéw oraz oceny wykonania prawidtowosci robot,
ktore zostang wykonane w ramach rozbiorek budynku uzytkowego przy
ul. Z. Krasinskiego 99.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna wraz z poszczegélnymi, szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi stosownie do przedmiotu ich opracowania, stanowi
zatgcznik do wszystkich dokumentow przetargowych i kontaktowych zwigzanych z
robotami opisanymi w punkcie 1. Wykonawca, w kwestach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa czescia Kontraktu, stosowat si¢ bedzie do
Polskich Norm, a w przypadku ich braku do Europejskich Norm, odpowiednich
przepisoéw i instrukc;ji.

1.3 Ogolny opis stanu istniejacego i planowanych robdét.
1.3.1. Charakterystyka ogo6lna inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest rozbidorka budynku uzytkowego przy ul. Z.
Krasinskiego 99 - dzialka bud. nr 4/7, obrgb 1010 Szczecin.
Tereny sg wlasno$ciag Gminy Miasto Szczecin
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
I. rozbiorke wyzej wymienionych obiektow,
II. wykonanie niezbednych robdt umozliwiajacych prawidlowe uzytkowanie
obiektow istniejacych.

1.3.2. Opis stanu istniejacego.
Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynkow, ktore obecnie nie sg uzytkowane.

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania.
Zamierzenie inwestycyjne opisuje dokumentacja techniczna pn. Projekt rozbiorek.

1.4 Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot. opracowana przez EBISSU Pracowni¢ Projektowa Natalia
Poniewiera, ul. Zrédlana 11, 71-052 Szczecin

1.4.1. Projekt rozbiorek budynku uzytkowego przy ul. Z. Krasinskiego 99.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i1 ich zgodnos$¢ z
dokumentacja kontraktowa 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty $cisle wedlug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupeknien,
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy.



1.5 Zakres szczegolowych specyfikacji technicznych.
1.5.1 Szczegotowe specyfikacje techniczne dla robot rozbidrkowych.
1.5.2 Szczegotowe specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych.

1.6. Definicje i skroty
1.6.1 Definicje

Ponizej podaje si¢ podstawowe definicje uzywane w rozdzialach dotyczacych
specyfikacji technicznych i1 wycenionego wykazu elementoéw rozliczeniowych,
podano definicje dotyczace bezposredniego wykonywania i rozliczen robot.

1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2 Data rozpoczgcia jest to data podana w umowie, w ktorej wykonawca ma rozpoczaé
realizacj¢ robot.

3 Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona zapisem
kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona nastgpnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

4 Dokumenty projektowe zamawiajacego dokumentacje  przygotowane przez
zamawiajacego, bedace podstawa do obliczenia planowanych kosztow robot
budowlanych stanowigcych podstawe okre$lenia wartosci zamoéwienia, ktorego
przedmiotem wykonanie robdt budowlanych.

5 Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje projekt koncepcyjny, projekt
budowlany i projekt wykonawczy tj. rysunki, obliczenia i inne dokumenty
przygotowane przez wykonawce w czasie trwania umowy.

6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego
jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkéw zgodnie z ustawa
PB, w zakresie okreslonym przez zarzadzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

7 Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania
zamawiajacym 1 podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, W zrozumieniu
ustawy PZP.

8 Nadzor autorski sg to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnoS$ci realizacji robdt z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

9 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez
wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowiacy
integralng czg$¢ umowy.

10 Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w umowie okres, w
ktérym moga by¢ zglaszane wady do usunigcia przez wykonawce w ramach gwarancji
jakosci oraz rgkojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

11 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z
wykonawca na wykonanie czgsci robdt objetych umowa.



12. Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych w
zakresie podanym w umowie.

13. Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w
rozumieniu pkt.12 oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu rob6t budowlanych..

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t jest to zbiér dokumentéw,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na osiagniecie
ich wymaganej jakosci, zwane dalej specyfikacjami technicznymi, ktore sporzadza
projektant w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarzadzajacy realizacja
umowy.

15. Stawki prac dnidéwkowych sa to ustalone w umowie stawki robocizny, materialy i
sprzet, pozwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow
elementow robot.

16. Szczegdlne warunki umowy sa to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku
do ogo6lnych warunkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym
integralng czgs$¢ umowy.

17. Protokot usunigcia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad,

wystawione przez zarzadzajacego.

18. Protokodt zakonczenia robot jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez
wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

19. Plac budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w
dokumentach projektowych zamawiajacego

20 Termin zakonczenia robot jest to okreslona w umowie data, do kt6lej wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

21. Wada polega na wykonaniu danych robo6t lub ich czeéci niezgodnie z. umowa z.
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

22. Umowa jest to umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajacym 1 wykonawca o
wykonanie robot budowlanych w zaméwieniu publicznym.

23 Wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych oznacza wykaz czynnosci
sporzadzony przez wykonawce w oparciu o czynnosci podane w harmonogramie
robo6t 1 finansowania, zatwierdzonym, ktory staje si¢ integralng cze¢$cig umowy.

24 Wykonawca jest to okre§lona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.

25 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o
ktérych stanowi art. 148 ustawy PZP.

26. Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktdra
dokonata wyboru oferty wykonawcy.

27. Zarzadzajacy jest to okres§lona w umowie osoba prawna lub fizyczna wyznaczona
przez zamawiajacego do zarzadzania realizacja umowy i upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym mu petnomocnictwie.

1.6.2 Skroty

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia CPV - Wspdlny stownik zamowien



KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

OST - Ogolna specyfikacja techniczna

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZP - Prawo zamowien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna

UZP - Urzad zamdwien publicznych

WWER — wyceniony wykaz elementéw scalonych
2. PROWADZENIE ROBOT.
2.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje =zarzadzajacego realizacja umowy. dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda oparte na sformutowaniach zawartych
w umowie projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i1 wytycznych wykonywania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy. beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren inwestycji znajduje si¢ w Szczecinie i potozony jest na dziatce
nr 4/7 obrgb 1010 przy ul. Z. Krasinskiego 99,

Dziatka jest uzbrojona. Posiada przylacza wodno — kanalizacyjne, energetyczne.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren prowadzenia robot
w czasie 1 na warunkach okreslonych w SIWZ i umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1). dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4,
2). kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia przeprowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich
materialdw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego 1 pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza
by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za
utrzymanie wszystkich reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacjag umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995r. wydanym przez  Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji
naziemnych 1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy,
takich jak rurociagi i kable itp.. Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wladz, ktore sa whascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia  zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone prze uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach terenu prowadzenia robdt, wykonawca ma obowigzek
poinformowania zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji lub urzadzen i bedzie
wspoOlpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie stosowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zabezpieczenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia robot i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na terenie rozbiorki. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umownag.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne begda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moze powstaé w okresie realizacji
robo6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska oraz
materialdw emitujagcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska

2.3. Projekt organizacji robot wraz z dokumentami towarzyszacymi.
2.3.1. Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nast¢pujacych
dokumentow:

1). projekt organizacji robot wraz z technologia prowadzenia robét,
2). szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania,



3). plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy oraz harmonogramem robot.

a) Harmonogram powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,

- wytyczne dotyczace organizacji zaplecza budowy podane w SIWZ i
umowie.

b) Technologi¢ opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy do sterowania, urzadzenia
do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i1 urzadzen przed utartg ich
wlasciwos$ci w czasie transportu 1 przechowywania na budowie,

- sposdb i procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram robo6t i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej, ustalen zawartych w
umowie, mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt rozbidrkowych i
budowlanych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w SIWZ 1 umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
1 ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawi¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtownych obiektéw 1 zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢



dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposoOb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy oraz harmonogramem robot.

c) Harmonogram powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,

- wytyczne dotyczace organizacji zaplecza budowy podane w SIWZ i
umowie.

d) Technologie¢ opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy do sterowania, urzadzenia
do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i1 urzadzen przed utartg ich
wlasciwos$ci w czasie transportu 1 przechowywania na budowie,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.

2.3.5 Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robo6t i finansowania musi uwzglednia¢
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej, ustalen zawartych w
umowie, mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt rozbidrkowych i
budowlanych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w SIWZ i umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
1 ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawi¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtownych obiektéw 1 zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.6 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisoOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i



ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowatl w
warunkach, ktoére s3a niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dziennik rozbiorek.

2.4.1. Dziennik rozbidrek nie jest obowigzujagcym dokumentem przy robotach
prowadzonych na zgloszenie. Zamawiajacy w SIWZ moze zobowigza¢ wykonawce
do prowadzenia takiego dokumentu. Dziennik rozbidrek prowadzony jest przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz
stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktoéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac miejsc
pustych miedzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzenie podzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczone do dziennika powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane zardwno przez wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjag umowy.

W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentdéw

wymaganych w p. 2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w
robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty zgloszenia robdot do czeSciowych 1 koncowych odbiorow oraz
przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i1 sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot
majaca wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych
wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonywanych przed iw trakcie
realizacji robot,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie,

- dane dotyczace jako$Sci materialdow, poboru probek 1 wynikow badan z
okresleniem przez kogo zostaly pobrane i przeprowadzone,

- wyniki poszczegdlnych badan z okreSleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjas$nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
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budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy
postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych
robot robiono sg na biezaco i zapisywane do ksiggi obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
stanowiacy zalacznik do umowy

2.4.3. Inne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszcezegdlnionych w punkcie 2.3, dokumenty
budowy zawieraja réwniez:

1). dokumenty wchodzace w sktad umowy,

2). zgloszenie robot rozbiorkowych,

3). protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

4). umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno — prawne,

5). instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan
1 narad na budowie,

6). protokoty odbioru robét,

7). opinie ekspertow i konsultantow,

8). korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we
Wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymogami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1. Informacje ogoblne.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy
nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania
- dokumentacja powykonawcza,
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Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedsiewziecia 1 zaadresowane na adres zarzadzajacego podany w
SIWZ. Przedktadane dane powinny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materialow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwesti¢ kontraktu wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy
wyda polecenie przedlozenia wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i nie
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami
mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okre§lonych
W umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku
wickszych rysunkow, ktéore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkiadane zarzadzajacemu
realizacjg umowy w odpowiednim terminie , tak by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczenie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspodizaleznych ze
soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy
otrzymal wszystkie rysunki na czas, tak zeby modgl poza przeanalizowaniem
poszczegolnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementu w
odniesieniu do projektu wykonawczego i1 szczegotowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujace informacje:

1). Nazwa inwestycji

2). Nr umowy

3). Tloé¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4). Tytut dokumentu

5). Nr dokumentu lub rysunku

6). Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7). Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane

urzadzenie, materiat lub element

8). Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on

12



(wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione s3a zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiarow i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji skladanych dokumentow przez nadzor
autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
rob6t w terminie okre§lonym w umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.
2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robo6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji
wszelkich zmian w  rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy.

3. ZARZADZAJACY REALZACJA UMOWY.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i1 obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umow3g, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu
na placu budowy i utrzymac¢ do konca robdt biuro zarzadzajacemu realizacjag umowy.

4. MATERIALY
4.1. Zrédla uzyskiwania materialéw.
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie

wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
poszczegblnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
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tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych 1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Akceptacja  zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii
materialow z danego Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z
tego zrodlta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow lub/i wykonania prob materiatdow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speiniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych =z
jakiegokolwiek miejscowego zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta, wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatlow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

4.2. Kontrola materialow.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na
budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3a one zgodne z wymaganiami
szczegdlowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wiasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materialdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy
jest rowniez upowazniony do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatow.

W czasie przeprowadzania badania materiatow przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

- w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow,

- zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy przeznaczone do
realizacji robot.

4.3. Atesty materialow.

W przypadku materialow, dla ktoérych w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda parta dostarczona na budowe musi posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych
materiatdéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja
umowy.
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Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno§¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw 1 urzadzen z
wymogami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jes§li zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonywany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zweryfikowane jako
wadliwe 1 niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jako$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca chee uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja
umowy na trzy tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
typ materialu nie moze by¢ zmieniony w terminie pozniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.7. Materialy z rozbiorki.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady ma obowiazek przestrzegania przepisow
prawnych wynikajagcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U z 2018 r. poz.799 — tekst jednolity ze zmianami) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz.982 ze zm.).Wykonawca w
pierwszej kolejno$ci ma obowigzek poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a
jezeli z z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z

15



przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadow do utylizacji.

5. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robdt i $srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych 1 projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jesli projekt wykonawcezy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
ktéry nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw  umowy  zostang przez  zarzadzajacego  realizacja  umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT.

Na teren realizacji robot prowadza gminne drogi o nawierzchni asfaltowej
Dojazd jest bardzo dobry, bez przeszkod terenowych. naturalnych i sztucznych
Liczba 1 rodzaje $rodkéw transportu beda okre§lone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom umowy usuni¢te z terenu budowy na plecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zniszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jako$¢ materiatow
prowadzona zgodnie z projektem i SST. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badania materialéw oraz jako$ci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymogom norm
okreslajacych procedury badan.

7.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
raportdow z wynikami badan jak najszybciej. Kopie wynikow badan beda mu
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 przeprowadzeniem badan
materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i
uzytych materiatow z wymogami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowania sposobu unieszkodliwienia
odpadow.

8. OBMIARY ROBOT.
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
wedlug stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w skiad
umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i1 terminie obmiaru. Powiadomienie
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powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o trzy dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru 1 zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedlug
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Dhugosci i1 odleglosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda
mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje
techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczone w m’, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja
by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania
obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach
wymaganych warunkami umowy w celu dokonania ptatno$ci na rzecz wykonawcy lub
innym uzgodnionym przez wykonawceg i zarzadzajacego realizacjag umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzane przed czeSciowym 1 koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT
9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci

wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa , SST i
uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czes$ci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Jezeli
umowa nie stanowi inaczej odbioru robo6t dokonuje inspektor nadzoru.

9.4 Odbior koncowy

9.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
zarzadzajacego realizacja umowy w obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektow, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyje¢tych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
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zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i
ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST

7. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8. dokumentacja dotyczaca utylizacji materialéw z rozbiorki- warunek

konieczny do dokonania odbioru koncowego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4

10. PODSTAWY PLATNOSCIL.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji wycenionego przedmiaru robot
przyjetego przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dokumentach umowy.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez wykonawce 1 przyjeta przez zamawiajagcego w dokumentach umowy
(ofercie)

Cena jednostkowa wycenionego przedmiaru robot lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ale z

wylaczeniem podatku VAT
Dokladne zasady odbiorow robét i platnosci za ich wykonanie okresla SIWZ
i umowa.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane

zarbwno przez wiladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za najwazniejsze z nich tj.:

1.

2.
3.

Ustawa prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017
1. poz. 1579 ze zmianami).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 poz.1669)
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz.799 — tekst jednolity ze zmianami)

. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 982 ze

zmianami)

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.z 2016 r.

poz. 1570 ze zmianami)
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
1 innych wymaganych $wiadectw.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i przejecia robot rozbidrkowych w ramach rozbidrek budynku
uzytkowego przy ul. Z. Krasinskiego 99.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

1.3.1. Demontazu stolarki i §lusarki otworowe;j,

1.3.2. rozbiodrek elementéw betonowych i zelbetowych — taw i schodéw wraz z
niezbgdnymi robotami ziemnymi oraz rozbidrka istniejagcej nawierzchni,

1.3.3. rozbidrek komindw, $cian z cegiel lub bloczkéw z betonu komdrkowego oraz
ich fragmentow,

1.3.4. rozbioérek posadzek,

1.3.5. rozbidrek konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachu papa,

1.3.6. rozbidrka obrobek blacharskich,

1.3.7. rozbiorka stalowych elementéw — balustrad stalowych, krat stalowych
okiennych i drzwiowych,

1.3.8. zabezpieczenia podejs¢ instalacji wod.-kan. i elektrycznej, oraz instalacji
rurociggow i przyboroéw instalacji sanitarnych,

1.3.9. wywozu i utylizacji odpadéw (gruzu, papy),

1.3.10. wykonanie zasypania dotéw po fundamentach i wyrdwnanie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Og6lna Specyfikacjg Techniczng punkt 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w  Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot
rozbidrkowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

1. Nie wystepuja. Materialy z odzysku lub utylizacja odpadéow musza spetniaé
warunki z punktu 4.7 OST.

2. Zasypka piaskowa.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne.
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Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczego6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiardw, nalezy zastosowac piasek gruboziarnisty.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
wymagan jako$ciowych robot i1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.3. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

- milotami wyburzeniowymi,

- milotami kujacymi,,

- wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym

urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- konstrukcjami do podpierania elementow budowli na czas rozbiorki,
- szlifierkami do cigcia konstrukcji stalowych,

- spycharka gasiennicowa o mocy min. 55 kW,

- zageszczarkg spalinowa,

- drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.6

4.2. Wymagania szczegolowe
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i

nie zanieczyszczaly srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych
kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca przedstawi zarzadzajacemu
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realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rob6t wraz z opisem
technologii wykonywania robot — zgodnie z punktem 2.3.3 OST , uwzgledniajacy
obowigzujace przepisy i przewidywane przez wykonawce kolejnos¢ prac, rozktad sit i
srodkéw, metod wykonania 1 kontroli robot.

5.2 Zakres wykonania robdét.

Do robot rozbidrkowych mozna przystapic¢ po odlaczeniu zasilania budynkow w
energi¢ elektryczna, wode 1 gaz. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaé¢ od demontazu
obrobek blacharskich i pokrycia dachu i konstrukcji dachu. W nastepnej kolejnosci
nalezy wykona¢ rozbidrke $cian powyzej z wykuciem stolarki otworowej 1 wszelkich
innych elementéw zamontowanych do $cian w tym orurowania i przyboro6w
sanitarnych. Rozbiorke §cian nalezy rozpocza¢ od demontazu $cian dziatowych a
nastepnie przystapic¢ do rozbidrki Scian no$nych. Nastgpnym etapem rozbiorki jest
rozbiodrka $cian fundamentowych 1 fundamentéw po uprzednim odkopaniu. Po
wykonaniu rozbiorek teren po rozbidrce nalezy wyrownaé ziemia z ukopow oraz
piaskiem zasypowym.

5.2.1. Rozbiorki elementow z blachy (obrobek, rynien, rur spustowych).

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy
przewidziane do rozebrania. Przewiduje si¢ rozbidrke obrébek blacharskich, rynien 1
rur spustowych. Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Nie przewiduje si¢ odzysku blachy z rozbidrki. Wraz z blachg nalezy
usuna¢ elementy mocowania (gwozdzie, kolki, rynhaki, obejmy itp.) Odpady
transportowac do kontenerow tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.2. Rozbiorki pokry¢ z papy.

Obszar robot nalezy oznakowac i1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy budynku, ktore zgodnie z
dokumentacja projektowa maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ do
konteneréw tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.3 Rozbidrki konstrukcji drewnianych.

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania
zabezpieczajace przed awariami budowlanymi. Obszar robdt nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Odpady transportowac na
zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Wigksze elementy
pociaé¢ na fragmenty umozliwiajace bezpieczny transport. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowaé¢ w kontenerach.

5.2.4 Rozbiorka instalacji sanitarnych i elektrycznych

Z rozbieranych budynkéw tylko budynek przy ul. Krasinskiego posiada instalacje
elektryczna i sanitarng. Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy w
porozumieniu z zamawiajacym i dostawcami medidow odtaczy¢ budynek od
wszelkich mediéw. Zdemontowa¢ szafke elektryczna, podejscia instalacji wodnej
nalezy zakorkowa¢ w studzience wodomierzowej. W czasie prowadzenia robot
rozbiorek wewnatrz budynku nalezy zdemontowaé pozostatosci instalacji sanitarnych
1 elektrycznych. Materiaty z rozbiorki zutylizowac.
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5.2.5 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykuciem o$cieznic oraz
demontaz balustrady

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do

rozebrania. Obszar rob6t nalezy oznakowac i1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami

przepisow BHP. Wraz z o$cieznicami stolarki zdemontowac progi itp. Odpady

transportowac do konteneréw tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu

wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

5.2.6 Rozbidrki $cian z cegiet 1 bloczkow z betonu komorkowego , ich  fragmentéw
oraz kominow.

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania . W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ kominy ponad dachem.
Nastepnie mozna wykonywac¢ rozbiorke §cian no$nych, $§cianek dziatlowych oraz
wedtug dokumentacji projektowej punkt 1,4 OST. Obszar robot nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostrozno$¢ podczas rozbidrki $ciany budynku stanowigcg zabezpieczenie skarpy
dziatki sgsiedniej 1 rozbierana jest w czgsciowym zakresie. Odpady transportowa¢ na
zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.7. Rozbiodrka posadzek

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. Obszar robot nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w
kontenerach oddzielajac beton od elementéw stalowych.

5.2.8 Rozbidrka $cian podziemia i fundamentdw.

Po wykonaniu rozbidrek $cian nad terenem oraz posadzek nalezy rozebraé
nawierzchnie utwardzone na szeroko$¢ ok. 80 cm wokoét rozbieranych budynkow.
Nastepnie nalezy odkopa¢ $ciany fundamentowe i lawy ze zlozeniem urobku na
odktad, rozebra¢ czesci podziemne budynkow i zasypa¢ ziemig z ukopéw. Doty po
rozebranej konstrukcji uzupetnié¢ piaskiem mineralnym $rednioziarnistym. Obszar
robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach. Po wykonaniu rozbiorek
powierzchni¢ po rozebranych budynkach wyrowna¢ spycharka.

5.2.9. Wywéz 1 utylizacja odpadéw (gruzu, papy).

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby
mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej
klasyfikacji odpadéw). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla
transportu odpadoéw. Odpady nalezy utylizowaé w sposdb 1 w miejscu zgodnymi z
wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j
punkt 7.
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6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi przepisami. Na zadanie zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0golne zasady obmiaru

Ogo6lne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8.

Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji technicznej i
pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3:

metr kwadratowy [m”] odbitych glazury, pokry¢ dachowych, elementéw z blachy,
stolarki, posadzek

metr szescienny [m’] rozebranych elementéw betonowych i zelbetowych, $cian z
cegly (rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu i
utylizacji odpadow.

7.3 Zasady obmiarowania
Zasady obmiaru przyjmowac na podstawie naktadow rzeczowych podanych w
podstawie wyceny w przedmiarze robdt sporzadzonym do dokumentacji projektowe;.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbiorow robot 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej p. 9.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. 0go6lne zasady platnosci

Ogo6lne zasady odbioréw robot 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej punkcie 10.

9.2. Skladniki cen:

Cena robot obejmuje:

9.2.1. w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza SST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awaria,
- zabezpieczenie zachowywanych elementoéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
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- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do konteneréw lub na
miejsce sktadowania,

- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

9.2.2. w przypadku wywozu i utylizacji odpadoéw:
- zaladunek odpadow,
- zabezpieczenie tadunku,
- przewdz odpadow do miejsca utylizacji,
- utylizacj¢ odpadow.

9.2.3. wszelkie koszty pozwolen, taryf i optat za transport, sktadowanie i utylizacj¢
materialow rozbiérkowych 1 odpadow.

10. Przepisy zwiazane

Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym
ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegdtowe. Przepisy wymienione w

OST.
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EBISSU PRACOWNIA PROJEKTOWA Natalia Poniewiera
ul. Zrodlana 11, 71-052 Szczecin

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452-1

ROBOTY W ZAKRECIE ROBOT BUDOWLANYCH TOWARZYSZACYCH
ROZBIORKOM

CPV- 45200000-9 Roboty w zakresie wnoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci.
CPV-45450000-6 Roboty wykoniczeniowe pozostate

ROZBIORKA
BUDYNKU UZYTKOWEGO PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 99
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
uzupetniajacych robdt budowlanych towarzyszacych robotom — rozbidrkowym
budynku uzytkowego przy ul. Z. Krasinskiego 99.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
1.3.1. wykonania uzupeknienia $cian z cegiel, petnych, grubosci 25 cm,
1.3.2. wykonanie uzupetienia tynkow zewnetrznych,
1.3.3. montazu balustrady.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Og6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem murowych okre§lonych w p.1.3 oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoélne;j
Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1 Cegta petna
Nalezy stosowac cegle ceramiczna, pelna, klasy 150 MPa, o nasigkliwosci
wagowej nie wickszej niz 22%.

2.2.2 Woda.

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do
betonoéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitna.

Niedozwolone jest uzywanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.3 Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczego6lnosci:

31



- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm

2.2.4 Zaprawy budowlane cementowe

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-14504
,Zaprawy cementowe”

- Przygotowanie zapraw do robot murarskich powinno by¢ wykonane
mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy murarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedlug normy
PN-B-19701; 1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.,

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego. Ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnga mase, bez grudek niegaszonego
wapna 1 zanieczyszczen obcych.

- Skfad objetosciowych sktadnikoéw zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

2.2.5 Farby do zabezpieczen stali

Stosowa¢ farbe¢ ftalowa do gruntowania, miniowa 60% o symbolu 3132-002-270,
nanoszong w dwoch warstwach. Farbe nanosi¢ na oczyszczone podtoze: do trzeciego
stopnia w przypadku istniejacych konstrukcji, do drugiego stopnia w przypadku
nowych elementow.

2.2.6 Balustrada

Balustrada wykonana ze stali malowanej proszkowo z wypelieniem ptytami HPL
gr. 8mm o wysokos$ci zgodnie z projektem. Balustrada wykonana w zaktadzie
$lusarskim.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.5

3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacych sprzetem: srodkami transportu do
przewozu materiatow,

betoniarkami do przygotowania zapraw,

wyciggiem budowlanym lub winda,

sprzgtem pomocniczym.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

p.6

4.2. Wymagania szczegolowe
4.2.1. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajagcymi je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu
gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na
skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Murowanie §cian z cegly pelne;j.

W przypadku budynku przy ul. Z. Krasinskiego 99 nalezy uzupetic sciane murka
miedzy rozbieranym budynkiem a istniejagcym budynkiem mieszkalnym — oficyna.
Sciany murowaé z materialéw i na zaprawie oraz grubosciach okreslonych w
projekcie wykonawczym wykonanym zgodnie punktem 1.4. OST. Mury nalezy
wykonywa¢, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin. Cegly lub
inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewac lub namoczy¢ wodg. Stosowanie cegly, blokow lub pustakow kilku
rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakow jednego wymiaru
1 jednej klasy 1 dopuszcza to dokumentacja projektowa. Konstrukcje murowe grubosci
mniejszej niz 1¢ moga byé wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0° C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly 1 grubszych dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0° C, pod warunkiem zastosowania $rodkow umozliwiajacych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okre§lonych w wytycznych wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muru powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniami szkodliwych warunkéow
atmosferycznych np. folig lub papa.

5.2.2  Uzupetnienie tynku zewnetrznego

W przypadku budynku przy ul. Z. Krasinskiego 99 nalezy uzupeti¢ tynk zewnetrzny
na $cianie miedzy dziatkami 4/7 1 4/10. Na istniejacych $cianach przewidzianych do
zachowania nalezy istniejacy tynk usuna¢. Nowe tynki na §cianach starych i nowych
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
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rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwodch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dzienne,

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Przed wykonaniem tynkow podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych:

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa
spoin przy zewnetrznych licach na glgboko$¢ 5-10mm,

- bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych, plamy z substancji thustych
mozna usunaé 10% roztworem szarego mydta,

- nadmiernie sucha powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonywania tynkow zwyktych jedno- i
wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100.Grubos¢ tynkéw zwyktych kategorii III w zaleznos$ci od ich kategorii
oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynk trojwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykonaé¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych._GtadZ nalezy
nanosi¢, po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne: tynkow nie
narazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz
zewnetrznych— w proporcji 1:1:2.

5.2.3. Montaz balustrady.

Nalezy zastosowaé balustrad¢ wykonang warsztatowo w zaktadzie $lusarskim. Stupki
mocowac do konstrukcji murka ceglanego za pomoca $rub M12 dtugosci okoto 20 cm
na kotwe¢ chemiczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t murowych i tynkowych.

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania
cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic
wyniki tych badan zarzadzajacemu realizacja umowy oraz posiada¢ zaswiadczenia o
jako$ci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe, wystawionych przez
producenta.

6.3 Badania w czasie robét.

Kontrola wykonanych robo6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
przedmiotowymi normami i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas ich
wykonania,

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez inspektora
nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez wykonawce
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materialow 1 zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa i
wymaganiami SST. W szczeg6lno$ci obejmuyja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonywanych robot (geometrii i technologii),

- sprawdzenie przekrojow wbudowanych elementow,

- sprawdzeniu potgczen elementow,

- sprawdzenie zabezpieczen elementow stalowych,

- oceng estetyki wykonanych prac.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych

Uznaje sie¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow
1 pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami SST lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami przedmiotowych norm.

6.3.1 dla rob6t murowych i tynkowych

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczeg6lnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykle”

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1 Badania rob6t murowych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w
odpowiednich normach i powinny umozliwia¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczeg6lnosci:
- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,
- jakoSci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- grubosci muréw,
- wygladu powierzchni muréw,
- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii 1 technologii),
- biezaca kontrole obejmujaca wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego

6.4.2 Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w
normie PN-70/B-10100 p.4.3 i powinny umozliwia¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczeg6lnosci:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji

powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialdow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidltowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,

- wykonczenia tynkow na naroznikach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogo6lne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach 'poszczego6lnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

7.2.1 dla rob6t murowych

metr szescienny [m’] dla uzupehienia $cian,

7.2.2.dla robot tynkowych
metr kwadratowy [m2]

7.2.3 dla montazu balustrad

metr biezacy [m]

7.3. Zasady obmiarowania

7.3.1 dla rob6t murowych

Powierzchni¢ uzupetnianych muréw oblicza si¢ w m’ jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci od wierzchu stropu do wierchu stropu nastepnej
kondygnacji lub wedtug projektu oraz grubosci Sciany . Od powierzchni §cian nalezy
odejmowac:

- pow1erzchn1q otworé6w o powierzchni wigkszej niz 0,5 m’ , liczonych w
swietle o$cieznicy,

- powierzchni¢ elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych , z
wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych, jezeli wypelniaja one
wiecej niz polowe $ciany,

- powierzchni¢ $cian utworzong z kanatow dymowych lub wentylacyjnych

7.3.2 dla robo6t tynkarskich

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podloza do warstwy wyroOwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w
stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow i gladzi  stropow oblicza si¢ jako iloczyn w metrach
kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych,
obr(’)l;ek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5m

7.3.4 dla montazu balustrady
Dhugos¢ balustrady oblicza si¢ jako dlugosé jej pochwytu,

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbiorow robot
Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej p. 9.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic), Odbidr podtoza nalezy
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przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robot .
Jezeli odbior podtoza do robdt tynkowych odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania nalezy je zwilzy¢ woda.

8.2. Odbior murow z cegly

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni muréw na dtugosci 1 m wynosza 3mm,
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 mm,

- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie moga by¢
wigksze niz :

3 mm- na wysokos$ci Im
6 mm na wysokosci 1 kondygnacji20 mm na calej wysokos<:1 $cian

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego gornej

powierzchni kazdej warstwy muru:
I mm- na wysoko$ci 1m
15 mm na na catej dtugosci budynku

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego gorne;j

powierzchni gérnej warstwy muru pod stropem:
1 mm- na wysoko$ci 1m
10 mm na na catej dtugosci budynku

- Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w

projekcie
3 mm- na wysokos$ci Im

- Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o$cieznicy dla otwordow o

wymiarach do 100 cm
+6, -3 mm- na szerokos$ci
+15, -10 mm- na wysokosci

- Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o$cieznicy dla otwordow o
wymiarach powyzej 100
cm

+10, -5 mm- na szerokosci
+15, -10 mm- na wysokosci

_ Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych norm.

- Sprawdzenle jako$ci materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosc¢
uzytych materialdéw z wymaganiami projektu budowlanego oraz normami

- Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

8.3. Odbiodr robodt tynkarskich

- Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dlugos$ci konturalnej dwumetrowej faty.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku dla rob6t tynkowych pionowego

— nie mogg by¢ wigksze niz 2mm na Imb i ogdtem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,-poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1mb i ogdtem
nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi.

- Dopuszczalne odchylenia dla gtadzi gipsowych

odchytka od linii prostej nie wigcej niz 2 mm 1 w liczbie nie wigcej niz 2 na 2-m
lacie,
odchytka od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i ogdtem nie
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wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,
odchytka od kierunku poziomego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie
wiecej niz 3 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
($cianami).
- Niedopuszczalne sg nastgpujace wady dla robot tynkowych :
wykwity w postaci nalotow roztworoéw soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i SST i wymaganiami
zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie badania i pomiary oméwione w
p.6 daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, roboty objete niniejsza specyfikacja nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

-przedmiot odbioru poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci
np. tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk, okladzine
lub powtoke izolacyjna i ponownie wykona¢ dany rodzaj robét.

Odbidr gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia,

-stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.

8.4 Odbior elementow stalowych— balustrady
Odbior konstrukeji przed wbudowaniem obejmuje:
wymiary elementow i ich czg$ci sktadowych

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowo$¢ wykonanych potaczen,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek,

- czysto$¢ elementdéw (np. rdza),

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

8.5 Zakonczenie odbioru.

Odbior gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia,

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady odbioréw robot
Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w OST w punkcie 10.
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9.2. Skladniki ceny
Cena robot obejmuje:
9.2.1. w przypadku $cian murowanych:
- dostawg materiatow,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- wytyczenie $cian,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- przygotowanie zaprawy,
- wymurowanie $cian,
- osadzenie nadprozy,
- obstuge sprzetu niewymagajacego obstugi etatowe;,
- oczyszczenie pracy z resztek materiatow,
- badania na budowie i laboratoryjne.

9.2.2 w przypadku tynkéw tradycyjnych:
przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostawg materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

- przygotowanie podtoza,

- montaz listew,

- naniesienie obrzutki cementowe;j,

- przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskie;j,

- zatarcie tynku,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- badania na budowie i laboratoryjnych,

9.2.3 w przypadku montazu balustrad :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostawe¢ materiatow i sprzetu,

- oczyszczenie podioza,

- montaz elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje¢ stanowiska roboczego,

- badania na budowie,

10. Przepisy zwiazane

10.1 Zwiazane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:
L. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe

3. Rozdziat 15 -Pokrycia dachowe, izolacje stropodachdéw 1 tarasOw oraz
obrobki blacharskie

4.  Rozdziat 22 — Przewody dymowe, wentylacyjne 1 spalinowe. Kominy

5. Rozdzial 28 — Slusarsko — kowalskie elementy budowlane.

6.  Rozdzial 29 — Tynki.
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10.2 Zalecane normy.
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i

branzowe (BN),

w tym w szczegolnosci:

PN-B10020
PN-B10023

PN-B-12001
PN-B-12016
PN-B-12050
PN-B-30000
PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14504
PN-B-14501

PN-B-32250
PN-B-01802

PN-B-01805

PN-B-06200

PN-H-04609
PN-H-04653

PN-EN-010020
PN-EN-010021
PN-EN-010113-1

PN-EN-010204+A1

PN-H-01015
PN-H-01105

PN-H-04680

PN-B-10100

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe

wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cegla petna wypalana z gliny- zwykta..

Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

Cement portlandzki.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane cementowe.

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1

ocena zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Korozja metali. Terminologia.

Ochrona przed korozja. Podziat i ozna6enie warunkow

eksploatacji wyrobow metalowych zabezpieczonych

malarskimi powtokami ochronnymi.

Stal. Klasyfikacja.

Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

Wyroby walcowane a gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych

stli konstrukcyjnych. Ogolne warunki dostawy.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Ochrona przed korozja. Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie,

przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy.

Ochrona przed korozja. Ochrona czasowa metali.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
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PN-B-10101

odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze
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