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PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys robót robót  rozbiórkowych w ramach  rozbiórek budynku użytkowego przy ul. Z. Krasińskiego 99  wraz z robotami towarzy-
szącymi.Zakres i sposób wykonania robót opisują projekt wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robót
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
Rozbiórki ZBILK

1 Roboty rozbiórkowe SST -451-1 1 41
2 Roboty budowlane towarzyszące SST 452-1 42 44
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbiórki ZBILK

1 Roboty rozbiórkowe SST -451-1
1

d.1
KNR-W 4-02
0203-04

Zaślepienie odejścia w trójniku żeliwnym kanalizacyjnym o śr. 150 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-03
1114-01

Demontaż kabli  WLZ m

30<szacunek> m 30.000
RAZEM 30.000

3
d.1

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o gr.do 10 cm- zaślepienie odejścia w
studni wodomierzowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-05I
0313-01

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr.nom. 110 mm m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

5
d.1

KNR-W 4-02
0203-04

Zaślepienie odejścia w trójniku żeliwnym kanalizacyjnym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 4-05I
0121-01

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 89/4.0 m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

7
d.1

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

8
d.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż okien drewnianych o pow.do 2 m2 okna szt.

1.1*1.75*4 7.700
A  (obliczenia pomocnicze) ========

7.700
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
9

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi szt.

1.0*2.0 2.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2.000
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
11

d.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2 - bramy stalowe-balustrada z siatki w ramkach

m2

2.83*2.0 m2 5.660
RAZEM 5.660

13
d.1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

(10.81+9.56)/2*(6.46+0.29) m2 68.749
RAZEM 68.749

14
d.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie deskowania dachów na styk m2

poz.13 m2 68.749
RAZEM 68.749

15
d.1

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-
wanych

m2

(10.23+8.98)/2*5.66-0.55*0.9*2 m2 53.374
RAZEM 53.374

16
d.1

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
do 300 cm2

m

<dach>0.08*0.14*(6.15*12+4.53) m 0.877
<strop nad parterem>0.08*0.14*(6*12+4.5) m 0.857

RAZEM 1.734
17

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.5*(6.46+10.81+6.24)+0.4*9.56 m2 15.579
<daszek nad wejściem>1.5*0.5 m2 0.750

RAZEM 16.329
18

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

9.56 m 9.560
RAZEM 9.560

19
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

20
d.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów ponad dachem m3

0.80*0.85*0.60+0.85*0.60*0.75+0.64*0.44*1.45 m3 1.199
RAZEM 1.199

21
d.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demon-
taż panelu reklamowego i konsrukcji daszka

szt.

8+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

22
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrzne m3

0.5*2.2*0.2+0.25*1.7*0.2 m3 0.305
RAZEM 0.305

23
d.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów ponad dachem m3

0.9*0.84*2.0*2 m3 3.024
RAZEM 3.024

24
d.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondyg-
nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

<poddasze>2.62*10.81+1.9*9.56+(2.62+1.9)/2*(5.66+5.88) 72.567
<parter>1.83*5.6+0.5*1.83*(5.21-0.29) 14.750
2.95*9.8-(1.1*1.75*3+1.0*2.0) 21.135
2.95*(5.36+5.57-0.6)-1.1*1.75 28.549
A  (obliczenia pomocnicze) ========

137.001
0.29*72.567 m3 21.044
0.45*14.75+0.43*21.135+0.29*28.549 m3 24.005
<ściana między budynkiem>0.6*0.5*0.52*1.3 m3 0.203

RAZEM 45.252
25

d.1
KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów z cegły m3

2*0.55*0.9*(2.52+2.95) m3 5.415
RAZEM 5.415

26
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

<gr 19 cm>(5.33-0.55)*2.95-0.9*2.0*2 m2 10.501
<ścianka murka zewmn. gr 14cm>2.0*3.14 m2 6.280

RAZEM 16.781
27

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka wszystkich warstw podłóg na gruncie gr, ok.15cm m3

45.26+6.25 51.510
A  (obliczenia pomocnicze) ========

51.510
0.15*51.51 m3 7.727

RAZEM 7.727
28

d.1
KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

0.8*(6.24+9.8+6.46+0.8*2) m2 19.280
RAZEM 19.280

29
d.1

KNR 4-01
0103-02

Ręczne odkopanie ścian  fundamentowych  celem rozbiórki m3

poz.28*(0.8-0.15) m3 12.532
RAZEM 12.532

30
d.1

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów  z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.45*(0.8-0.3)*(6.24+9.8+6.46) m3 5.063
RAZEM 5.063

31
d.1

KNR 4-04
0302-04

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości
(wysokości) do 70 cm

m3

0.6*0.3*(6.24+9.8+6.46+0.6*2) m3 4.266
RAZEM 4.266

32
d.1

KNR 2-01
0215-02

Zasypanie  dołów po fundamentach  warstwami  ok. 30cm pospółką i ziemią z
wykopów przy użyciu koparko-spycharki

m3
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.29+poz.30+poz.31 21.861
A  (obliczenia pomocnicze) ========

21.861
<wsp. na zagęszczenie-1,1>poz.32A*1.1 m3 24.047

RAZEM 24.047
33

d.1
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkam m3

poz.32 m3 24.047
RAZEM 24.047

34
d.1

cena mate-
riału

Dowóz brakującego piasku do zasypania dołów po rozbiórce budynku oraz do
wyrównania terenu

m3

<brakujaca ilość>(poz.30+poz.31)*1.1 m3 10.262
<do wyrównania terenu>0.05*poz.35 m3 4.054

RAZEM 14.316
35

d.1
KNR 2-01
0233-02
analogia

Mechaniczne wyrównanienie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55
kW (75 KM) w gruncie kat. III

m2

(10.81+1.6+9.8+1.6)/2*(6.46-0.45+0.8) m2 81.073
RAZEM 81.073

36
d.1

JUMAR 
cena zakła-
dowa

Wywóz gruzu z rozbiórek kontenerami o poj. 10m3 - podstawienie kontenera +
załadunek+wywóz i utylizacja na wysypisku

szt

0.025*poz.14+0.08*0.14*poz.16+0.001*poz.17+0.07*16.5+poz.24+10.921+
poz.27+poz.30+poz.31

76.138

<mat. instal>1.0 1.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

77.138
<przyjeto kontenery o poj. 10m3>8 szt 8.000

RAZEM 8.000
37

d.1
Cena specja-
listycznego
zakładu utyli-
zacji

Podstawienie kontenera+ załadunek+wywóz+ utylizacja papy i styropianu m3

<papa>poz.13*0.02*1.3 m3 1.787
RAZEM 1.787

38
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

<balustrada >poz.12*20/1000 t 0.113
RAZEM 0.113

39
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km- wywóz na 15 km
Krotność = 14

t

poz.38 t 0.113
RAZEM 0.113

40
d.1

wycena
własna

Sporządzenie geodezyjnej  mapy powykonwaczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1

wycena
własna

Wypis z rejestru gruntu potwierrdzający rozbiórkę budynku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty budowlane towarzyszące SST 452-1
42

d.2
KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami

m3

0.5*0.48*(3.14-1.3)+0.25*0.25*1.68 m3 0.547
RAZEM 0.547

43
d.2

KNR 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów

m2

1.33*5.6+(1.33+3.16)/2*4.92+3.16*(0.29+0.6)+3.06*0.6+0.5*0.48*(3.14-1.3)*2+
0.25*4*1.68

m2 25.705

0.45*(5.6+5.36)+0.29*(0.29+0.6)+0.25*(2.83+0.25) m2 5.960
0.4*(5.6+5.36+2.83+0.25) m2 5.616
(3.06+3.58)/2*3.14+(1.15+1.5)/2*2.83 m2 14.175

RAZEM 51.456
44

d.2
KNR 2-02
1208-02

Balustrady schodowe wypełnione płytami  według PT zabetonowane w gniaz-
dach co trzeci stopień

m

3.17+8.4+5.6 m 17.170
RAZEM 17.170
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