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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja OST- Wymagania Ogélne Wykonania i Odbioru Robot, odnosi si¢ do
wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania
1 odbioru robot, wtasciwosci wyroboéw oraz oceny wykonania prawidtowosci robot,
ktére zostang wykonane w ramach rozbidrek kompleksu 2 garazy przy ul. Gen. M.
Langiewicza 5a.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna wraz z poszczegélnymi, szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi stosownie do przedmiotu ich opracowania, stanowi
zatgcznik do wszystkich dokumentow przetargowych i kontaktowych zwigzanych z
robotami opisanymi w punkcie 1. Wykonawca, w kwestach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa czescia Kontraktu, stosowat si¢ bedzie do
Polskich Norm, a w przypadku ich braku do Europejskich Norm, odpowiednich
przepisoéw i instrukc;ji.

1.3 Ogolny opis stanu istniejacego i planowanych robdét.
1.3.1. Charakterystyka ogo6lna inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest rozbidorka budynku uzytkowego przy ul. Z.
Krasinskiego 99 - dziatka bud. nr 4/7, obrgb 1010 Szczecin, kompleksu 5 garazy przy
ul. Studziennej - dziatka bud. nr 31, obreb 3033 Szczecin oraz 2 garazy przy ul. Gen.
M. Langiewicza 5a - nr 21/15, obrgb 1042 Szczecin.
Tereny sg wlasno$ciag Gminy Miasto Szczecin
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

I. rozbiorke wyzej wymienionych obiektow,

II. wykonanie niezbednych robdt umozliwiajacych prawidlowe uzytkowanie

obiektow istniejacych.

1.3.2. Opis stanu istniejacego.
Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynkow, ktore obecnie nie sg uzytkowane.

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania.
Zamierzenie inwestycyjne opisuje dokumentacja techniczna pn. Projekt rozbiorek.

1.4 Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot. opracowana przez EBISSU Pracowni¢ Projektowa Natalia
Poniewiera, ul. Zrédlana 11, 71-052 Szczecin

1.4.1. Projekt rozbiorek kompleksu 2 garazy przy ul. Gen. M. Langiewicza 5a.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac 1 ich zgodnos¢ z
dokumentacja kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji okaze sig, ze



dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupeknien,
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5 Zakres szczegolowych specyfikacji technicznych.
1.5.1 Szczegotowe specyfikacje techniczne dla robot rozbidorkowych.
1.5.2 Szczegodtowe specyfikacje techniczne dla robot budowlanych.

1.6. Definicje i skroty
1.6.1 Definicje

Ponizej podaje si¢ podstawowe definicje uzywane w rozdziatach dotyczacych
specyfikacji technicznych i wycenionego wykazu elementow rozliczeniowych,
podano definicje dotyczace bezposredniego wykonywania i rozliczen robot.

1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2 Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktorej wykonawca ma rozpoczaé
realizacj¢ robot.

3 Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona zapisem
kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

4 Dokumenty projektowe zamawiajacego dokumentacje¢  przygotowane przez
zamawiajacego, bedace podstawa do obliczenia planowanych kosztow robot
budowlanych stanowigcych podstawe okre$lenia wartosci zamoéwienia, ktorego
przedmiotem wykonanie rob6t budowlanych.

5 Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje projekt koncepcyjny, projekt
budowlany i projekt wykonawczy tj. rysunki, obliczenia i1 inne dokumenty
przygotowane przez wykonawce w czasie trwania umowy.

6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego
jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkéw zgodnie z ustawa
PB, w zakresie okreslonym przez zarzadzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

7 Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania
zamawiajagcym 1 podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, w zrozumieniu
ustawy PZP.

8 Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

9 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedlozony zamawiajagcemu przez
wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy
integralng czgs$¢ umowy.

10 Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w umowie okres, w
ktérym moga by¢ zgtaszane wady do usunigcia przez wykonawcg w ramach gwarancji
jakosci oraz rgkojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

11 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z



wykonawca na wykonanie czgsci robdt objetych umowa.

12. Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych w
zakresie podanym w umowie.

13. Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w
rozumieniu pkt.12 oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu rob6t budowlanych..

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t jest to zbiér dokumentéw,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na osiagniecie
ich wymaganej jakosci, zwane dalej specyfikacjami technicznymi, ktore sporzadza
projektant w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarzadzajacy realizacja
umowy.

15. Stawki prac dnidéwkowych sa to ustalone w umowie stawki robocizny, materialy i
sprzet, pozwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow
elementow robot.

16. Szczegdlne warunki umowy sa to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku
do ogo6lnych warunkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym
integralng czgs$¢ umowy.

17. Protokot usunigcia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad,

wystawione przez zarzadzajacego.

18. Protokodt zakonczenia robot jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez
wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

19. Plac budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w
dokumentach projektowych zamawiajacego

20 Termin zakonczenia robot jest to okreslona w umowie data, do kt6lej wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

21. Wada polega na wykonaniu danych robo6t lub ich czeéci niezgodnie z. umow3 z.
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

22. Umowa jest to umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajagcym 1 wykonawca o
wykonanie robot budowlanych w zaméwieniu publicznym.

23 Wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych oznacza wykaz czynnosci
sporzadzony przez wykonawce w oparciu o czynnosci podane w harmonogramie
robo6t 1 finansowania, zatwierdzonym, ktory staje si¢ integralng cze$cig umowy.

24 Wykonawca jest to okre§lona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.

25 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o
ktérych stanowi art. 148 ustawy PZP.

26. Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktdra
dokonata wyboru oferty wykonawcy.

27. Zarzadzajacy jest to okres§lona w umowie osoba prawna lub fizyczna wyznaczona
przez zamawiajacego do zarzadzania realizacja umowy i upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym mu petnomocnictwie.



1.6.2 Skroty

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia CPV - Wspdlny stownik zamowien
KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

OST - Ogolna specyfikacja techniczna

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZP - Prawo zamowien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna

UZP - Urzad zamdwien publicznych

WWER — wyceniony wykaz elementéw scalonych

2. PROWADZENIE ROBOT.
2.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje =zarzadzajacego realizacja umowy. dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda oparte na sformutowaniach zawartych
w umowie projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonywania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakoSci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy. beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.



Teren inwestycji znajduje si¢ w Szczecinie i potozony jest na dziatce nr 21/15
obreb 1042 przy ul. Gen. M. Langiewicza 5a. Dzialka nie jest uzbrojona.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren prowadzenia robot
w czasie 1 na warunkach okreslonych w SIWZ i umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1). dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4,
2). kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia przeprowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich
materialdw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego 1 pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza
by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za
utrzymanie wszystkich reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczg¢ciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995r. wydanym przez  Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji
naziemnych 1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy,
takich jak rurociagi i kable itp.. Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wladz, ktore sa whascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia  zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone prze uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach terenu prowadzenia robdt, wykonawca ma obowigzek
poinformowania zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej

pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji lub wurzadzen 1 bedzie
wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie stosowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zabezpieczenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia robot i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na terenie rozbiorki. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne begda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moze powstaé w okresie realizacji
robo6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska oraz
materialdw emitujagcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska

2.3. Projekt organizacji robot wraz z dokumentami towarzyszacymi.
2.3.1. Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i



przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1). projekt organizacji robot wraz z technologia prowadzenia robét,

2). szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania,

3). plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy oraz harmonogramem robot.

a) Harmonogram powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,

- wytyczne dotyczace organizacji zaplecza budowy podane w SIWZ i
umowie.

b) Technologi¢ opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy do sterowania, urzadzenia
do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i1 urzadzen przed utartg ich
wlasciwos$ci w czasie transportu 1 przechowywania na budowie,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.

2.3.3. Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej, ustalen zawartych w
umowie, mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt rozbidrkowych i
budowlanych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w SIWZ 1 umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
1 ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawi¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtownych obiektéw 1 zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.



2.3.4 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy oraz harmonogramem robot.

c) Harmonogram powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,

- wytyczne dotyczace organizacji zaplecza budowy podane w SIWZ i
umowie.

d) Technologie opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy do sterowania, urzadzenia
do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utarta ich
wlasciwos$ci w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposdb 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.

2.3.5 Szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania.

Szczegotowy harmonogram roboét 1 finansowania musi uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej, ustalen zawartych w
umowie, mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot rozbiorkowych i
budowlanych, kolejnos$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w SIWZ i umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawi¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.6 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dziennik rozbiorek.

2.4.1. Dziennik rozbidrek nie jest obowigzujagcym dokumentem przy robotach
prowadzonych na zgloszenie. Zamawiajacy w SIWZ moze zobowigza¢ wykonawce
do prowadzenia takiego dokumentu. Dziennik rozbiorek prowadzony jest przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac miejsc
pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzenie poézniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczone do dziennika powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane zardwno przez wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentoéw

wymaganych w p. 2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w
robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty zgloszenia robdt do czeSciowych i koncowych odbiorow oraz
przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestic wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot
majaca wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegodlnych
wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonywanych przed iw trakcie
realizacji robot,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie,

- dane dotyczace jako$Sci materialdow, poboru préobek 1 wynikow badan z
okresleniem przez kogo zostaty pobrane i przeprowadzone,
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- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty

przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy
postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych
rob6t robiono sg na biezaco i zapisywane do ksiggi obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
stanowiacy zalacznik do umowy

2.4.3. Inne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszcezegdlnionych w punkcie 2.3, dokumenty
budowy zawieraja réwniez:

1). dokumenty wchodzace w sktad umowy,

2). pozwolenie na rozbiorke,

3). protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

4). umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno — prawne,

5). instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan
1 narad na budowie,

6). protokoty odbioru robét,

7). opinie ekspertow i konsultantow,

8). korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we
Wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymogami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogodlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest
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zobowigzany do dostarczenia na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy
nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

- dokumentacja powykonawcza,

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedsigwziegcia i zaadresowane na adres zarzadzajacego podany w
SIWZ. Przedktadane dane powinny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢
ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazdéw materialdow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwesti¢ kontraktu wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktoérych zarzadzajacy realizacja umowy
wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i nie
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami
mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okre§lonych
W umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkiadane zarzadzajacemu
realizacjg umowy w odpowiednim terminie , tak by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczenie rysunkow roboczych elementdéw i urzadzen wspotzaleznych ze
soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy
otrzymal wszystkie rysunki na czas, tak zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczeg6lnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementu w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastgpujace informacje:

1). Nazwa inwestycji

2). Nr umowy

3). Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4). Tytut dokumentu

5). Nr dokumentu lub rysunku

6). Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
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7). Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element

8). Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiardow i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji skladanych dokumentow przez nadzor
autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania.

Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okre§lonym w umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.
2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robo6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatoéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkoSci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALZACJA UMOWY.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i1 obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu
na placu budowy i utrzymac¢ do konca robdt biuro zarzadzajacemu realizacjag umowy.

4. MATERIALY

4.1. Zrédla uzyskiwania materialéw.
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Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
poszczegodlnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdlowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych 1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Akceptacja  zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii
materialow z danego Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z
tego zrodlta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow lub/i wykonania prob materiatdow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speiniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W  przypadku stosowania materialdow lokalnych, pochodzacych =z
jakiegokolwiek miejscowego zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta, wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i1 dostarczenia na plac budowy materiatlow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

4.2. Kontrola materialow.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczone na
budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3a one zgodne z wymaganiami
szczegdlowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wiasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatléw. Zarzadzajacy realizacja umowy
jest rowniez upowazniony do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatow.

W czasie przeprowadzania badania materiatow przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

- w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow,

- zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy przeznaczone do
realizacji robot.

4.3. Atesty materialow.

W przypadku materialow, dla ktoérych w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda parta dostarczona na budowe musi posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacja
umowy.

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$§¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw 1 urzadzen z
wymogami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjag umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonywany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zweryfikowane jako
wadliwe 1 niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jako$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca chee uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja
umowy na trzy tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
typ materialu nie moze by¢ zmieniony w terminie pozniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.7. Materialy z rozbiorki.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady ma obowigzek przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

15



srodowiska (Dz.U z 2018 r. poz.799 — tekst jednolity ze zmianami) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz.982 ze zm.).Wykonawca w
pierwszej kolejno$ci ma obowigzek poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a
jezeli z z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadow do utylizacji.

5. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych 1 projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
ktéry nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw  umowy  zostang  przez  zarzadzajacego  realizacja = umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT.

Na teren realizacji robdt prowadza gminne drogi o nawierzchni asfaltowej
Dojazd jest bardzo dobry, bez przeszkod terenowych. naturalnych i sztucznych
Liczba 1 rodzaje $rodkéw transportu beda okre§lone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom umowy usuni¢te z terenu budowy na plecenie
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zniszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robdt i jakos¢ materiatow
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prowadzona zgodnie z projektem i SST. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek i badania materialdw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymogom norm
okreslajacych procedury badan.

7.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej. Kopie wynikow badan begda mu
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan
materialdow ponosi wykonawca.

Dla celéow kontroli jakosci zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i
uzytych materiatéw z wymogami szczegolowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdw badan.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowania sposobu unieszkodliwienia
odpadow.

8. OBMIARY ROBOT.
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot

wedtug stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
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wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w skiad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o trzy dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda
mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje
techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczone w m’, jako dtugoé¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore maja
by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania
obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach
wymaganych warunkami umowy w celu dokonania ptatno$ci na rzecz wykonawcy lub
innym uzgodnionym przez wykonawceg i zarzadzajacego realizacjag umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzane przed czeSciowym 1 koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT
9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9.2 Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa , SST i
uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czes$ci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Jezeli
umowa nie stanowi inaczej odbioru robo6t dokonuje inspektor nadzoru.

9.4 Odbior koncowy

9.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
zarzadzajacego realizacja umowy w obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektow, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i

ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SST.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST.

7. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8. dokumentacja dotyczaca utylizacji materialoéw z rozbiorki- warunek

konieczny do dokonania odbioru koncowego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4

10. PODSTAWY PLATNOSCIL.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji wycenionego przedmiaru robot
przyjetego przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dokumentach umowy.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez wykonawce 1 przyjeta przez zamawiajagcego w dokumentach umowy
(ofercie)

Cena jednostkowa wycenionego przedmiaru robot lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ale z
wylaczeniem podatku VAT

Dokladne zasady odbioréw robot i platnosci za ich wykonanie okresla SIWZ
i umowa.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarbwno przez wiladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za najwazniejsze z nich tj.:

1. Ustawa perawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z

2017 r. poz. 1579 ze zmianami).

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 poz.1669)

3. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 1.
poz.799 — tekst jednolity ze zmianami)

4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 982 ze
zmianami)

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.z 2016 r.
poz. 1570 ze zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
1 innych wymaganych §wiadectw.
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EBISSU PRACOWNIA PROJEKTOWA Natalia Poniewiera
ul. Zrodlana 11, 71-052 Szczecin
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ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV-45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
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KOMPLEKSU 2 GARAZY PRZY
UL. GEN. M. LANGIEWICZA 5A
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 przejgcia robot rozbidrkowych w ramach  rozbidrek
kompleksu 2 garazy przy ul. Gen. M. Langiewicza 5Sa.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

1.3.1. Demontazu stolarki i §lusarki otworowe;j,

1.3.2. rozbiorek elementdw betonowych i zelbetowych — law wraz z niezb¢dnymi
robotami ziemnymi oraz rozbidrka istniejacej nawierzchni z plyt
sze$ciokatnych,

1.3.3. rozbidrek komindéw, $cian z cegiel,

1.3.4. rozbiorek posadzek,

1.3.5. rozbiorek konstrukeji dachowej wraz z pokryciem dachu papa,

1.3.6. rozbidrka obrobek blacharskich,

1.3.7. wywozu i utylizacji odpadéw (gruzu, papy ),

1.3.8. wykonanie zasypania dotéw po fundamentach i wyrdwnanie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng punkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot
rozbiorkowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY

1. Nie wystepuja. Materialy z odzysku lub utylizacja odpadéw musza spetniac
warunki z punktu 4.7 OST.

2. Zasypka piaskowa.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczego6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiardow, nalezy zastosowac piasek gruboziarnisty.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p-5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
wymagan jako$ciowych robot i1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.3. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

- milotami wyburzeniowymi,

- milotami kujacymi,,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym

urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- konstrukcjami do podpierania elementow budowli na czas rozbiorki,
- szlifierkami do cigcia konstrukcji stalowych,

- spycharka gasiennicowa o mocy min. 55 kW,

- zageszczarkg spalinowa,

- drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.6

4.2. Wymagania szczegolowe

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaly w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaly srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych
kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.
Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca przedstawi zarzadzajacemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rob6t wraz z opisem
technologii wykonywania robot — zgodnie z punktem 2.3.3 OST , uwzgledniajacy
obowigzujace przepisy i przewidywane przez wykonawce kolejnos¢ prac, rozktad sit i
srodkéw, metod wykonania 1 kontroli robot.
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5.2 Zakres wykonania robot.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ od demontazu obrdbek blacharskich 1 pokrycia
dachu i konstrukcji dachu. W nastgpnej kolejnosci nalezy wykona¢ rozbidrke $cian
powyzej z wykuciem stolarki otworowej i wszelkich innych elementoéw
zamontowanych do §cian. Rozbidrke $cian nalezy rozpocza¢ od demontazu $cian
dzialowych a nastepnie przystapi¢ do rozbidrki Scian no$nych. Nastepnym etapem
rozbidrki jest rozbiorka $cian fundamentowych i fundamentow po uprzednim
odkopaniu. Po wykonaniu rozbioérek teren po rozbiorce nalezy wyréwnac ziemig z
ukopow oraz piaskiem zasypowym.

5.2.1. Rozbiodrki elementow z blachy (obrobek, rynien, rur spustowych).

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy
przewidziane do rozebrania. Przewiduje si¢ rozbidrke obrobek blacharskich, rynien i
rur spustowych. Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Nie przewiduje si¢ odzysku blachy z rozbiérki. Wraz z blachg nalezy
usung¢ elementy mocowania (gwozdzie, kotki, rynhaki, obejmy itp.) Odpady
transportowac do konteneréw tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

5.2.2. Rozbiorki pokry¢ z papy.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy budynku, ktére zgodnie z
dokumentacja projektowa maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ do
konteneréw tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowaé¢ w kontenerach.

5.2.3 Rozbidrki konstrukcji drewnianych.

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania
zabezpieczajace przed awariami budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowac 1
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Odpady transportowac na
zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Wigksze elementy
pociaé na fragmenty umozliwiajace bezpieczny transport. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.4 Demontaz bramy drewnianej

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. Obszar robdt nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Wraz z o$cieznicami stolarki zdemontowac progi itp. Odpady
transportowac do konteneréw tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady skltadowa¢ w kontenerach.

5.2.6 Rozbidrki $cian z cegiel.

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania . W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ kominy ponad dachem.
Nastepnie mozna wykonywac¢ rozbiorke §cian no$nych, §cianek dziatowych oraz
wedtug dokumentacji projektowej punkt 1,4 OST. Obszar robot nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Odpady transportowac na
zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowa¢ w kontenerach.
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5.2.7. Rozbiodrka posadzek

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. Obszar robdt nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w
kontenerach oddzielajac beton od elementéw stalowych.

5.2.8 Rozbidrka $cian podziemia i fundamentdw.

Po wykonaniu rozbidrek $cian nad terenem oraz posadzek nalezy rozebraé
nawierzchnie utwardzone na szeroko$¢ ok. 80 cm wokot rozbieranych budynkow.
Nastepnie nalezy odkopa¢ $ciany fundamentowe i lawy ze ztozeniem urobku na
odktad, rozebra¢ czesci podziemne budynkow i zasypa¢ ziemig z ukopéw. Doty po
rozebranej konstrukcji uzupetni¢ piaskiem mineralnym $rednioziarnistym. Odtworzy¢
rozebrang nawierzchni¢ z plyt drogowych szeSciokatnych (materiat z rozbiorki) .
Obszar robot nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach. Po wykonaniu rozbiérek
powierzchnie po rozebranych budynkach wyrownac spycharka.

5.2.8. Wywoz 1 utylizacja odpadoéw (gruzu, papy, styropianu).

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby
mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej
klasyfikacji odpadoéw). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla
transportu odpadow. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnymi z
wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
punkt 7.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows i
obowigzujacymi przepisami. Na zadanie zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru

Ogo6lne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8.

[lo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji technicznej i
pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3:
metr kwadratowy [m”] pokry¢ dachowych, elementéw z blachy, stolarki, posadzek
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metr szescienny [m’] rozebranych elementéw betonowych i zelbetowych, $cian z
cegly (rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu 1
utylizacji odpadow.

7.3 Zasady obmiarowania
Zasady obmiaru przyjmowac na podstawie nakladow rzeczowych podanych w
podstawie wyceny w przedmiarze robdt sporzadzonym do dokumentacji projektowe;.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej p. 9.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. 0go6lne zasady platnosci

Ogo6lne zasady odbiorow robot 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej punkcie 10.

9.2. Skladniki cen:

Cena robot obejmuje:

9.2.1. w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza SST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,
- zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do konteneroéw lub na

miejsce sktadowania,

- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

9.2.2. w przypadku wywozu i utylizacji odpadoéw:

- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewd6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpadow.
9.2.3. wszelkie koszty pozwolen, taryf i oplat za transport, sktadowanie i utylizacje
materialow rozbiérkowych i odpadow.

10. Przepisy zwiazane

Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym
ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegdtowe. Przepisy wymienione w
OST.
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EBISSU PRACOWNIA PROJEKTOWA Natalia Poniewiera
ul. Zrédlana 11, 71-052 Szczecin

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452-1

ROBOTY W ZAKRECIE ROBOT BUDOWLANYCH TOWARZYSZACYCH
ROZBIORKOM

CPV- 45200000-9 Roboty w zakresie wnoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci.
CPV-45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate

ROZBIORKA
KOMPLEKSU 2 GARAZY PRZY
UL. GEN. M. LANGIEWICZA 5A
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
uzupelniajacych robdt budowlanych towarzyszacych robotom — rozbidrkowym
kompleksu 2 garazy przy ul. Gen. M. Langiewicza Sa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
1.3.1. montazu obrobek blacharskich,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Og6lna Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem murowych okre§lonych w p.1.3 oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoélne;j
Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1 Blacha stalowa ocynkowana

Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B- 1 0245, PN- 73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grubo min. 0,6 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275g/m2.

2.2.2 Spoiwo cynowo — otowiane
Stosowaé spoiwo cynowo — otowiane o temperaturze topnienia najwyzej 300 0C i
60% zawarto$ci cyny w stopie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.5
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3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacych sprzetem: srodkami transportu do
przewozu materiatow,

wyciggiem budowlanym lub winda,

sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

p.6

4.2. Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich
ochrong przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.

5.2 Zakres wykonania robot

Obrobki blacharskie

Nalezy wykona¢ obrobke blacharska dachu budynku sasiadujacego z rozbieranym.
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do pokrycia dachu z papy i wykonane
analogicznie do normy PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” Obrobki
blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°c.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy- przeniesienie
ruch6éw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2 Badania przed przystapieniem do robot murowych i tynkowych.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykonaé badania
cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
wyniki tych badan zarzadzajacemu realizacja umowy oraz posiada¢ za§wiadczenia o
jakos$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe, wystawionych przez
producenta.
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6.3 Badania w czasie robét.
Kontrola wykonanych rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
przedmiotowymi normami i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas ich
wykonania,
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez inspektora
nadzoru na biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez wykonawce
materiatéw i1 zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa i
wymaganiami SST. W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonywanych robot (geometrii i technologii),

- sprawdzenie przekrojow wbudowanych elementow,

- sprawdzeniu potgczen elementow,

- sprawdzenie zabezpieczen elementow stalowych,

- oceng estetyki wykonanych prac.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami SST lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami przedmiotowych norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robadt

Ogo6lne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach 'poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostka obmiaru

dla wykonania obrdobek blacharskich
metr kwadratowy [m?] — jako iloczyn dtugosci i szerokosci obrobki w rozwinigciu.

7.3. Zasady obmiarowania

dla wykonania obrobek blacharskich
Obrobki blacharskie oblicza si¢ w m? rozwinigtej powierzchni blachy.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbiorow robot
Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej p. 9.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST 1 wymaganiami
zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie badania i pomiary omdwione w
p.6 daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, roboty objete niniejsza specyfikacja nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
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-przedmiot odbioru poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
np. tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk, okladzine
lub powloke izolacyjng i ponownie wykona¢ dany rodzaj robot.

Odbior gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia,

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.

Odbior obrobek blacharskich.
powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych 1 pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow,
wietrznikow, wlazow itp.

Zakonczenie odbioru.

Odbior gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia,

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady odbioréw robot
Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w OST w punkcie 10.

9.2. Skladniki ceny
Cena robot obejmuje:
w przypadku montazu obrébek blacharskich:
- dostawg materiatow,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- wykonanie spadkéw pod obrébki blacharskie pod obrébki blacharskie,
- ulozenie papy izolacyjnej na sucho pod obrobki,
- montaz obrobek
- oczyszczenie pracy z resztek materiatow
- badania na budowie 1 laboratoryjne

10. Przepisy zwigzane

10.1 Zwiazane normatywy

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

L. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 -Pokrycia dachowe, izolacje stropodachdw 1 tarasoOw oraz
obrobki blacharskie

10.2 Zalecane normy.
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
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branzowe (BN),

w tym w szczegolnosci:

PN-H-01015
PN-H-01105

PN-H-04680
PN-EN 988

PN-H-92903

Ochrona przed korozja. Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie,
przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy.
Ochrona przed korozja. Ochrona czasowa metali.

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich
wyrobow walcowanych dla budownictwa.

Stopy cynku. Blachy i tasmy.
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