Punkt sumy pomiędzy H96 -0,800 między kolektorami nr 42 a nr 49 oraz 1 pkt 2
Pierwsi geodezyjnie inwentaryzowano dla ul. H96 -34,40 pkt. 1001 (wskrzyżowaniu z ulicą)

UWAGI: w Szczecin
- **dr inżynier**
- Cheyb 2019, 2020, 2021
- **mgr. Jadwiga Kapuścińska**

SKALA: 1: 500

Kierownik robót:

Kierownik budowy:

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Generalny wykonawca robót:

Wykonawca kanalizacji deszczowej:
- **Zakład Robót K**
- **Leszek Kotlarczyk**

Wykonawca instalacji sanitarnych:

Projektant projektu wykonawczego:
- **mgr inż. Jadwiga Kapuścińska**
- **upr. nr ewid. 1/2007**

podpis

Kwalifikacje wykonawcy: **Zakład Robót Kanalizacyjnych**
Leszek Kotlarczyk
zezwolenie nr 6/2008 z dnia/data

Wykonawca
do wglądu
odbiorów w
miejscu na urządzeniu

Projektant projektu wykonawczego:
- **mgr inż. Jadwiga Kapuścińska**
- **upr. nr ewid. 1/2007**

podpis

Kwalifikacje wykonawcy: **Zakład Robót Kanalizacyjnych**
Leszek Kotlarczyk
zezwolenie nr 6/2008 z dnia/data

Kierownik budowy:
- **mgr inż. Jadwiga Kapuścińska**
- **upr. nr ewid. 1/2007**

podpis

Kierownik robót:
- **mgr inż. Jadwiga Kapuścińska**
- **upr. nr ewid. 1/2007**

podpis

Kierownik robót sanitarnych przy instalacji:
- **mgr inż. Jadwiga Kapuścińska**
- **upr. nr ewid. 1/2007**

podpis

Kierownik robót elektrycznych:

podpis

Kierownik robót sanitarnych przy instalacji: